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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa pomiedzy Inwestorem Gming Miejskg Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
a Wykonawcg,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujaca obszar opracowania,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

YV V V V

Uchwata nr LV/568/1998 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18.06.1998r. w sprawie uchwalenia MPZP dla uktadu

komunikacyjnego ulic Towarowe;j i Cegielnianej,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2020 z dnia 04.06.2020 .,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2020 z dnia 03.02.2021 r.,

» Dokumentacja geotechniczna wykonana dla potrzeb projektu, opracowana przez Przedsiebiorstwo
Ustugowe GeoTim Maja Sobociriska, ul. Zamojska 15¢/2, 80-180 Gdansk,

» Uzyskane warunki techniczne na odprowadzenie wodd deszczowych, oraz wykonanie przebudowy

istniejgcego wodociggu.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ulicy Harcerskiej i
Skarpowej w Rumi. Zakres obejmuje budowe uktadu drogowego pomiedzy zabudowaniami jednorodzinnymi
na sumarycznej dtugosci ok. 232 mb w ciggu ul. Harcerskiej, oraz ok. 157 mb w ciggu ul. Skarpowej. Projekt
zaktada wykonanie jezdni wraz ze zjazdami na posesje, chodnikow, a takze budowe sieci kanalizacji deszczowe;j
oraz budowe sieci wodociggowej z przetozeniem istniejgcych przytgczy do poszczegdlnych posesji na odcinkach

od wodociggu do granicy dziatek pasa drogowego z prywatnymi.

3. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na dtugosci ulic Harcerskiej i Skarpowej wystepujg rdézne rodzaje nawierzchni —
Zwirowo — gruntowa, z elementéw prefabrykowanych tj. Jomb, trylinka oraz drogowe ptyty betonowe. Teren
istniejacy pod projektowane nawierzchnie jest w znacznym stopniu zdeformowany. Wieloletnie nanoszenie
materiatéw nasypowych w postaci mieszanki kruszyw, wptyneto na niejednorodnos¢ pochylen poprzecznych i
podtuznych nawierzchni. Wykonane odwierty geologiczne rédwniez wskazujg na wykonywanie w przesztosci
nasypéw budowlanych. Wzdtuz ulic znajdujg sie obustronne lub jednostronne chodniki separowane
kraweznikami betonowymi, oraz zjazdy wykonane z ptytek betonowych 50x50 cm, lanego betonu, gruntu

ulepszonego, ptyt typu Jomb oraz kostki betonowe;j.
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Istniejgcy odcinek ul. J. Korczaka podlegajgcy przebudowie wykonany jest z kostki betonowej typu T,
ktdrg nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia tego odcinka.
W stanie istniejgcym wystepuje geste uzbrojenie terenu w postaci:
- kabli energetycznych,
- kabli oswietleniowych,
- kabli telekomunikacyjnych,
- sieci gazowej,
- sieci wodociggowej

- sieci kanalizacji sanitarnej

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych urzgdzen na trasie projektowanej sieci nalezy traktowac je
jako czynne.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu AROT A110 PS.

Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng typu AROT A110 PS.

Rzedne terenu wahajg sie od ok. 28.40 m n.p.m. do ok. 46.30 m n.p.m.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego — od ca. 8,0 m (ulica Skarpowa) do ca. 9,5 m (ulica Harcerska).

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscu planowanej inwestycji wykonano facznie 4 otwory badawcze do gtebokosci 3 m ppt., oraz 3
otwory do gtebokosci 5,0 m.p.p.t. Ponadto wykonano 2 sondowania DPL do gtebokosci 3,0-5,0 m. p.p.t.
Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni wystepowanie warstwy nasypow budowlanych oraz gleby
migzszosci 0,7-1,3 m. Ponizej zalegajg warstwy piaskdw srednich i piaskdw drobnych.

Wykonanymi otworami do poziomu wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”
Dziennik Ustaw poz.463, ze wzgledu na charakterystyke inwestycji oraz proste warunki gruntowe obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej, dla ktérej nie ma potrzeby sporzgdzania dokumentacji geologiczno —

inzynierskiej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie okreslono

grupe nosnosci podfoza gruntowego G1 oraz dobre warunki wodne.

Warstwy nie budowlane takie jak humus nalezy usungé¢ do gtebokosci ich wystepowania.
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Ze wzgledu na lokalny charakter wykonywanych odwiertéw geotechnicznych, w przypadku
wystepowania w korycie drogi gruntdow organicznych lub nasypéw niekontrolowanych nalezy je wymieni¢ na

materiat niewysadzinowy np. piasek, zwir, pospétka.

Zwraca sie uwage i zastrzega, ze przedmiotowe badania majg charakter punktowy. Powoduje to, iz
pomiedzy otworami badawczymi mogg zaistnie¢ wyrazne réznice pomiedzy warunkami opisanymi, a
faktycznymi warunkami rozpoznanymi. W razie stwierdzenia niezgodnosci warunkdw rzeczywistych ze

spodziewanymi przed rozpoczeciem dalszych prac budowlanych nalezy zasiegngé opinii projektanta.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1. Projektowany uktad sytuacyjny

Projektowany uktad drogowy w ciggu ulic M. Konopnickiej, oraz M. Sktodowskiej - Curie wraz z
projektowang infrastrukturg w postaci kanalizacji deszczowej i wodociggu przebiega przez dziatki o nr 377/1,
443, 450/1, 424, 458, 462/1 obreb 10 Rumia w zabudowie miejskiej.

W ramach planowanej inwestycji uzyskane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 3/2020 z dnia 04.06.2020 r. dla projektowanego uktadu drogowego i kanalizacji deszczowej oraz decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2020 z dnia 03.02.2021 r. dla projektowanego
wodociggu. Ponadto fragment projektowanego zamierzenia budowlanego zlokalizowanego w rejonie ulicy
Towarowej (dziatka nr 377/1) objeta jest uchwatg nr LV/568/1998 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18.06.1998r. w

sprawie uchwalenia MPZP dla uktadu komunikacyjnego ulic Towarowej i Cegielniane;j.

Przyjeto nastepujgce parametry projektowanego uktadu drogowego:

a) Ul Harcerska

e Kategoria drogi — gminna

» Klasa drogi— dojazdowa D1/2

e Kategoria ruchu KR2,

*  Predkos$¢ projektowa Vp = 30 km/h

e Szerokos¢ jezdni—5,0 m,

*  Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%,

e Pochylenie podtuzne jezdni—od 1,71% do 12%,

Skrzyzowanie ulicy Harcerskiej z ulicg J. Korczaka nalezy wykonaé jako wyniesione zgodnie z czescig rysunkowg

dokumentacji projektowe;j.

b) Ul Skarpowa
e Kategoria drogi — gminna

» Klasa drogi— dojazdowa D1/2
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e Kategoria ruchu KR2,
e Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h
e Szeroko$¢ jezdni — 5,0 m na odcinku km 0+000,00 do km )+040,00, na pozostatym odcinku
nawierzchnia utwardzona na catej szerokosci pasa drogowego od ogrodzenia do ogrodzenia,
*  Pochylenie poprzeczne jednostronne —od 2% do 4%,
e Pochylenie podtuzne jezdni—od 0,51% do 6,85%,
c) chodniki
e szeroko$¢ —2,23 m (uwzgledniajgc kraweznik i obrzeze) z lokalnymi zwezeniami do szerokosci min.
1,48m,
* spadek poprzeczny — 2%
e spadek podtuzny — zgodnie z pochyleniem niwelety przylegajacej ulicy, przy pochyleniu wiekszym
niz 6% wprowadzono wykonanie barieroporeczy.
d) zjazdy indywidualne
e szeroko$¢—o0d3,0mdo4,1m
e spadek poprzeczny — zgodnie z pochyleniem niwelety przylegajacej ulicy
e Zjazdy indywidualne do posesji potgczone z jezdnig skosami 1:1.5, spadki podtuzne wjazdow —
max. 3% w rejonie chodnikéw, oraz max. 5% poza ciggiem pieszym,

e Zjazdy indywidualne do siegaczy potgczone z jezdnig gtéwna tukami o promieniach R=3m i R=4 m.

Obramowanie krawedzi.
a) Kraweznik betonowy zwykty wystajgcy 15x30, $wiatto 12 cm — obramowanie jezdni gtdwnej,
b) Kraweznik betonowy obnizony 15x22, swiatto 3 cm — zanizenie na zjazdach,
c) Kraweznik betonowy wtopiony (opornik) 12x25, brak swiatta — jako zakonczenie wjazddéw, oraz
nawierzchni jezdni,

d) Obrzeze betonowe 8x30 cm jako obramowanie chodnika.

5.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe zapewnia prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonych za
pomoca projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Projekt niwelety drogi uwzglednia dowigzanie

wysokosciowe do istniejgcych wjazdéw na posesje.

5.3. Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni projektowanego odcinka jezdni odprowadzono powierzchniowo do
projektowanych wpustow deszczowych, a nastepnie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej.
Dodatkowo na granicy wjazddw na posesje prywatne, tam gdzie jest to konieczne zaprojektowano

odwodnienie liniowe typu ACO.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie branzowe.
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5.4. Projektowany wodociag.
Projektuje sie wykonanie przewodu wodociggowego DN110 w ulicy Harcerskiej i Skarpowej, zgodnie

z wydanymi warunkami oraz obowigzujgcymi normami, przepisami i wymaganiami PEWiK, na odcinku
od istniejgcego wodociggu DN150 zlokalizowanego w ulicy Towarowej do konca ul. Skarpowej. Projektuje sie
rowniez przetozenie istniejgcych przytaczy do poszczegdlnych posesji na odcinkach od wodociggu do granicy
dziatek pasa drogowego z prywatnymi.

Przewiduje sie likwidacje lub unieczynnienie istniejgcego wodociggu w ul. Harcerskiej i Skarpowe;.

Projekt wodociggu stanowi odrebne opracowanie branzowe.

5.5. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu AROT A110 PS.
Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng typu AROT A110 PS.
W poblizu istniejgcych sieci roboty ziemne wykonywac recznie i pod statym nadzorem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy postepowacé zgodnie z uzgodnieniami i warunkami wydanymi

przez gestordéw sieci, a takze zgodnie z uzgodnieniami ZUDP.

5.6. Infrastruktura towarzyszaca

Zgodnie z uzgodnieniami gestoréw sieci nalezy przetozy¢ istniejgcy odcinek linii kablowej

telekomunikacyjnej pod projektowany chodnik na odcinku km 0+198 — km 0+228.

Zgodnie z uzgodnieniem Energa Operator nalezy ,wyprostowac” trase linii kablowej w miejscu
projektowanego zjazdu w km 0+151. Linie kablowg pod projektowanym zjazdem zabezpieczy¢ rurg ostonowa.
Poza obrebem zjazdu i rury ostonowej nalezy pozostawic ,zapas” kabla. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢

pomiar powykonawczy trasy przektadanej linii kablowej.

Pokrywy istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej tj. studnie, zawory, zasuwy nalezy

wyregulowac¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni i chodnikdéw.

Przed przystgpieniem do prac nalezy postepowac zgodnie z uzgodnieniami i warunkami wydanymi

przez gestordéw sieci, a takze zgodnie z uzgodnieniami ZUDP.

5.7 Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanych nawierzchni utwardzonych, konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Przyjeto kategorie ruchu KR2.
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1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

1 kostka betonowa prostokatna - szara gr. 8cm w-wa Scieralna
2. podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3cm
3 mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5mm, C90/3 .
E2=min. 130 MPa gr. 20cm Podbudowa zasadnicza
4 mieszanka zwigzana r 10em Wzmocnienie podtoza
spoiwem hydraulicznym C1.5/2<4.0 MPa; er gruntowego
zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 65 MPa
2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
1 kostka betonowa prostokatna - grafit gr. 8cm w-wa $cieralna
2. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
3 mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5mm, C50/30 .
E9=min. 130 MPa gr. 15cm Podbudowa zasadnicza
4 mieszanka zwigzana r 10em Wzmocnienie podtoza
spoiwem hydraulicznym C1.5/2<4.0 MPa; er gruntowego
zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 65 MPa
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
1 kostka betonowa prostokatna - szara gr. 6cm w-wa Scieralna
2. podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3cm
3 mieszanka n|eZW|aé;r=1f\niznlfr;;(z)y'l//lvsaO/31,5mm, C50/30 ar. 15cm Podbudowa zasadnicza
zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 80 MPa
5.8 Zielen

Projektowany uktad drogowy koliduje z istniejgcym drzewostanem. Przewiduje sie do wycinki 2 szt.
drzew wierzba iwa o obwodach pni :
a)55cm +47 cm + 56 cm + 66 cm + 28 cm (drzewo wielopniowe),
b) 51 cm + 48 cm + 30 cm (drzewo wielopniowe).
Na powyzszg wycinke uzyskano decyzje nr OS 315/2020 z dnia 03.11.2020 r. Miejsce drzew wskazanych do
wycinki zostato okreslone w czesci rysunkowej projektu.

Na obszarach wskazanych na rysunku ,Plan sytuacyjny” w pasie drogowym przewiduje sie wykonanie

humusowania wraz z obsianiem mieszankg traw w celu odtworzenia istniejgcych terendw zieleni.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.
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Przed przystgpieniem do robodt ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi

urodzajnej i wywiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora lub zutylizowa¢ we wtasnym zakresie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscach zerowych robét ziemnych do

gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, zas na gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz

1s=0,97.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego o kacie tarcia wewnetrznego

wiekszym niz @ 30°i spojnosci c=0 kPa oraz gestosci objetosciowej =18 kN/m?3.

W podtozu projektowanej inwestycji wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. W poblizu istniejgcych sieci

roboty ziemne wykonywac recznie i pod statym nadzorem.

Nalezy dostosowac technologie wykonania robdt ziemnych do ponizszych uwag:

a)
b)
c)

d)

e)

Zachowad wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci podziemnych,

W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie,

Postepowac zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez gestorow sieci

W przypadku na natrafienie na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
gestora,

Wszelkie przetozenia istniejgcego uzbrojenia sg elementem odrebnego opracowania branzowego i

nalezy je wykonad zgodnie z jego wytycznymi.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykonywaé¢ w suchej

porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do

nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej

sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Kazmierczak
upr. nr POM/0291/PO0OD/11
specjalnos¢ drogowa
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