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1. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem
e Mapa do celdw projektowych

e Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych z dnia 30.04.2020, nr 25/2020, wydane
przez Urzad Miasta w Rumi

e Projekt wykonawczy drogowy , Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi”

e Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi opracowana
przez P.U. GeoTim Maja Sobociriska Gdansk

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zakres opracowania i obszar oddziatywania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy zagospodarowania terenu w zakresie
kanalizacji deszczowej — odwodnienia projektowanej nawierzchni drogi do projektowanych studni
chtonnych oraz budowy wodociggu wraz z przytgczami w granicach Inwestycji.

Na podstawie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), art. 3, pkt.
20 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22 wrzesnia 2015r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
1554) okresla sie obszar oddziatywania obiektu:

® Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktdérych projektowana jest
inwestycja, tj. nie wykracza poza dziatke nr ew. 377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1. Planowana
inwestycja nie bedzie oddziatywaé na dziatki sgsiednie. Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza
uciazliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegte.

® Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody.
Planowana inwestycja nie bedzie narusza¢ ustawy o drogach publicznych.

® Planowana inwestycja nie narusza ustawy Prawo Wodne.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wg §8 ust. 2, pkt 5i 7:

® Dziatki, na ktérych jest projektowany wodociagg nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw i nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

® Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na srodowisko oraz nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia jej uzytkownikéw i ich otoczenia

3. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik
Ustaw poz.463, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Omawiany teren stanowi fragment Pojezierza Kaszubskiego.
Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni wystepowanie warstwy gleby. Ponizej zalegaja
rodzime osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piasek drobny i piasek sredni



Wykonanymi otworami, do gtebokosci wiercen, nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime rdinigce sie geneza, litologig
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac
do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Parametry geotechniczne
okreslono w oparciu o badania makroskopowe oraz doswiadczenia w podobnych warunkach.

Warstwa geotechniczna la
piaski drobne w stanie sredniozageszczonym o wyprowadzonym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,50.
Warstwa geotechniczna Ib

piaski $rednie w stanie Sredniozageszczonym o wyprowadzonym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,50.

Wspotczynnik filtracji ks dla piaskéw srednich, do ktérych bedg rozsaczane wody opadowe:

(0,29-0,12)x103 m/s.
Przyjeto $rednig warto$é 0,2x103 m/s.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu 1,0 m.

4. Projektowana kanalizacja deszczowa

Zgodnie z wydanymi warunkami, wody opadowe i roztopowe z projektowanego uktadu drogowego nalezy
zagospodarowacd na obszarze objetym inwestycj3.

Wody, ktérych nie da sie zagospodarowaé nalezy zretencjonowac, a nastepnie odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej w ul. Towarowe;.

Rozwigzanie projektowe:

Obszar projektowanej inwestycji zostat podzielony na trzy zlewnie.

Dla kazdej zlewni zaprojektowano wpusty deszczowe oraz odwodnienia liniowe, z ktérych wody opadowe
trafiajg do projektowane;j sieci kanalizacyjnej.

Dla kazdego z trzech ukfadéw kanalizacyjnych zaprojektowano studnie chtonne o tak obliczonej
pojemnosci, zeby byty w stanie zretencjonowaé wode dla 15 minutowego deszczu o natezeniu 232 I/s*ha.,
zgodnie z wydanymi warunkami.

Przed odprowadzeniem woéd opadowych do studni chtonnych zaprojektowano ich podczyszczenie w
separatorach lamelowych ze zintegrowanymi osadnikami ESL-ZH.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano jako grawitacyjng z rur PCV SN12, faczonych na kielichy z
uszczelkami.

Projektuje sie studnie chtonne z kregdw betonowych ®2500mm.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako:

D1 - typowa z kregéw betonowych ©1200 z osadnikiem 0,5m

D25 — ze wzgledu na brak miejsca w projektowanej drodze - z kregdw betonowych ®800 z osadnikiem
0,5m.

Witazy wykonaé w klasie D400 wg normy PN-EN 124. Zaprojektowane studnie betonowe wykonaé wg normy
PN-EN 206-1. taczenie elementédw prefabrykowanych studni wykonac przy pomocy uszczelek. Skrzynki
wtlazowe na studzienkach montowac bez zwezek betonowych. Podwyiszenie do potrzebnej wysokosci
wykonac z cegty klinkierowej.

Rzedne studzienek podano na planie sytuacyjnym oraz na profilach sieci. Studzienki zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Do wtgczenia przewoddéw kanalizacyjnych do studni zastosowaé przejscia szczelne.

Odwodnienia zaprojektowano przy pomocy wpustéw ulicznych ®500 zgodnych z KB4-4.12.1 typu WU-II-A
z monolitycznym dnem, z czeScig osadowg o gtebokosci min 0,5m oraz z koszem na nieczystosci o
gtebokosci 0,6m. Kraty uliczne nalezy wykonac¢ w klasie D400 jako ryglowane.

Spadki oraz trase projektowanej kanalizacji deszczowej oraz szczegoty studni chtonnych pokazano w czesci
rysunkowej.



Do obowigzkéw inwestora/gestora sieci naleze¢ bedzie utrzymanie kanalizacji deszczowej w nalezytym
stanie technicznym, dokonywanie remontdow, regularne oprdzinianie osadnikéw studni oraz wpustow
deszczowych tak, aby nie dopusci¢ do catkowitego ich wypetnienia.
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Schemat wpustu ulicznego typ WU — 11 — A

Obliczenia ilosci wod opadowych:
Zlewnia 1:

Q=¢xWxqxF/10000 [I/s],

gdzie:

F — powierzchnia odwadniana [m2]
¢ — wspbtczynnik opdznienia

W — wspdtczynnik sptywu

g — sptyw jednostkowy [l/s*ha]

Wielkosci zlewni:
F1=1643 m? -teren utwardzony — kostka brukowa W-0,8

¢-1,0
W-0,8
g - 232 |/s*ha — deszcz wg wydanych warunkéw

Q=30,491/s
Uwzgledniajac przylegte tereny zabudowane i leSne wartos¢ zwiekszono o 10%:
Q:=33,541/s

Dobrano separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 6/60/1200 ®1500 mm
Sprawno$¢ osadnika ok. 58%, usuwanie zawiesin do 130 dm3/s

Efektywno$¢ separatora < 5 mg/dm?3

Skuteczno$¢ separacji ok. 92%

Czas trwania deszczu 15'; prawdopodobienstwo wystgpienia p = 0,1 —raz na 10 lat

Wymagana retencja Vimin = 30,19 m3

Dobrano trzy studnie chtonne ®2500mm o powierzchni przekroju 4,906m? i gtebokosci czynnej hs = 4,00
m.

Obliczona retencja jednej studni chtonnej V = 19,62 m3;

retencja 3 studni :

V1=58,87 m3.



UWAGA:

Dla zlewni nr 1 wystarczytby dobdr dwéch studni chtonnych. Jednak poniewaz uktady odwadniajgce dla
wszystkich trzech zlewni sg ze sobg potgczone za pomoca przelewdw, a studnie chtonne dla zlewni 1
znajdujg sie u wylotu ul. Harcerskej do Towarowej, w ktorej jest kolektor kanalizacji deszczowej, celowo
przewymiarowano ilos¢ i gtebokosé studni.

Dodatkowo uzyskana retencja 28,68 m3 stanowi zabezpieczenie na wypadek wystgpienia deszczu o
natezeniu wiekszym niz 232 |/s*ha lub dtuzszym niz 15’.

Oznacza to, ze wody opadowe z catego projektowanego uktadu drogowego zostang zagospodarowane na
obszarze objetym inwestycjg, nie ma zatem koniecznosci stosowania regulatora wyptywy do kolektora w
ulicy Towarowej. Zaprojektowano tylko przelew awaryjny.

Dno studni wykonane bedzie z warstwy rozprowadzajgcej (pospdtka) przykrytej geowtdkning w celu
zabezpieczenia przed zamuleniem. Grubos¢ warstwy rozprowadzajgcej ok 20 cm.

Chtonnos$¢ pojedynczej studni obliczono wg Maaga:

Qs = 4ntrhgks = 12,56x103 m3/s = 45,22 m3/h

Przy wypetnieniu pojedynczej studni 10,06 m? (Vmin= 30,1m3/3), czas oprdznienia wyniesie ok. 15 minut.
Przy wpetnieniu pojedynczej studni do maksmum 19,62 m3 (V1=58,87m3/3), czas oprdznienia wyniesie ok.
30 minut.

Zlewnia 2:

Q=¢xWxqxF/10000 [I/s],

gdzie:

F — powierzchnia odwadniana [m2]
& — wspbtczynnik opdznienia

W — wspdtczynnik sptywu

g — sptyw jednostkowy [l/s*ha]

Wielkosci zlewni:
F1=1070m? - teren utwardzony — kostka brukowa W -0,8

$-1,0
Ww-0,8
g - 232 |/s*ha — deszcz wg wydanych warunkéw

Q=19,861/s
Uwzgledniajac przylegte tereny zabudowane i leSne wartos¢ zwiekszono o 10%:
Q,=21,851/s

Dobrano separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 3/30/900 ®1500 mm
Sprawno$¢ osadnika ok. 58%, usuwanie zawiesin do 130 dm?3/s

Efektywno$¢ separatora < 5 mg/dm?3

Skutecznos¢ separacji ok. 92%

Czas trwania deszczu 15'; prawdopodobienstwo wystgpienia p = 0,1 —raz na 10 lat

Wymagana retencja Vimin = 19,66 m3

Dobrano trzy studnie chtonne ®2500mm o powierzchni przekroju 4,906m? i gtebokosci czynnej hs = 4,50 m.
Obliczona retencja jednej studni chfonnej V2 = 22,08 m3;

Dno studni wykonane bedzie z warstwy rozprowadzajgcej (pospdtka) przykrytej geowtdkning w celu
zabezpieczenia przed zamuleniem. Grubos¢ warstwy rozprowadzajgcej ok 20 cm.



Chtonnos¢ studni obliczono wg Maaga:

Qs = 4ntrhgks = 14,13x103 m3/s = 50,87 m3/h
Czas oprdznienia studni wyniesie ok. 25 minut.
Zlewnia 3:

Q= ¢ x W x q x F/10000 [I/s],

gdzie:

F — powierzchnia odwadniana [m2]
& — wspbtczynnik opdznienia

W — wspdtczynnik sptywu

g — sptyw jednostkowy [l/s*ha]

Wielkosci zlewni:
F1=1734m? -teren utwardzony — kostka brukowa W -10,8

¢-1,0
WY-0,8
g - 232 |/s*ha — deszcz wg wydanych warunkéw

Q=32,181/s

Uwzgledniajac przylegte tereny zabudowane wartos¢ zwiekszono o 10%. Dodatkowo uwzgledniono sptyw
po deszczu nawalnym z przylegtych terendw lesnych w ilosci 15 I/s

Q: =50,401/s

Dobrano separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 6/60/1200 ®1500 mm
Sprawno$¢ osadnika ok. 58%, usuwanie zawiesin do 130 dm?3/s

Efektywno$¢ separatora < 5 mg/dm?3

Skuteczno$¢ separacji ok. 92%

Dobrano urzadzenie przechwytujace sptyw po deszczu nawalnym z przylegtych terenéw lesnych -
odwodnienie liniowe ACO Drain typ V500 z rusztem kratowym o dtugosci 4,0 m zlokalizowany u wylotu
ul. Skarpowej w strone lasu.

Dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przed osadami z lasu, gtéwnie piaskiem, dobrano osadnik
0S 1500/2,0.

Czas trwania deszczu 15'; prawdopodobienstwo wystgpienia p = 0,1 — raz na 10 lat

Wymagana retencja Vmin = 45,36 m3

Dobrano dwie studnie chtonne ®2500mm o powierzchni przekroju 4,906m? i gtebokosci czynnej hs =
4,70m.

Obliczona retencja jednej studni chfonnej V =23,06 m3;

retencja 2 studni :

V3 =46,12 m3.

Dno studni wykonane bedzie z warstwy rozprowadzajgcej (pospotka) przykrytej geowtdkning w celu
zabezpieczenia przed zamuleniem. Grubos¢ warstwy rozprowadzajgcej ok 20 cm.

Chtonnos¢ studni obliczono wg Maaga:

Qs = 4ntrhgks = 14,76x10°3 m3/s = 53,13 m3/h

Czas opréznienia pojedynczej studni wyniesie ok. 25 minut.



4. Projektowana budowa wodociggu

Projektuje sie wykonanie przewodu wodociggowego DN110 w ulicy Harcerskiej i Skarpowej, zgodnie
z wydanymi warunkami oraz obowigzujgcymi normami, przepisami i wymaganiami PEWiK, na odcinku
od istniejgcego wodociggu DN150 zlokalizowanego w ulicy Towarowej do korica ul. Skarpowej. Projektuje
sie rowniez przetozenie istniejgcych przytgczy do poszczegdlnych posesji na odcinkach od wodociggu
do granicy dziatek drogowych z prywatnymi.

Przewiduje sie likwidacje lub unieczynnienie istniejgcego wodociggu w ul. Harcerskiej i Skarpowej.

Projektuje sie wodociag z rur PE-HD zgrzewanych doczotowo 110x6,6mm PE100 SDR17 PN10. Wtgczenie
do istniejgcych wodociggdw zgodnie ze schematami weztéw (w czesci rysunkowej rysunek W-6).
Zastosowac trdjniki zeliwne kotnierzowe. Za trdjnikami zamontowaé¢ miekkouszczelniajgce zasuwy
odcinajgce DN100.

Istniejace przytacza wodociggowe wigczy¢ do projektowanego przewodu DN110 za pomoca trdjnika
redukcyjnego DN100/50. Za tréjnikiem zamontowac zeliwng, sferoidalng, kotnierzowg zasuwe odcinajgcy
miekkouszczelniajgcg DN50 z przedtuzeniem teleskopowym.

Istniejgce przytagcza w obrebie pasa drogowego projektuje sie ze zgrzewanych rur PE-HD 40x2,4 mm PE100

SDR 17 PN 10 oraz (od wezta 9) 90x5,4 mm PE100, SDR17 PN10.

Wszystkie zasuwy wyposazy¢é w kolumny i skrzynki uliczne. Skrzynki trwale zastabilizowac
w gruncie/nawierzchni. Miejsca wcinki i zasuwy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Zasuwy wykonad z nastepujgcych materiatow:

- Wrzeciono - stal nierdzewna
- Pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne
- Klin - zeliwo sferoidalne pokryte powtokg z EPDM

Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng szerokosci 200 mm, biato — niebieska
z zatopionym przewodem identyfikacyjnym.

Wszystkie zasuwy nalezy oznaczyé trwale tabliczkami informacyjnymi. Na trasie przytgcza wody nie wolno
lokalizowac zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z instrukcja i wymaganiami producenta. Rury nalezy utozyc
na wypoziomowanej i ubitej podsypce o gr. 10 cm wykonanej z piasku. Obsypke ubija¢ warstwami
do ok. 30cm nad rurociggiem. Wykop zasypywac warstwami zageszczajgc do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Dopuszcza sie zasypanie gruntem rodzimym z wykopu, pozbawionym kamieni. Prébe hydrauliczng
nalezy wykona¢ w otwartym wykopie, zgodnie z PN-81/B-10725.

Utozenie wodociggu na gtebokosci min. 0,4 m pod strefg przemarzania gruntu.
Trase i spadki projektowanego wodociggu oraz schematy weztéw przedstawiono w czesci rysunkowej.

Hydranty

Projektuje sie przetozenie istniejgcych hydrantéw podziemnych DN80 (oznaczonych od HP1 do HP3)
i witgczenie ich do projektowanego wodociggu DN110. Hydranty nalezy wymieni¢ na nowe. Nie dopuszcza
sie wykorzystania istniejgcych hydrantow.

Projektuje sie rowniez podtgczenie do projektowanego wodociggu DN110 dodatkowych nowych hydrantéw
(oznaczenia HP4, HP5).

Hydranty wigcza¢ poprzez zeliwny tréjnik redukcyjny DN100/80, zastosowaé zasuwe odcinajgcg DN8O.
Lokalizacja hydrantow pokazana w czesci rysunkowej.

Hydranty wykonaé z materiatow:

- gtowica - zeliwo szare

- kolumna - zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna

- zespot uruchamiajgcy - stal nierdzewna

- cokot - zeliwo sferoidalne

- pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;j.
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Zabezpieczenia dostawy wody istniejagcym odbiorcom, warunki wytgczenia rurociggéw

Projektowane rurociggi niemal na catej trasie przebiegajg po trasach rurociggdw istniejgcych. Oznacza to
mozliwo$¢ zachowania ciggtosci dostaw wody z koniecznoscig krotkich wytgczen na czas przetaczania
odbiorcow. Nalezy zapewni¢ dostep do beczkowozu i stojaka hydrantowego jako punktu poboru wody.

W przypadku gdyby zachowanie ciggtosci dostaw okazato sie niemozliwe wykonac¢ nalezy rurociag
prowizoryczny utozony na terenie w rejonie linii ogrodzen i z niego wyprowadzi¢ tymczasowe przytacza do
nieruchomosci z rur min. ® 25mm z rur PE-HD PN10.

Rurociagi prowizoryczne przed wiaczeniem do obiegu powinny by¢ poddane ptukaniu i dezynfekcji.
Wykonawca uzgodni z PEWiK harmonogram wytgczen sieci wodociggowej. O terminach planowanych
wytgczen odcinkéw rurociggu Wykonawca powiadomi Uzytkownika z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem.

Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie wodociggu

Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy prdbach szczelnosci rur
cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

- rurociagi dtuzsze niz 800 m — préby wykonywac odcinkami;

- tuki i tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby;

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakorczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen;

- rurocigg winien by¢ poddany wyzszemu cisnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie
dtuzej niz 24h;

- po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany;

- po probie nalezy oprdznié rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach.
Przygotowang do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetnic wodg i odpowietrzyé. Podnies¢ cisnienie
do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa.

Przy spadku cisnienia nalezy w odstepach pieciominutowych podnosi¢ cisnienie az do uzyskania jego
stabilizacji na wysokosci cisnienia probnego.

Przez 30 min cisnienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego. Wielkos¢ ci$nienia
nalezy odczytywad z doktadnoscia najnizszej podziatki skali manometru.

W czasie préby nalezy obserwowac przewdd i ztgcza.

W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekdw, nalezy je usungé i ponownie wykona¢ catg prébe
od poczatku. Wszystkie proby muszg byé prowadzone przed catkowitym zasypaniem rurociggu.

Przed wiaczeniem przewodu do sieci wodociggowej nalezy go przeptukac i poddac dezynfekcji.

Po zakonczeniu ptukania wode poddaé badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym (bakteriologia oraz
zawartos$¢ zwigzkéw zelaza zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia).
Przekazanie wodociggu moze nastgpi¢ po uzyskaniu Swiadectwa zdolnosci do uzycia na cele bytowo —
gospodarcze.

5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Ze wzgledu na niepetne dane na mapie dcp dotyczgce zagtebienia istniejgcych rurociggow, przewiduje sie
mozliwo$¢ wystgpienia kolizji pomiedzy projektowanymi wodociggiem i kanalizacjg deszczowg, a pozostatg
infrastrukturg. Szczegdlnie prawdopodobne s3 kolizje z przytgczami kanalizacji sanitarne;j.

Roboty montazowe w miejscach wystepujgcych kolizji nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. W trakcie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ faktyczne utozenie istniejgcego
uzbrojenia i jego stan.

Przy prowadzeniu robdt w miejscach wystepujacych kolizji nalezy powiadomié¢ zainteresowanych
uzytkownikéw urzadzen podziemnych, zgodnie z wydanym uzgodnieniem.

W przypadku kolizji z kablami energetycznymi zastosowac na nich rury ostonowe dwudzielne Arot..

W przypadku kolizji z kanalizacjg kablowg - nalezy zabezpieczy¢ kable telefoniczne przed zerwaniem.

Wiazy studni kanalizacyjnych i skrzynek wodociggowych dostosowac do nowej nawierzchni.

Sposob sktadowania ziemi z wykopu zgodny z projektem organizacji ruchu, jak réwniez zabezpieczenie
wykopdw barierkami ochronnymi i zapewnienie dostepu do posesji w trakcie wykonywania robot
montazowych.
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6. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy o s$cianach pionowych, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie. Szalowanie do
gtebokosci 1,0 m moze byé azurowe, a potem petne. Roboty ziemne prowadzi¢ wg wczesniej opracowanego
przez Wykonawce planu organizacji robét. Zabrania sie ruchu samochodowego i ciezkiego sprzetu wzdtuz
wykopu. Nie wolno w trakcie montazu prowadzi¢ w sgsiedztwie prac zwigzanych z palowaniem,
zageszczaniem i innych powodujgcych drgania.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét przy uktadaniu instalacji doziemnych konieczne jest wykonanie
przekopdéw prébnych celem ustalenia doktadnej lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Roboty
ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i BiHP.

Uwagi koncowe:

W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowaé jak ,kable pod
napieciem” lub ,rurociggi czynne” i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru. Niezinwentaryzowane sieci nie sg
czescig niniejszego opracowania.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktérych instalacje i sieci znajdujg sie w poblizu trasy o terminie rozpoczecia roboét.

e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

e Wykopy zabezpieczy¢ tasSmg w kolorze biato-czerwonym oznakowaé i oswietli¢c zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

¢ Wykopy nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.
e Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ matg architekture oraz nawierzchnie.

e Osadniki studzienek nalezy okresowo czysci¢ z osaddw. Czas czyszczenia nalezy ustali¢ w czasie
eksploatacji.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac przekopy prébne celem ustalenia rzednych
istniejgcych instalacji.

e Nad rurociggami nalezy uktadac tasmy ostrzegawcze.

e Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL obowigzujgcymi
przepisami oraz instrukcjami producenta zastosowanych materiatéw i urzadzen.

e Rzedne pokryw studni nalezy traktowac, jako orientacyjne i dostosowac do rzednych drogowych.

e Dno wykopu nalezy profilowaé¢ recznie dla zapewnienia réwnomiernego podparcia rur i
niedopuszczenia do rozluznienia podtoza.

e Zageszczenie obsypki nalezy prowadzi¢ rdwnoczesnie z obu stron przewodu tak, aby nie dopuscic¢
do jego przemieszczenia.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne utozenia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

e W przypadku natrafienia na ciggi drenarskie nalezy zostawi¢ je w stanie nienaruszonym. W
przypadku przerwania ciggu, nalezy przywrdci¢ przerwany uktad do stanu pierwotnego, lub
odpowiednio dokonac¢ podtgczenia do ciggu nastepnego.

e W razie wystgpienia wéd z saczen, lub opadéw atmosferycznych w ilosci wymagajacej usuniecie jej
z wykopu, nalezy stosowac¢ pompowanie i zabezpieczenie przed rozmywaniem wykopu.

e Odprowadzenie wody z wykopu powinno odbywaé sie do najblizszej studzienki kan. deszczowej, a
rodzaj sprzetu oraz ilosci godzin okresli Inspektor Nadzoru na budowie.

e Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

e Aby unikng¢ rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy pozostawic¢ na dnie wykopu warstwy ochronne;j
0 migzszosci okoto 0,3 m, ktdrg nalezy wybraé recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaszczysto-zwirowej.
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W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw nalezy pamieta¢ o tym, aby nie naruszyc
naturalnej struktury gruntu.

Po utozeniu rurociggu wykopy nalezy niezwtocznie zasypac¢ po wykonaniu niezbednych czynnosci
zwigzanych z inwentaryzacja geodezyjng sieci.

W miejscach wystepowania przewarstwien gruntow nienosnych jak torfy, namuty, gliny pylaste itp.,
nalezy je wymienic, zastepujac podsypka zwirowg. W miejscach tych projektuje sie wzmocnienie
podtoza przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2m (po zageszczeniu).

Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego po usunieciu kamieni. Zasypke
nalezy zageszcza¢ warstwami do 15cm grubosci po ubiciu do osiggniecia 95% zmodyfikowanej
wartosci. Zageszczenie obsypki nalezy prowadzi¢ rownoczesnie z obu stron przewodu tak, aby nie
dopuscic¢ do jego przemieszczenia.

W obrebie wystgpienia gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy
zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie
wykopdw wodg opadowg). Doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizykomechanicznych. Partie
gruntéw uszkodzonych nalezy usung¢ i uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

Sciany wykopdw zabezpieczyé przed osunieciem.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia, materiaty)
muszg posiada¢ stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne, pozarowe) i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP.

Kazda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.

Wykonujac wykop nalezy przestrzegaé nastepujacych ogdlnych zasad:

Wykopy powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w gruntach
sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50 m powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos$¢ rozluznienia gruntu przez
maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne.

Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopéw wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Nalezy
uprzednio przed wykonaniem robét przewidzie¢ odprowadzenie wéd powierzchniowych oraz w
przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢
sposéb wykonania wykopéw ,na sucho”. Sposéb odwodnienia nalezy dobraé, majgc na uwadze
poza wzgledami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia
naturalnej struktury gruntu podfoza. Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie wody gruntowej
przez pompowanie jej bezposrednio z dotéw fundamentowych przy istnieniu gruntéw sypkich i
mato spoistych, takich jak piaski drobne, piaski pylaste lub pyty.

Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy
przede wszystkim usungé wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podtozu. RozluZniong gérng warstwe gruntu nalezy usungc,
zastepujac jg na przyktad zageszczonym piaskiem grubo- lub srednioziarnistym.

Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

Nalezy zastosowac dla przewoddéw uktadanych w ziemi 30cm obsypke i 10cm podsypke.

Grunty nienosne wymienic lub wzmocnic¢ przez utozenie tawy zwirowej.
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*  Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien opracowac technologie wykonania wykopu
oraz szalowania dostosowujgc do warunkéw gruntowo-wodnych w wykopie.

7. Warunki prowadzenia robét

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujgcych
przepiséw i wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawce robét i innych, lokalnych
obowigzujgcych na terenach gdzie beda wznoszone projektowane obiekty.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92, poz. 460).

Doktadny projekt organizacji robét i montazu zostanie opracowany przez generalnego wykonawce robdét
lub przez Wykonawce robét montazowych z uwzglednieniem dostepnego sprzetu budowlanego oraz
dostepnosci terenu do prowadzenia prac.

We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegélnosci roboty ulegajgce zakryciu,
powinny by¢ odbierane przez inwestorski nadzér budowy i odnotowane w dzienniku budowy.

W czasie montazu zwraca¢ szczegblng uwage na zachowanie statecznosci catosci konstrukcji jak i
poszczegdlnych jej elementéw.

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP szczegdlnie zwigzanych z cieciem i wykonywaniem prac spawalniczych.
Studnie betonowe zabezpieczy¢ przed korozyjnym dziataniem wéd gruntowych wg PN-B-10735:1992.
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