Przedmiar robot

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Obiekt Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym
przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Rodzaj robot ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej
Lokalizacja dz. nr ewid. 190/28, obreb 0001, miasto Wejherowo
Inwestor MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDANSKU
UL. MARIACKA 25/26, 80-833 GDANSK
Biuro kosztorysowe ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
83-400 Koscierzyna, ul. Strzelnica 2
tel./fax: +48 58 680 83 69, e-mail: artprojekt-km@artprojekt-km.eu

Sporzadzit mgr inz. L.ukasz Bobkowski - projektant

Koscierzyna, lipiec 2023



Rodos 7.0.14 [L371165]

Spis dzialéw przedmiaru robot

Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Strona 2/20

Nr

Opis

2 WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1

/TRASY KORYT KABLOWYCH

2.2.

ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE

2.3.

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO I AWARYJNEGO

2.4.

INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTOW ZASILAJACYCH

2.5.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

2.6.

INSTALACJA ODGROMOWA

2.7.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

2.8.

POMIARY WEWNETRZNYCH INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH




Rodos 7.0.14 [L371165] Strona 3/20
Przedmiar robot
Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Nr | Podstawa | NrST |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

2 WEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

2.1. TRASY KORYT KABLOWYCH

1 KNR4-03 SSTE-01 Mechaniczne wykucie wneki - za kazdy nastepny dm3
1010/06 do 5dm3 obje¢tosci wykutej wngki w podtozu
gipsowym

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,0357

2 | KNNRS5 | SSTE-01 Montaz uchwytow za pomoca przykrecania do
1104/06 gotowego podtoza w stropie w 2 miejscach

500 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0945
Materialy

Kotek kotwiacy fi 10mm szt 2
Uchwyty $cienno sufitowy 200mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5

3 |KNNRS5 | SSTE-01 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o
1105/08 szerokosci do 200mm

250 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Korytko kablowe KPR 150H42 m 1
Materiaty pomocnicze % 2.5

4 | KNNRS | SSTE-01 Przykrecanie pokryw
1105/09

250 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,095
Materialy

Pokrywa korytka kablowego - PKR 200 m 1
Materiaty pomocnicze % 2.5

2.2. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE
5 | KNNR9 | SSTE-01 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o

0202/08 masie 150kg (rozdzielnice skrzynkowe)
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,93
6 |KNNRS5 | SSTE-01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
0404/04 50kg - rozbudowa tablicy TP
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,48
Materialy
Tablica TP z wyposazeniem (rozbudowa i szt 1
przebudowa)
7 |KNNRS5 | SSTE-01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
0404/03 30kg - rozdzielnia RW
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,28
Materialy
Rozdzielnia RW szt 1
8 |KNNRS5 | SSTE-01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
0404/02 20kg - rozdzielnia RPV
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99
Materialy

Rozdzielnia fotowoltaiki RPV szt 1
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Nr | Podstawa | NrST |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

9 KNR4-03 | SST E-01 Reczne przebijanie otwordéw diugosei do 30cm w

1005/08 $cianach lub stropach z gipsu lub z gazobetonu dla rur
o $rednicy do 60mm
Kod CPV:5.4.4.
3 otwordw
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,3854
10 | KNNR 5 | SST E-01 |Ukfadanie rur winidurowych o $rednicy do 47mm na
0103/04 tynku na podtozu betonowym
Sm
Robocizna
Robotnicy r-g 0,397
Materialy
Rura instalacyjna gtadka RB 47mm m 1,04
Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 47 szt 0,41
Koftki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 2,1
Uchwyt elektroins. U/UZ 37-50mm szt 2,1
Materiaty pomocnicze % 2.5
11 |KNNR S | SST E-01 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 47mm na
0103/04 tynku na podtozu betonowym
Sm
Robocizna
Robotnicy r-g 0,397
Materialy
Ostona rurowa do kabli PE-HD fi 110mm m 1,04
Uchwyt do rur fi 100-120mm z kotkiem szt 2,1
Materiaty pomocnicze % 2.5
12 KNNR S5 | SST E-01 |Montaz instalacji odgromowej z przewodow
0601/02 poziomych nie napr¢zanych mocowanych na
wspornikach klejonych - analogia: stopa ddachowa
pod koryta kablowe
17m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,244
Materialy
Stopa dachowa L=250mm z szyna pozioma pod szt 1,01
koryta kablowe
Materiaty pomocnicze % 2.5
13 | KNNR S | SST E-01 Przykregcanie do gotowych otworow korytek o
1105/07 szerokosci do 100mm
17m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materialy
Korytko kablowe, ocynkowane, perforowane 100H50 | m 1
Materiaty pomocnicze % 25
14 |KNNR 5 | SST E-01 |Przykrecanie pokryw o szerokosci do 100mm
1105/09
17m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,095
Materialy
Pokrywa stalowa, ocynkowana, szerokosci 100mm z m 1
klipsami
Materiaty pomocnicze % 2.5
15 'KNNRS5 | SST E-01 |Ukfadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach
0713/03 lub kanatach zamknigtych NHXH 5x25
35m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,212
Materialy
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,0531
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0067
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Nr | Podstawa | NrST |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045
Ciagnik kotowy m-g 0,0045
Zuraw samochodowy m-g 0,0045
16 | KNNR 5 | SST E-01 |Ukfadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach
0713/03 lub kanatach zamknigtych NHXH 5x35
30m
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,212
Materialy
Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 5x50mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,0531
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045
Ciagnik kotowy m-g 0,0045
Zuraw samochodowy m-g | 0,0045
2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO
I AWARYJNEGO
17 KNR 5-08 | SST E-01 |Osadzenie kotkéw plastykowych w podiozu
0301/03 betonowym
Kod CPV: 543
18 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,1282
Materialy
Koftki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 2
Materiaty pomocnicze % 2.5
18 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz do przygotowanego podtoza przyciskow
0307/05 natynkowych 1-biegunowych - DALI
Kod CPV:5.4.2
7 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,2101
Materialy
Sciemniacz DALI z adapterem natynkowym szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 25
19 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz do przygotowanego podtoza przyciskow
0307/05 natynkowych 1-biegunowych
Kod CPV:54.2
4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,2101
Materialy
Laczniki pojedyncze 1P44 z adapterem natynkowym szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
20 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz do przygotowanego podtoza tacznikow
0307/06 natynkowych $wiecznikowych
Kod CPV:5.4.2
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 1-g 0,2731
Materialy
Laczniki $wiecznikowe 1P44 z adapterem natynkowym| szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 25
21 |[KNR 5-08 | SST E-01 Montaz do przygotowanego podtoza tacznikow
0307/07 natynkowych krzyzowych 2-biegunowych
Kod CPV:5.4.2
5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,3152
Materialy
Laczniki schodowe 1P44 z adapterem natynkowym szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5
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22 KNR 5-08 | SST E-01 Montaz do przygotowanego podtoza tacznikow

0307/07 natynkowych krzyzowych 2-biegunowych
Kod CPV:5.4.2
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,3152
Materialy
Laczniki krzyzowe 1P44 z adapterem natynkowym szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 25
23 | KNNR S | SSTE-01 Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o
0303/02 wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do
2,5mm2
Kod CPV: 5.4.1
18 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,459
Materialy
Puszka 75x75mm, bezhalogenowa, niepodtrzymujaca | szt 1,02

palenia zgodnie z VDE 0471/DIN 695 czgs¢ 2-1 (
temperatura badania 650°C ), IP55
Materiaty pomocnicze % 2.5

24 KNR 5-08 | SST E-01 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy
0502/10 o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwiacych - 4
mocowania

Kod CPV:54.5

120 kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,27
Materialy

Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 4
Materiaty pomocnicze % 2.5

25 [KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu
0504/03 z podtaczeniem, zwyktych przykrecanych koncowych
- oprawa nr 1 (wg projektu) na zwieszakach

Kod CPV:5.4.2

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,32
Materialy

Oprawa nr 1 wg projektu + zawiesia szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

26 |[KNR 5-08  SST E-01 Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym poditozu
0504/03 z podiaczeniem, zwyktych przykrgcanych koncowych
- oprawa nr 2 (wg projektu) na zwieszakach

Kod CPV:5.4.2

5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,32
Materialy

Oprawa nr 2 wg projektu + zawiesia szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

27 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu
0504/03 z podtaczeniem, zwyktych przykrecanych koncowych
- oprawa nr 3 (wg projektu) na zwieszakach

Kod CPV:5.4.2

12 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,32
Materialy

Oprawa nr 3 wg projektu + zawiesia szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

28 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu
0504/03 z podtaczeniem, zwyktych przykrecanych koncowych
- oprawa nr 4 (wg projektu) na zwieszakach
Kod CPV:5.4.2

58 szt

Robocizna
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Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,32
Materialy

Oprawa nr 4 wg projektu + zawiesia szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

29 |[KNR 5-08  SST E-01 Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu
0504/03 z podtaczeniem, zwyktych przykrecanych koncowych
- oprawa nr E1 (wg projektu)

Kod CPV:5.4.2

9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,32
Materialy

Oprawa nr E1 wg projektu szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

30 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz opraw os$wietleniowych na gotowym podtozu
0504/03 z podtaczeniem, zwyktych przykrecanych koncowych
- oprawa nr E2 (wg projektu)

Kod CPV:5.4.2

10 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,32
Materialy

Oprawa nr E2 wg projektu szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

31 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu
0504/03 z podiaczeniem, zwyklych przykrecanych koncowych
- oprawa nr AP (wg projektu)

Kod CPV:54.2

11 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,32
Materialy

Oprawa nr AP wg projektu szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

32 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu
0504/03 z podtaczeniem, zwyktych przykrecanych koncowych
- oprawa nr RP (wg projektu)

Kod CPV:5.4.2

9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,32
Materialy

Oprawa nr RP wg projektu szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

33 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu
0504/03 z podtaczeniem, zwyktych przykrecanych koncowych
- oprawa nr EW (wg projektu)

Kod CPV:5.4.2

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,32
Materialy

Oprawa nr EW wg projektu szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

34 |KNNR 5 | SST E-01 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm
0104/06

300 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,536
Materialy

Rura instalacyjna, samogasnaca, sztywna 28mm m 1,04
Uchwyt elektroinstalacyjne 25-28mm szt 2,1
Koftki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 0,0055
Materiaty pomocnicze % 25
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35 KNR 5-08  SST E-01 |Wciaganie do rur przewodoéw kabelkowych
0207/01 miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2
(12mm? dla Al) w powtoce polwinitowej NHXH
4x1,5

150 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0347
Materialy
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 4x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

36 KNR 5-08 | SST E-01 |Weciaganie do rur przewodow kabelkowych
0207/02 miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm?2
(20mm?2 dla Al) w powtoce polwinitowej NHXH
5x1,5

210 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0389
Materialy
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

37 [KNR 5-08  SST E-01 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0212/01 mocowania, przewodow kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) w powtoce polwinitowej o przekroju
do 6mm2 (12mm?2 dla Al) NHXH 4x1,5

Kod CPV:54.1

450 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0406
Materialy
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 4x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

38 |KNR 5-08  SST E-01 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0212/02 mocowania, przewodoéw kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) w powtoce polwinitowej o przekroju
do 12mm2 (20mm?2 dla Al) NHXH 5x1,5

Kod CPV: 5.4.1

630 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0457
Materialy

Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
2.4. INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTOW
ZASILAJACYCH

39 KNR 5-08 | SST E-01 |Osadzenie kotkéw plastykowych w podtozu

0301/03 betonowym
Kod CPV:5.4.3

46 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,1282
Materialy

Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 2
Materiaty pomocnicze % 2.5

40 |[KNR 5-08 | SST E-01 Przykrecenie gniazd wtyczkowych natynkowych
0309/04 2-biegunowych z uziemieniem o obciazalnosci
przewodéw do 16A/2,5mm?2 - gniazdo pojedyncze
Kod CPV:5.4.3

38 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,2521
Materialy
Gniazda 2P+PE 16A/250V 1P44 z adapterem szt 1,02
natynkowym
Materiaty pomocnicze % 2.5

41 KNR 5-08 | SST E-01 Przykrecenie gniazd wtyczkowych natynkowych
0309/04 2-biegunowych z uziemieniem o obciazalnosci
przewodow do 16A/2,5mm2 - gniazdo podwojne
Kod CPV:5.4.3
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4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g 0,2521
Materialy

Gniazda 2P+PE 16A/250V 1P44 z adapterem szt 2,04

natynkowym
Materiaty pomocnicze % 2.5

42 |KNNRS5 | SSTE-01 Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o
0303/02 wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do
2,5mm2
Kod CPV:54.1

42 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,459
Materialy
Puszka 75x75mm, bezhalogenowa, niepodtrzymujaca | szt 1,02
palenia zgodnie z VDE 0471/DIN 695 czg$¢ 2-1 (
temperatura badania 650°C ), IP55
Materiaty pomocnicze % 2.5

43 | KNNR 5 | SSTE-01 (Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm
0104/06

210 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,536
Materialy
Rura instalacyjna, samogasnaca, sztywna 28mm m 1,04
Uchwyt elektroinstalacyjne 25-28mm szt 2,1
Koftki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 0,0055
Materiaty pomocnicze % 2.5
44 |KNR 5-08 | SST E-01 Wciaganie do rur przewodow kabelkowych
0207/02 miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2

(20mm?2 dla Al) w powtoce polwinitowej NHXH
3x2,5

210 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0389
Materialy
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x2,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

45 KNR 5-08 | SST E-01 Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0212/02 mocowania, przewodow kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) w powtoce polwinitowej o przekroju
do 12mm2 (20mm?2 dla Al) NHXH 3x2,5

Kod CPV: 5.4.1

520 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0457
Materialy

Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

46 KNR 5-08 | SST E-01 Wciaganie do rur przewodow kabelkowych
0207/03 miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm?2
(40mm?2 dla Al) w powtoce polwinitowej NHXH 5x6

S5m

Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0473
Materialy
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x6mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

47 |[KNR 5-08 ' SST E-01 Wciaganie do rur przewodow kabelkowych
0207/03 miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2
(40mm?2 dla Al) w powtoce polwinitowej NHXH
5x2,5

10 m
Robocizna

Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0473

Materialy
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Nr | Podstawa | NrST |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x2,5mm?2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

48 KNR 5-08 | SST E-01 Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0212/03 mocowania, przewodow kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) w powtoce polwinitowej o przekroju
do 24mm2 (40mm2 dla Al) NHXH 5x6

Kod CPV: 5.4.1

Sm
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0555
Materialy
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x6mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

49 KNR 5-08 | SST E-01 (Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0212/03 mocowania, przewodow kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) w powtoce polwinitowej o przekroju
do 24mm2 (40mm?2 dla Al) NHXH 5x2,5

Kod CPV:5.4.1

Sm
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0555
Materialy

Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x2,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

50 | KNNRS | SSTE-01 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach
0713/02 lub kanatach zamknigtych NHXH 5x16

50 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,127
Materialy

Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x16mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,04
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g  0,0044
51 |KNR 5-08  SST E-01 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do
0813/01 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce - obwody grzewczo-wentylacyjne "CW.."

Kod CPV:5.4.7

5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,02

52 [KNR 5-08 | SST E-01 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do
0813/03 6mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
- nawilzacz "NP.."

Kod CPV:5.4.7

5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0263

53 [ KNR 5-08 ' SST E-01 |Podlaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do
0813/04 16mm w powltoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
- pompy ciepta "PC.."

Kod CPV: 5.4.7

10 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0336

2.5. INSTALACJA POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

54 KNR 5-08 | SST E-01 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0212/01 mocowania, przewodow kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) w powtoce polwinitowej o przekroju
do 6mm2 (12mm2 dla Al) potaczenia wyrownawcze
koryt - LgY 6

Kod CPV: 5.4.1

50 m
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Przedmiar robot
Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Nr | Podstawa | NrST |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0406
Materialy
Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

55 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz zaciskow uziemiajacych do urzadzen -
0620/03 miejscowe potaczenia wyroOwnawcze
Kod CPV:5.4.7

10 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g | 1,65215
Materialy

Zacisk uziemiajacy na rury miedziane/stalowe szt 1
12-22mm
Materiaty pomocnicze % 2.5

56 [KNR 5-08  SST E-01 |Montaz zaciskéw uziemiajacych do urzadzen - szyna
0620/03 wyréwnawcza w pomieszczeniu technicznym oraz na
korytach

Kod CPV:5.4.7

5 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g | 1,65215
Materialy

Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5

2.6. INSTALACJA ODGROMOWA
57 | KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o

0611/04 glebokoscei do 0,8m w gruncie kategorii I-1T

Kod CPV:5.4.5
30 m

Robocizna
Elektromonterzy gr.11 r-g 0,7805
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0624
Materialy
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,4413

58 |KNNRS SST Montaz uziomoéw o diugosci 4,5m ze stali
0606/02 |E-01.01.00 profilowanej miedziowanej metoda udarowa w
gruncie kategorii I-IT

9 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1
Materialy
Uziom pregtowy wbijany, fi 20 L=1500mm szt 3
Zacisk uniwersalny czterowylot. szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Wibromtot elektryczny 4,5 kW m-g 0,59

59 KNR 5-08 | SST E-01 |Spawanie przewodow uziemiajacych wykonanych z
0617/01 bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie

9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,2479
Sprzet
Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,1298

60 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji
0607/05 odgromowej wykonanej z pretow o srednicy 10mm na
podtozu betonowym z kuciem mechanicznym

45m

Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,3799
Materialy
Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 1,04
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Przedmiar robot
Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Nr | Podstawa | NrST |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

Wsporniki §cienne szt 1,01
Materiaty pomocnicze % 2.5
61 [KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu
0619/06 drut-ptaskownik w instalacji uziemiajace;j
9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,4486
Materialy
Zlacze kontrolne 4-otworowe szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
62 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz zwodow pionowych wykonanych z preta
0615/03 ocynkowanego o $rednicy 18mm na dachu ptaskim
5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,2658
Materialy
Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 1
Materiaty pomocnicze % 2.5
63 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz zwodéw poziomych nienapr¢zanych z preta o
0604/04 $rednicy 10mm do dachu ptaskiego na wspornikach
klejonych
190 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,1932
Materialy
Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 1,04
Wsporniki dachowe, klejone do papy, h=7cm szt 1,01
Materiaty pomocnicze % 2.5
64 KNR 5-08 | SST E-01 |Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie (z rury
0615/02 stalowej o $rednicy do 48mm) stojacym
9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 1,2259
Materialy
Iglica odgromowa 2,0m na podstawie z podktadkami | kpl 1
gumowymi
Materiaty pomocnicze % 2.5
65 KNR 5-08  SST E-01 |Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za
0618/01 pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
12 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,1786
Materialy
Ztaczka odgatezna krzyzowa drut-drut szt 1
Materiaty pomocnicze % 2.5

2.7. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

66 KNR SST E-01 Panele fotowoltaiczne o wymiarach 300x100cm

K-52 montowane na dachu ptaskim na konstrukcji stalowej
0101/05 ocynkowanej sktadajacej si¢ z 3 wspornikow w
ksztalcie trojkata na stopkach oraz 2 poziomych tat o
masie do 55kg

72 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 9,073
Materialy
Panele fotowoltaiczne mono PERC 525Wp szt 1
Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie kg 1,032
elementu do lkg
Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie kg 1,548
elementu 1-2kg
Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie kg 2,58
elementu 2-5kg
Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie kg 46,44

elementu 5-10kg
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Przedmiar robot
Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Nr | Podstawa | NrST |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

Sruby stalowe ocynkowane M8 kg 2,064
Nakretki stalowe ocynkowane M8 kg 0,516
Podktadki stalowe ocynkowane kg 0,129
Zaprawa cementowo-zywiczna szybkowiazaca kg 3,6
Kotwy stalowe gwintowane ze stali cynkowanej szt 12
galwanicznie z podktadka i nakretka M8
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g 1
Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe 4-6m m-g 0,273
100m2
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,105
67 | KNNRS | SSTE-01 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie
0405/08 do 50kg przez przykrecenie do gotowego podtoza -
rozdzielnia RPV
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,4
Materialy
Rozdzielnia RPV-DC (kompletna obudowa z szt 1

wyposazeniem i okablowaniem)
68 | KNNR S | SSTE-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg -

0406/01 mikroinwerter
Kod CPV:2.2.2
18 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Mikroinwerter 1800W + przewod taczeniowy AC szt 1
69 | KNNRS | SSTE-01 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg -
0406/01 modut komunikacyjny - router ZigBee
Kod CPV:2.2.2
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Router ZigBee z wyjsciami Ethernet i WiFi do szt 1

monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej do
montazu w rozdzielni RW

70 | KNNR S5 | SST E-01 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach,
0715/01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
przewdd solarny w korytach

Kod CPV:5.4.1

10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materialy
Przewdd solarny 1x6mm2 1,8kV DC m | 5,203252
Opaski kablowe OKi szt 0,05
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
71 | KNNR S5 | SST E-01 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach,
0715/01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem -

przewdd solarny na konstrukc;ji
Kod CPV: 5.4.1

100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materialy

Przewdd solarny 1x6mm2 1,8kV DC m 1,04
Certyfikowany klips mocujacy do instalacji szt 0,05
fotowoltaicznych
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
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Przedmiar robot
Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Nr | Podstawa | NrST |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢
jedn. | jednostkowa

72 |KNNR 5 | SST E-01 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach,
0715/01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
przewdd solarny dostarczany z panelami

Kod CPV:5.4.1

100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materialy

Certyfikowany klips mocujacy do instalacji szt 0,05
fotowoltaicznych
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067

73 |KNNR 5 | SST E-01 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
1203/03 pojedynczych o przekroju do 6mm?2 - przewody PV

72 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0231

74 | KNNR S5 | SST E-01 |Montaz koncowek kablowych o przekroju do 6mm2
1204/01 przez zaciskanie

72 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525
Materialy
Ztacza strony DC: MC 4-8mm2 szt 1,03
Materiaty pomocnicze % 2.5

75 KNR 5-08  SST E-01 |Uktadanie w gotowych korytkach przewodow
0206/03 izolowanych 1-zytowych o przekroju do 35mm2 -
przewod wyrownawczy

Kod CPV: 5.4.1

50m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0242
Materialy

Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm?2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

76 |KNNR 5 | SST E-01 Montaz koncowek kablowych o przekroju do 6mm2
1204/01 przez zaciskanie

20 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525
Materialy

Koncowka kablowa na zytach Cu K 6mm?2 szt 1,03
Materiaty pomocnicze % 2.5

77 | KNNR 5 | SST E-01 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow
1203/03 pojedynczych o przekroju do 6mm?2

20 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0231
78 KNR 5-08  SST E-01 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0212/02 mocowania, przewodow kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) w powtoce polwinitowej o przekroju
do 12mm2 (20mm2 dla Al) YLY 3x4

Kod CPV: 5.4.1

290 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0457
Materialy

Przewdd kabelkowy Cu YLY-450/750V 3x4mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2.5

79 |KNNR 5 | SST E-01 |Montaz puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o
0303/03 wymiarach 75x75 i 85x105mm z przewodem o
przekroju do 4mm2

Kod CPV:54.1

18 szt

Robocizna
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Przedmiar robét

Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Nr | Podstawa | NrST |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosé¢

jedn. | jednostkowa

Robotnicy r-g 0,382
Materialy

Puszka natynk.IP-65 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2.5

2.8. POMIARY WEWNETRZNYCH
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

80 KNP SST E-01 Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego do

18-13 20 pol
1301/03 Kod CPV: 6.3
2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 18,4
81 KNP SST E-01 Rozdzielnica pradu zmiennego lub statego do 5 pol
18-13 Kod CPV: 6.3
1301/01
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 6,62
82 KNNR S5 | SST E-01 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
1301/02 3-fazowego niskiego napigcia
Kod CPV: 5.4.1
6 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
83 | KNNR S | SST E-01 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
1301/01 1-fazowego niskiego napigcia
Kod CPV: 5.4.1
24 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3
84 | KNNR 5 | SST E-01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
1304/01 lub roboczego - pierwszy pomiar
10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24
85 | KNNR 5 | SST E-01 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy
1304/03 pomiar
9 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26
86 | KNNR S | SST E-01 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow
1303/01 obwodu 1-fazowego - pomiary instalacji
fotowoltaicznej
Kod CPV: 5.4.1
6 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
87 KNR SST E-01 Montaz standardowego zestawu PC z
AL-01 oprogramowaniem systemowym - analogia:
0701/01 konfiguracja oprogramowania monitorujacego
instalacje¢ fotowoltaiczng
Kod CPV: 5.4.1
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 33,7
Razem
Podatek VAT 23%

Ogoélem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Lp Nazwa Jm Tlosé¢ Cena | Warto$¢
1 |[Elektromonterzy gr.Il r-g 80,382
2 [Elektromonterzy gr.I11 r-g 225,544
3 |[Elektromonterzy gr.IV r-g 43,42
4 |Robocizna r-g 24,783
5 |Robotnicy r-g | 1.281,596
Razem 1.655,725
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Zestawienie materialow
Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Warto$¢
1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 31,2
2 |Certyfikowany klips mocujacy do instalacji fotowoltaicznych szt 10
3 Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 249.4
4 |Gniazda 2P+PE 16A/250V 1P44 z adapterem natynkowym szt 46,92
5 |Iglica odgromowa 2,0m na podstawie z podktadkami gumowymi kpl 9
6 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x2,5mm2 m 2184
7 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 4x1,5mm2 m 624
8 |Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x1,5mm2 m | 14144
9 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x2,5mm2 m 15,6
10 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x6mm?2 m 10,4
11 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x16mm2 m 52
12 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m 36,4
13 Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 5x50mm?2 m 31,2
14 Kotek kotwiacy fi 10mm szt 1.000
15 Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt | 621,305
16 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu do lkg kg 74,304
17 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 1-2kg kg | 111,456
18 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 2-5kg kg 185,76
19 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 5-10kg kg |3.343,68

20 Koncowka kablowa na zytach Cu K 6mm2 szt 20,6

21 Korytko kablowe KPR 150H42 m 250

22 Korytko kablowe, ocynkowane, perforowane 100H50 m 17

23 Kotwy stalowe gwintowane ze stali cynkowanej galwanicznie z podktadka i nakrgtka M8 szt 864

24 Laczniki krzyzowe 1P44 z adapterem natynkowym szt 1,02

25 |Laczniki pojedyncze P44 z adapterem natynkowym szt 4,08

26 Laczniki schodowe IP44 z adapterem natynkowym szt 5,1

27 Laczniki $wiecznikowe [P44 z adapterem natynkowym szt 1,02

28 Mikroinwerter 1800W + przewod taczeniowy AC szt 18

29 |Nakretki stalowe ocynkowane M8 kg | 37,152

30 |Opaski kablowe OKi szt 9,7

31 |Oprawa nr 1 wg projektu + zawiesia szt 4,16

32 |Oprawa nr 2 wg projektu + zawiesia szt 5,2

33 |Oprawa nr 3 wg projektu + zawiesia szt 12,48

34 |Oprawa nr 4 wg projektu + zawiesia szt 60,32

35 |Oprawa nr AP wg projektu szt 11,44

36 |Oprawa nr E1 wg projektu szt 9,36

37 |Oprawa nr E2 wg projektu szt 10,4

38 |Oprawa nr EW wg projektu szt 2,08

39 |Oprawa nr RP wg projektu szt 9,36

40 |Ostona rurowa do kabli PE-HD fi 110mm m 5,2

41 [Panele fotowoltaiczne mono PERC 525Wp szt 72

42 |Podktadki stalowe ocynkowane kg 9,288

43 |Pokrywa korytka kablowego - PKR 200 m 250

44 Pokrywa stalowa, ocynkowana, szerokosci 100mm z klipsami m 17

45 |Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 104

46 |Przewodd kabelkowy Cu YLY-450/750V 3x4mm2 m 301,6

47 |Przewdd solarny 1x6mm?2 1,8kV DC m | 156,033

48 |Puszka 75x75mm, bezhalogenowa, niepodtrzymujaca palenia zgodnie z VDE 0471/DIN 695 cz¢$¢ szt 61,2

2-1 ( temperatura badania 650°C ), IP55

49 |Puszka natynk.IP-65 szt 18,36

50 |Router ZigBee z wyjsciami Ethernet i WiFi do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej do szt 1

montazu w rozdzielni RW

51 |Rozdzielnia fotowoltaiki RPV szt 1

52 |Rozdzielnia RPV-DC (kompletna obudowa z wyposazeniem i okablowaniem) szt 1

53 |Rozdzielnia RW szt 1

54 |Rura instalacyjna gtadka RB 47mm m 5,2

55 |Rura instalacyjna, samogasnaca, sztywna 28mm m 530,4

56 |Stopa dachowa L=250mm z szyna pozioma pod koryta kablowe szt 17,17

57 |Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 5

58 Sciemniacz DALI z adapterem natynkowym szt 7,14

59 Sruby stalowe ocynkowane M8 kg | 148,608
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Zestawienie materialow
Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Warto$¢

60 |Tablica TP z wyposazeniem (rozbudowa i przebudowa) szt 1
61 |Uchwyt do rur fi 100-120mm z kotkiem szt 10,5
62 Uchwyt elektroins. U/UZ 37-50mm szt 10,5
63 Uchwyt elektroinstalacyjne 25-28mm szt 1.071
64 Uchwyty scienno sufitowy 200mm szt 500
65 |Uziom pretowy wbijany, fi 20 L=1500mm szt 27
66 'Wazelina techniczna kg 5,452
67 |Wsporniki dachowe, klejone do papy, h=7cm szt 191,9
68 |Wsporniki $cienne szt 45,45
69 |Zacisk uniwersalny czterowylot. szt 9
70 |Zacisk uziemiajacy na rury miedziane/stalowe 12-22mm szt 10
71 |Zaprawa cementowo-zywiczna szybkowiazaca kg 259,2
72 | Ziacza strony DC: MC 4-8mm2 szt 74,16
73 |Ztacze kontrolne 4-otworowe szt 9
74 |Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 47 szt 2,05
75 |Ztaczka odgatezna krzyzowa drut-drut szt 12

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem




Rodos 7.0.14 [L371165] Strona 19/20
Zestawienie sprzetu
Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 0,513
2 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,513
3 |Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe 4-6m 100m2 m-g | 19,656
4 |Samochod skrzyniowy St m-g 7,56
5 |Spawarka elektr.transfor.500A m-g | 14,407
6 Srodek transportowy m-g 2,178
7 |Wibromtot elektryczny 4,5 kW m-g 5,31
8 |Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g 72
9 Zuraw samochodowy mg 0513

Razem 122,65
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Charakterystyka obiektu
Remont budynku magazynu zbioréw archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Zasilanie elektryczne dla budynku z mocg 40kW - istniejace. Inwestor wystapi o zwiekszenie mocy.
Dodatkowe zasilanie z instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,8kW.
W ramach zadania nalezy zrealizowac:

* rozdzielnie elektryczne;

« instalacje o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego;

« instalacj¢ gniazd oraz wypustow zasilajacych;

* instalacj¢ fotowoltaiczna,

* instalacj¢ przeciwprzepigciowa oraz odgromowa.
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