
Przedmiar robót
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym 
przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
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ELEKTRYCZNERodzaj robót
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Spis działów przedmiaru robót

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Nr Opis

2 WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1. TRASY KORYT KABLOWYCH
2.2. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE
2.3. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I AWARYJNEGO
2.4. INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTÓW ZASILAJĄCYCH
2.5. INSTALACJA POŁĄCZEN WYRÓWNAWCZYCH
2.6. INSTALACJA ODGROMOWA
2.7. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
2.8. POMIARY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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Przedmiar robót

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

2 WEWNĘTRZNA INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA
2.1. TRASY KORYT KABLOWYCH

1 KNR 4-03 
1010/06

SST E-01 Mechaniczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 
do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłożu 
gipsowym

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0357

2 KNNR 5 
1104/06

SST E-01 Montaż uchwytów za pomocą przykręcania do 
gotowego podłoża w stropie w 2 miejscach

500 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0945
Materiały
Kołek kotwiący fi 10mm szt 2
Uchwyty ścienno sufitowy 200mm szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

3 KNNR 5 
1105/08

SST E-01 Przykręcanie do gotowych otworów korytek o 
szerokości do 200mm

250 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materiały
Korytko kablowe KPR 150H42 m 1
Materiały pomocnicze % 2.5

4 KNNR 5 
1105/09

SST E-01 Przykręcanie pokryw

250 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,095
Materiały
Pokrywa korytka kablowego - PKR 200 m 1
Materiały pomocnicze % 2.5
2.2. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE

5 KNNR 9 
0202/08

SST E-01 Demontaż skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o 
masie 150kg (rozdzielnice skrzynkowe)

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,93

6 KNNR 5 
0404/04

SST E-01 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
50kg - rozbudowa tablicy TP

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,48
Materiały
Tablica TP z wyposażeniem (rozbudowa i 
przebudowa)

szt 1

7 KNNR 5 
0404/03

SST E-01 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
30kg - rozdzielnia RW

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,28
Materiały
Rozdzielnia RW szt 1

8 KNNR 5 
0404/02

SST E-01 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
20kg - rozdzielnia RPV

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99
Materiały
Rozdzielnia fotowoltaiki RPV szt 1
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Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

9 KNR 4-03 
1005/08

SST E-01 Ręczne przebijanie otworów długości do 30cm w 
ścianach lub stropach z gipsu lub z gazobetonu dla rur 
o średnicy do 60mm
Kod CPV: 5.4.4.

3 otworów
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3854

10 KNNR 5 
0103/04

SST E-01 Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na 
tynku na podłożu betonowym

5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,397
Materiały
Rura instalacyjna gładka RB 47mm m 1,04
Złączka kompensacyjna do rur ZCL 47 szt 0,41
Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 2,1
Uchwyt elektroins. U/UZ 37-50mm szt 2,1
Materiały pomocnicze % 2.5

11 KNNR 5 
0103/04

SST E-01 Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na 
tynku na podłożu betonowym

5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,397
Materiały
Osłona rurowa do kabli PE-HD fi 110mm m 1,04
Uchwyt do rur fi 100-120mm z kołkiem szt 2,1
Materiały pomocnicze % 2.5

12 KNNR 5 
0601/02

SST E-01 Montaż instalacji odgromowej z przewodów 
poziomych nie naprężanych mocowanych na 
wspornikach klejonych - analogia: stopa ddachowa 
pod koryta kablowe

17 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,244
Materiały
Stopa dachowa L=250mm z szyną poziomą pod 
koryta kablowe

szt 1,01

Materiały pomocnicze % 2.5
13 KNNR 5 

1105/07
SST E-01 Przykręcanie do gotowych otworów korytek o 

szerokości do 100mm
17 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materiały
Korytko kablowe, ocynkowane, perforowane 100H50 m 1
Materiały pomocnicze % 2.5

14 KNNR 5 
1105/09

SST E-01 Przykręcanie pokryw o szerokości do 100mm

17 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,095
Materiały
Pokrywa stalowa, ocynkowana, szerokości 100mm z 
klipsami

m 1

Materiały pomocnicze % 2.5
15 KNNR 5 

0713/03
SST E-01 Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach 

lub kanałach zamkniętych NHXH 5x25
35 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,212
Materiały
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,0531
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067
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Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045
Ciągnik kołowy m-g 0,0045
Żuraw samochodowy m-g 0,0045

16 KNNR 5 
0713/03

SST E-01 Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych NHXH 5x35

30 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,212
Materiały
Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 5x50mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,0531
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045
Ciągnik kołowy m-g 0,0045
Żuraw samochodowy m-g 0,0045
2.3. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO 
I AWARYJNEGO

17 KNR 5-08 
0301/03

SST E-01 Osadzenie kołków plastykowych w podłożu 
betonowym
Kod CPV: 5.4.3

18 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282
Materiały
Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 2
Materiały pomocnicze % 2.5

18 KNR 5-08 
0307/05

SST E-01 Montaż do przygotowanego podłoża przycisków 
natynkowych 1-biegunowych - DALI
Kod CPV: 5.4.2

7 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2101
Materiały
Ściemniacz DALI z adapterem natynkowym szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5

19 KNR 5-08 
0307/05

SST E-01 Montaż do przygotowanego podłoża przycisków 
natynkowych 1-biegunowych
Kod CPV: 5.4.2

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2101
Materiały
Łączniki pojedyńcze IP44 z adapterem natynkowym szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5

20 KNR 5-08 
0307/06

SST E-01 Montaż do przygotowanego podłoża łączników 
natynkowych świecznikowych
Kod CPV: 5.4.2

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2731
Materiały
Łączniki świecznikowe IP44 z adapterem natynkowym szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2.5
21 KNR 5-08 

0307/07
SST E-01 Montaż do przygotowanego podłoża łączników 

natynkowych krzyżowych 2-biegunowych
Kod CPV: 5.4.2

5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3152
Materiały
Łączniki schodowe IP44 z adapterem natynkowym szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5
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22 KNR 5-08 
0307/07

SST E-01 Montaż do przygotowanego podłoża łączników 
natynkowych krzyżowych 2-biegunowych
Kod CPV: 5.4.2

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,3152
Materiały
Łączniki krzyżowe IP44 z adapterem natynkowym szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5

23 KNNR 5 
0303/02

SST E-01 Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o 
wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 
2,5mm2
Kod CPV: 5.4.1

18 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,459
Materiały
Puszka 75x75mm, bezhalogenowa, niepodtrzymująca 
palenia zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1 ( 
temperatura badania 650°C ), IP55

szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2.5
24 KNR 5-08 

0502/10
SST E-01 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy 

oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 
mocowania
Kod CPV: 5.4.5

120 kpl
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,27
Materiały
Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 4
Materiały pomocnicze % 2.5

25 KNR 5-08 
0504/03

SST E-01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu 
z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 
- oprawa nr 1 (wg projektu) na zwieszakach
Kod CPV: 5.4.2

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32
Materiały
Oprawa nr 1 wg projektu + zawiesia szt 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

26 KNR 5-08 
0504/03

SST E-01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu 
z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 
- oprawa nr 2 (wg projektu) na zwieszakach
Kod CPV: 5.4.2

5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32
Materiały
Oprawa nr 2 wg projektu + zawiesia szt 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

27 KNR 5-08 
0504/03

SST E-01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu 
z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 
- oprawa nr 3 (wg projektu) na zwieszakach
Kod CPV: 5.4.2

12 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32
Materiały
Oprawa nr 3 wg projektu + zawiesia szt 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

28 KNR 5-08 
0504/03

SST E-01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu 
z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 
- oprawa nr 4 (wg projektu) na zwieszakach
Kod CPV: 5.4.2

58 szt
Robocizna
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Elektromonterzy gr.III r-g 0,32
Materiały
Oprawa nr 4 wg projektu + zawiesia szt 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

29 KNR 5-08 
0504/03

SST E-01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu 
z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 
- oprawa nr E1 (wg projektu)
Kod CPV: 5.4.2

9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32
Materiały
Oprawa nr E1 wg projektu szt 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

30 KNR 5-08 
0504/03

SST E-01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu 
z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 
- oprawa nr E2 (wg projektu)
Kod CPV: 5.4.2

10 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32
Materiały
Oprawa nr E2 wg projektu szt 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

31 KNR 5-08 
0504/03

SST E-01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu 
z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 
- oprawa nr AP (wg projektu)
Kod CPV: 5.4.2

11 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32
Materiały
Oprawa nr AP wg projektu szt 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

32 KNR 5-08 
0504/03

SST E-01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu 
z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 
- oprawa nr RP (wg projektu)
Kod CPV: 5.4.2

9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32
Materiały
Oprawa nr RP wg projektu szt 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

33 KNR 5-08 
0504/03

SST E-01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu 
z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych 
- oprawa nr EW (wg projektu)
Kod CPV: 5.4.2

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,32
Materiały
Oprawa nr EW wg projektu szt 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

34 KNNR 5 
0104/06

SST E-01 Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm

300 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,536
Materiały
Rura instalacyjna, samogasnąca, sztywna 28mm m 1,04
Uchwyt elektroinstalacyjne 25-28mm szt 2,1
Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 0,0055
Materiały pomocnicze % 2.5
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35 KNR 5-08 
0207/01

SST E-01 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 
(12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej NHXH 
4x1,5

150 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0347
Materiały
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 4x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

36 KNR 5-08 
0207/02

SST E-01 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 
(20mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej NHXH 
5x1,5

210 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389
Materiały
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

37 KNR 5-08 
0212/01

SST E-01 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych 
(aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju 
do 6mm2 (12mm2 dla Al) NHXH 4x1,5
Kod CPV: 5.4.1

450 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0406
Materiały
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 4x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

38 KNR 5-08 
0212/02

SST E-01 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych 
(aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju 
do 12mm2 (20mm2 dla Al) NHXH 5x1,5
Kod CPV: 5.4.1

630 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0457
Materiały
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5
2.4. INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTÓW 
ZASILAJĄCYCH

39 KNR 5-08 
0301/03

SST E-01 Osadzenie kołków plastykowych w podłożu 
betonowym
Kod CPV: 5.4.3

46 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1282
Materiały
Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 2
Materiały pomocnicze % 2.5

40 KNR 5-08 
0309/04

SST E-01 Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 
2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2 - gniazdo pojedyńcze
Kod CPV: 5.4.3

38 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2521
Materiały
Gniazda 2P+PE 16A/250V IP44 z adapterem 
natynkowym

szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2.5
41 KNR 5-08 

0309/04
SST E-01 Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 

2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2 - gniazdo podwójne
Kod CPV: 5.4.3
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4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2521
Materiały
Gniazda 2P+PE 16A/250V IP44 z adapterem 
natynkowym

szt 2,04

Materiały pomocnicze % 2.5
42 KNNR 5 

0303/02
SST E-01 Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o 

wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 
2,5mm2
Kod CPV: 5.4.1

42 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,459
Materiały
Puszka 75x75mm, bezhalogenowa, niepodtrzymująca 
palenia zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1 ( 
temperatura badania 650°C ), IP55

szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2.5
43 KNNR 5 

0104/06
SST E-01 Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm

210 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,536
Materiały
Rura instalacyjna, samogasnąca, sztywna 28mm m 1,04
Uchwyt elektroinstalacyjne 25-28mm szt 2,1
Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 0,0055
Materiały pomocnicze % 2.5

44 KNR 5-08 
0207/02

SST E-01 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 
(20mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej NHXH 
3x2,5

210 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0389
Materiały
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x2,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

45 KNR 5-08 
0212/02

SST E-01 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych 
(aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju 
do 12mm2 (20mm2 dla Al) NHXH 3x2,5
Kod CPV: 5.4.1

520 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0457
Materiały
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

46 KNR 5-08 
0207/03

SST E-01 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 
(40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej NHXH 5x6

5 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0473
Materiały
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x6mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

47 KNR 5-08 
0207/03

SST E-01 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 
(40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej NHXH 
5x2,5

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0473
Materiały
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Przedmiar robót

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x2,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

48 KNR 5-08 
0212/03

SST E-01 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych 
(aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju 
do 24mm2 (40mm2 dla Al) NHXH 5x6
Kod CPV: 5.4.1

5 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0555
Materiały
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x6mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

49 KNR 5-08 
0212/03

SST E-01 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych 
(aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju 
do 24mm2 (40mm2 dla Al) NHXH 5x2,5
Kod CPV: 5.4.1

5 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0555
Materiały
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x2,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

50 KNNR 5 
0713/02

SST E-01 Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych NHXH 5x16

50 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,127
Materiały
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x16mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,04
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044
Ciągnik kołowy m-g 0,0044
Żuraw samochodowy m-g 0,0044

51 KNR 5-08 
0813/01

SST E-01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 
2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub 
bolce - obwody grzewczo-wentylacyjne "CW.."
Kod CPV: 5.4.7

5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,02

52 KNR 5-08 
0813/03

SST E-01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 
6mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce 
- nawilżacz "NP.."
Kod CPV: 5.4.7

5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0263

53 KNR 5-08 
0813/04

SST E-01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 
16mm w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce 
- pompy ciepła "PC.."
Kod CPV: 5.4.7

10 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0336
2.5. INSTALACJA POŁĄCZEN 
WYRÓWNAWCZYCH

54 KNR 5-08 
0212/01

SST E-01 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych 
(aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju 
do 6mm2 (12mm2 dla Al) połaczenia wyrównawcze 
koryt - LgY 6
Kod CPV: 5.4.1

50 m
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Przedmiar robót

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0406
Materiały
Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

55 KNR 5-08 
0620/03

SST E-01 Montaż zacisków uziemiajacych do urządzeń - 
miejscowe połączenia wyrównawcze
Kod CPV: 5.4.7

10 szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,65215
Materiały
Zacisk uziemiajacy na rury miedziane/stalowe 
12-22mm

szt 1

Materiały pomocnicze % 2.5
56 KNR 5-08 

0620/03
SST E-01 Montaż zacisków uziemiajacych do urządzeń - szyna 

wyrównawcza w pomieszczeniu technicznym oraz na 
korytach
Kod CPV: 5.4.7

5 szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,65215
Materiały
Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5
2.6. INSTALACJA ODGROMOWA

57 KNR 5-08 
0611/04

SST E-01 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o 
głębokości do 0,8m w gruncie kategorii I-II
Kod CPV: 5.4.5

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,7805
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0624
Materiały
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,4413

58 KNNR 5 
0606/02

SST 
E-01.01.00

Montaż uziomów o długości 4,5m ze stali 
profilowanej miedziowanej metodą udarową w 
gruncie kategorii I-II

9 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1
Materiały
Uziom prętowy wbijany, fi 20 L=1500mm szt 3
Zacisk uniwersalny czterowylot. szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Wibromłot elektryczny 4,5 kW m-g 0,59

59 KNR 5-08 
0617/01

SST E-01 Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z 
bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie

9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,2479
Sprzęt
Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,1298

60 KNR 5-08 
0607/05

SST E-01 Montaż przewodów odprowadzających instalacji 
odgromowej wykonanej z prętów o średnicy 10mm na 
podłożu betonowym z kuciem mechanicznym

45 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,3799
Materiały
Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 1,04
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Przedmiar robót

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Wsporniki ścienne szt 1,01
Materiały pomocnicze % 2.5

61 KNR 5-08 
0619/06

SST E-01 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu 
drut-płaskownik w instalacji uziemiającej

9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,4486
Materiały
Złącze kontrolne 4-otworowe szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5

62 KNR 5-08 
0615/03

SST E-01 Montaż zwodów pionowych wykonanych z pręta 
ocynkowanego o średnicy 18mm na dachu płaskim

5 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,2658
Materiały
Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 1
Materiały pomocnicze % 2.5

63 KNR 5-08 
0604/04

SST E-01 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o 
średnicy 10mm do dachu płaskiego na wspornikach 
klejonych

190 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1932
Materiały
Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 1,04
Wsporniki dachowe, klejone do papy, h=7cm szt 1,01
Materiały pomocnicze % 2.5

64 KNR 5-08 
0615/02

SST E-01 Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie (z rury 
stalowej o średnicy do 48mm) stojącym

9 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 1,2259
Materiały
Iglica odgromowa 2,0m na podstawie z podkładkami 
gumowymi

kpl 1

Materiały pomocnicze % 2.5
65 KNR 5-08 

0618/01
SST E-01 Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za 

pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

12 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1786
Materiały
Złączka odgałęźna krzyżowa drut-drut szt 1
Materiały pomocnicze % 2.5
2.7. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

66 KNR 
K-52 

0101/05

SST E-01 Panele fotowoltaiczne o wymiarach 300x100cm 
montowane na dachu płaskim na konstrukcji stalowej 
ocynkowanej składającej się z 3 wsporników w 
kształcie trójkąta na stopkach oraz 2 poziomych łat o 
masie do 55kg

72 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 9,073
Materiały
Panele fotowoltaiczne mono PERC 525Wp szt 1
Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie 
elementu   do 1kg

kg 1,032

Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie 
elementu  1-2kg

kg 1,548

Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie 
elementu  2-5kg

kg 2,58

Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie 
elementu  5-10kg

kg 46,44



Rodos 7.0.14 [L371165] Strona 13/20
Przedmiar robót

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Śruby stalowe ocynkowane M8 kg 2,064
Nakrętki stalowe ocynkowane M8 kg 0,516
Podkładki stalowe ocynkowane kg 0,129
Zaprawa cementowo-żywiczna szybkowiążąca kg 3,6
Kotwy stalowe gwintowane ze stali cynkowanej 
galwanicznie z podkładką i nakrętką M8

szt 12

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g 1
Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe 4-6m 
100m2

m-g 0,273

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,105
67 KNNR 5 

0405/08
SST E-01 Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie 

do 50kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - 
rozdzielnia  RPV

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,4
Materiały
Rozdzielnia RPV-DC (kompletna obudowa z 
wyposażeniem i okablowaniem)

szt 1

68 KNNR 5 
0406/01

SST E-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 
mikroinwerter
Kod CPV: 2.2.2

18 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materiały
Mikroinwerter 1800W + przewód łaczeniowy AC szt 1

69 KNNR 5 
0406/01

SST E-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 
moduł komunikacyjny - router ZigBee
Kod CPV: 2.2.2

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materiały
Router ZigBee z wyjściami Ethernet i WiFi do 
monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej do 
montażu w rozdzielni RW

szt 1

70 KNNR 5 
0715/01

SST E-01 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach z mocowaniem - 
przewód solarny w korytach
Kod CPV: 5.4.1

10 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materiały
Przewód solarny 1x6mm2 1,8kV DC m 5,203252
Opaski kablowe OKi szt 0,05
Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

71 KNNR 5 
0715/01

SST E-01 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach z mocowaniem - 
przewód solarny na konstrukcji
Kod CPV: 5.4.1

100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materiały
Przewód solarny 1x6mm2 1,8kV DC m 1,04
Certyfikowany klips mocujący do instalacji 
fotowoltaicznych

szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067
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Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

72 KNNR 5 
0715/01

SST E-01 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach z mocowaniem - 
przewód solarny dostarczany z panelami
Kod CPV: 5.4.1

100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materiały
Certyfikowany klips mocujący do instalacji 
fotowoltaicznych

szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2.5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

73 KNNR 5 
1203/03

SST E-01 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów 
pojedynczych o przekroju do 6mm2 - przewody PV

72 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0231

74 KNNR 5 
1204/01

SST E-01 Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 
przez zaciskanie

72 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525
Materiały
Złącza strony DC:  MC 4-8mm2 szt 1,03
Materiały pomocnicze % 2.5

75 KNR 5-08 
0206/03

SST E-01 Układanie w gotowych korytkach przewodów 
izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 35mm2  - 
przewód wyrównawczy
Kod CPV: 5.4.1

50 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0242
Materiały
Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

76 KNNR 5 
1204/01

SST E-01 Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 
przez zaciskanie

20 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525
Materiały
Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6mm2 szt 1,03
Materiały pomocnicze % 2.5

77 KNNR 5 
1203/03

SST E-01 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów 
pojedynczych o przekroju do 6mm2

20 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0231

78 KNR 5-08 
0212/02

SST E-01 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych 
(aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju 
do 12mm2 (20mm2 dla Al) YLY 3x4
Kod CPV: 5.4.1

290 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0457
Materiały
Przewód kabelkowy Cu YLY-450/750V 3x4mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2.5

79 KNNR 5 
0303/03

SST E-01 Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o 
wymiarach 75x75 i 85x105mm z przewodem o 
przekroju do 4mm2
Kod CPV: 5.4.1

18 szt
Robocizna
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Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Robotnicy r-g 0,382
Materiały
Puszka natynk.IP-65 szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2.5
2.8. POMIARY WEWNĘTRZNYCH 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

80 KNP 
18-13 

1301/03

SST E-01 Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego do 
20 pól
Kod CPV: 6.3

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 18,4

81 KNP 
18-13 

1301/01

SST E-01 Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
Kod CPV: 6.3

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 6,62

82 KNNR 5 
1301/02

SST E-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 
3-fazowego niskiego napięcia
Kod CPV: 5.4.1

6 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

83 KNNR 5 
1301/01

SST E-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 
1-fazowego niskiego napięcia
Kod CPV: 5.4.1

24 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3

84 KNNR 5 
1304/01

SST E-01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego 
lub roboczego - pierwszy pomiar

10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24

85 KNNR 5 
1304/03

SST E-01 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy 
pomiar

9 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26

86 KNNR 5 
1303/01

SST E-01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów 
obwodu 1-fazowego - pomiary instalacji 
fotowoltaicznej
Kod CPV: 5.4.1

6 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

87 KNR 
AL-01 
0701/01

SST E-01 Montaż standardowego zestawu PC z 
oprogramowaniem systemowym - analogia: 
konfiguracja oprogramowania monitorującego 
instalację fotowoltaiczną
Kod CPV: 5.4.1

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 33,7

Razem
Podatek VAT 23%
Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.II r-g 80,382
2 Elektromonterzy gr.III r-g 225,544
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 43,42
4 Robocizna r-g 24,783
5 Robotnicy r-g 1.281,596

Razem 1.655,725
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Zestawienie materiałów

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 31,2
2 Certyfikowany klips mocujący do instalacji fotowoltaicznych szt 10
3 Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 249,4
4 Gniazda 2P+PE 16A/250V IP44 z adapterem natynkowym szt 46,92
5 Iglica odgromowa 2,0m na podstawie z podkładkami gumowymi kpl 9
6 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x2,5mm2 m 218,4
7 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 4x1,5mm2 m 624
8 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x1,5mm2 m 1.414,4
9 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x2,5mm2 m 15,6

10 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x6mm2 m 10,4
11 Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x16mm2 m 52
12 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m 36,4
13 Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 5x50mm2 m 31,2
14 Kołek kotwiący fi 10mm szt 1.000
15 Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 621,305
16 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu   do 1kg kg 74,304
17 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu  1-2kg kg 111,456
18 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu  2-5kg kg 185,76
19 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu  5-10kg kg 3.343,68
20 Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6mm2 szt 20,6
21 Korytko kablowe KPR 150H42 m 250
22 Korytko kablowe, ocynkowane, perforowane 100H50 m 17
23 Kotwy stalowe gwintowane ze stali cynkowanej galwanicznie z podkładką i nakrętką M8 szt 864
24 Łączniki krzyżowe IP44 z adapterem natynkowym szt 1,02
25 Łączniki pojedyńcze IP44 z adapterem natynkowym szt 4,08
26 Łączniki schodowe IP44 z adapterem natynkowym szt 5,1
27 Łączniki świecznikowe IP44 z adapterem natynkowym szt 1,02
28 Mikroinwerter 1800W + przewód łaczeniowy AC szt 18
29 Nakrętki stalowe ocynkowane M8 kg 37,152
30 Opaski kablowe OKi szt 9,7
31 Oprawa nr 1 wg projektu + zawiesia szt 4,16
32 Oprawa nr 2 wg projektu + zawiesia szt 5,2
33 Oprawa nr 3 wg projektu + zawiesia szt 12,48
34 Oprawa nr 4 wg projektu + zawiesia szt 60,32
35 Oprawa nr AP wg projektu szt 11,44
36 Oprawa nr E1 wg projektu szt 9,36
37 Oprawa nr E2 wg projektu szt 10,4
38 Oprawa nr EW wg projektu szt 2,08
39 Oprawa nr RP wg projektu szt 9,36
40 Osłona rurowa do kabli PE-HD fi 110mm m 5,2
41 Panele fotowoltaiczne mono PERC 525Wp szt 72
42 Podkładki stalowe ocynkowane kg 9,288
43 Pokrywa korytka kablowego - PKR 200 m 250
44 Pokrywa stalowa, ocynkowana, szerokości 100mm z klipsami m 17
45 Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 104
46 Przewód kabelkowy Cu YLY-450/750V 3x4mm2 m 301,6
47 Przewód solarny 1x6mm2 1,8kV DC m 156,033
48 Puszka 75x75mm, bezhalogenowa, niepodtrzymująca palenia zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 

2-1 ( temperatura badania 650°C ), IP55
szt 61,2

49 Puszka natynk.IP-65 szt 18,36
50 Router ZigBee z wyjściami Ethernet i WiFi do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej do 

montażu w rozdzielni RW
szt 1

51 Rozdzielnia fotowoltaiki RPV szt 1
52 Rozdzielnia RPV-DC (kompletna obudowa z wyposażeniem i okablowaniem) szt 1
53 Rozdzielnia RW szt 1
54 Rura instalacyjna gładka RB 47mm m 5,2
55 Rura instalacyjna, samogasnąca, sztywna 28mm m 530,4
56 Stopa dachowa L=250mm z szyną poziomą pod koryta kablowe szt 17,17
57 Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 5
58 Ściemniacz DALI z adapterem natynkowym szt 7,14
59 Śruby stalowe ocynkowane M8 kg 148,608
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Zestawienie materiałów

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
60 Tablica TP z wyposażeniem (rozbudowa i przebudowa) szt 1
61 Uchwyt do rur fi 100-120mm z kołkiem szt 10,5
62 Uchwyt elektroins. U/UZ 37-50mm szt 10,5
63 Uchwyt elektroinstalacyjne 25-28mm szt 1.071
64 Uchwyty ścienno sufitowy 200mm szt 500
65 Uziom prętowy wbijany, fi 20 L=1500mm szt 27
66 Wazelina techniczna kg 5,452
67 Wsporniki dachowe, klejone do papy, h=7cm szt 191,9
68 Wsporniki ścienne szt 45,45
69 Zacisk uniwersalny czterowylot. szt 9
70 Zacisk uziemiajacy na rury miedziane/stalowe 12-22mm szt 10
71 Zaprawa cementowo-żywiczna szybkowiążąca kg 259,2
72 Złącza strony DC:  MC 4-8mm2 szt 74,16
73 Złącze kontrolne 4-otworowe szt 9
74 Złączka kompensacyjna do rur ZCL 47 szt 2,05
75 Złączka odgałęźna krzyżowa drut-drut szt 12

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Ciągnik kołowy m-g 0,513
2 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,513
3 Rusztowanie warszawskie jednokolumnowe 4-6m 100m2 m-g 19,656
4 Samochód skrzyniowy   5t m-g 7,56
5 Spawarka elektr.transfor.500A m-g 14,407
6 Środek transportowy m-g 2,178
7 Wibromłot elektryczny 4,5 kW m-g 5,31
8 Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g 72
9 Żuraw samochodowy m-g 0,513

Razem 122,65
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Charakterystyka obiektu

Remont budynku magazynu zbiorów archeologicznych z zapleczem biurowym przy ul. Chopina 15 w Wejherowie

Zasilanie elektryczne dla budynku z mocą 40kW - istniejące. Inwestor wystapi o zwiekszenie mocy.
Dodatkowe zasilanie z instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,8kW.
W ramach zadania należy zrealizować:
    • rozdzielnie elektryczne;
    • instalację oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego;
    • instalację gniazd oraz wypustów zasilających;
    • instalację fotowoltaiczną,
    • instalację przeciwprzepięciową oraz odgromową.
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