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UMOWANR ......... 12020

WA .o s snimssmmnsss W simsamssness wieers POVHSOZV

...z siedzibga w ................., adres: ul. ... PR
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w .......... Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem ........ , NIP: REGON , kapitat zaktadowy w wysokosci ......... PLN

zwang dalej “Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

.................................................................................................... ; zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania z urzgdzen
i materiatbw wiasnych, zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa ukfadu
kogeneracyjnego w Cieptowni Ryduftowy Sp. z 0.0. w Ryduftowach®, spetniajacego
wymogi wysokosprawnej kogeneracji na terenie istniejgcej kottowni przy ulicy Leona
11 w Ryduttowach, zwanego dalej przedmiotem umowy lub zamiennie instalacjg
kogeneracyjna.

2. Wykonawca zostat wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych. Wykonawca o$wiadcza , ze w trakcie prowadzonego postepowania
zapoznat sie ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktére sg niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejacg infrastrukturg i placem budowy
Inwestycji,

3. Instalacja kogeneracyjna bedzie wyposazona w kompletny zestaw urzadzen
sktadajgcych sie m.in. z komory spalania biomasy z kottem odzysknicowym z olejem
termalnym o mocy cieplnej w paliwie ....... MWt oraz turbogeneratora ORC o mocy
elektrycznej min ......... MWe i mocy cieplnej min ........ MWt | zapewniajacej
bezpieczna, efektywng i niezawodng prace.

4. Przedmiot umowy obejmuje:
1) sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego
i wykonawczego we wszystkich wymaganych branzach.
2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem pozwolen,
3) przebudowe budynku kottowni, instalacji i urzagdzen w zakresie niezbednym do
ich prawidtowego funkcjonowania oraz likwidacje zbednych budowli i urzadzen,
4) budowe hali przemystowej pod lokalizacje turbogeneratora ORC oraz wiaty dla
magazynowania biomasy,
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5) dostawe, montaz, uruchomienie
a) instalacji przygotowania, magazynowania i podawania paliwa (biomasy),
b) paleniska na biomase oraz instalacji kotta odzysknicowego z olejem
termalnym zwanego w dalszej cze$ci SIWZ kottem na biomase,
&) turbogeneratora ORC,
d) uktadu wyprowadzenia mocy elektryczne;j,
e) uktadu wyprowadzenia mocy cieplnej do wspodtpracy z urzadzeniami
technologicznymi istniejgce;j kottowni,
f) innych  ukfadéw  pomocniczych niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania elektrocieptowni.

6) Dokonanie rozruchu technicznego i technologicznego instalacji.

7) Przekazanie instalacji do eksploatacji i uzytkowania.

8) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

9) Opracowanie instrukcji eksploatagiji.

10) Szkolenie personelu Zamawiajgcego.

11) Zapewnienie dostawy czesci zapasowych i zamiennych

12) Zapewnienie $wiadczenia ustug serwisowych w okresie gwarancyjnym

i w okresie pogwarancyjnym.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ziozonag

ofgila Z @ coovi o , Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

stanowigcg zafgcznik nr 2 do umowy, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy oraz na podstawie posiadanej przez

Zamawiajgcego dokumentacji i wykonanej dokumentaciji projektowej w trakcie realizacji

przedmiotu umowy zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

5. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa (w szczegélnosci prawa
budowlanego) oraz wynikajgce z zastosowania zasad wiedzy technicznej.

6. Srodki finansowe na realizacje powyzszego zadania beda pochodzi¢ w czeéci ze
srodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOSIiGW) w Katowicach w ramach programu priorytetowego ,0O$ priorytetowa | -
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.7 — Kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewddztwa $lgskiego, Poddziatanie 1.7.3 — Promowanie
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej
w wojewodztwie Slgskim.

7. Definicje poje¢ okreslonych w niniejszej umowie duzg litera sg tozsame z ich opisem
przedstawionym w PFU.

§2
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz do uzyskania pozwolenia na budowe

dla inwestycji.
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2.

a)

b)

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na etapie projektowania nastepujgca
dokumentacje projektowa do wykorzystania:

Projekt nr 15024 BPiR| ,Separator” pt. ,Budowa uktadu zasilania energig
elektryczng o napieciu 20 kV obiektéw Cieptowni Ryduttowy Sp. z 0.0.” wraz
z decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 0149/16 z dnia 04.03.2016r.

Projekt zamienny nr CPK/2015/097 Control Process Katowice Sp. z 0.0. ,Wymiana
rozdzielnicy R500V-Pompownia w budynku kottowni w Cieptowni Ryduttowy
Sp. z 0.0.”. Dotyczy zamiany rozdzielnicy R500V na rozdzielnicg RK1 — 400V.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe Zamawiajacy udzieli stosownego
petnomocnictwa wskazanej przez \Wykonawce osobie.

Forma i zakres dokumentaciji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 24.09.2013 r.
poz. 1129 z pézn. zm.) a takze Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U z 2018 roku poz. 1935
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
w czterech etapach :

1) w etapie | Wykonawca wykona:

a) koncepcje projektowg budowy instalacji kogeneracyjnej
2) w etapie || Wykonawca wykona :

a) projekt budowlany, w celu ziozenia wniosku o pozwolenie na budowe,
opracowany w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenie na
budowe,

b) opracowang specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych,

3) w etapie Il Wykonawca wykona:

a) projekty wykonawcze z podziatem na branze zgodnie z zakresem

i wymogami okreslonymi w pkt. 1.5.3 PFU,
4) w etapie IV Wykonawca wykona:

a) dokumentacje powykonawcza, ktora powinna przedstawiaé faktycznie
zrealizowane przez Wykonawce roboty. Dokumentacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem odbioru koricowego robot
budowlanych. Jezeli w trakcie rozruchu technologicznego wprowadzone zostang
jakiekolwiek zmiany w zakresie wykonanych robo6t, Wykonawca dokona wiasciwe;j
korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkéw powykonawczych.

b) jezeli zmiany powstate w trakcie realizacji instalacji kogeneracyjnej bedg tego
wymagaty, Wykonawca uzyska na ich wprowadzenie wymagane prawem
pozwolenia.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje w sposob
nastepujgcy:

a) wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposdb zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa,
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b) wersja elektroniczna na uzgodnionym no$niku.
W ramach dokumentacji do projektu budowlanego Zamawiajgcy bedzie dokonywat
czegsciowego odbioru dokumentacji wedtug projektéw branzowych w ciggu 7 dni od
ich przedtozenia.
W ramach dokumentacji wykonawczej Zamawiajacy w terminie 21 dni, liczac od
dnia ztozenia dokumentacji przez Wykonawce, dokona uzgodnienia w zakresie jej
kompletnosci oraz zgodnosci z PFU.
Jesli w terminach okreslonych w ust. 5 i 6 Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia lub
uwagi do przediozonej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do
ich uwzglednienia i ponownego przediozenia do zatwierdzenia poprawionej
dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni. Do ponownie przedtozonej do
zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana
W niniejszym punkcie.

§3

TERMIN REALIZACJI

1

2,

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia

umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgodnienia koncepciji projektowej o ktérej mowa

§ 2. ust. 3 pkt 1 w terminie do 1 miesigca od daty podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania uzgodnionej z Zamawiajacym

dokumentacji wymienionej w § 2. ust. 3 pkt 2 oraz zlozenia wniosku o pozwolenie

na budowe w terminie do 6 miesiecy od zawarcia umowy.

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe w terminie do 65 dni od daty ztozenia

wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe z projektem budowlanym.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania pozostatego zakresu przedmiotu

umowy w terminie do:

a) Prace projektowe okreslone w etapie Il (§ 2. ust.3.pkt.3) w terminie do
9 miesigcy od daty rozpoczecia realizacji umowy,

b) Roboty budowlane i dostawy — w terminie 12 miesiecy od daty uzyskania
pozwolenia na budowe,

c) Zakoriczenie rozruchu i rozpoczecie préb koncowych (odbiorowych) w tym
ruchu 72 godzinnego — w terminie 14 miesiecy od daty uzyskania pozwolenia
na budowe.

d) Zakonczenie prob koricowych i przekazanie do eksploatacji - w terminie 16
miesigcy od daty uzyskania pozwolenia na budowe lecz nie pézniej niz do
30.11.2022 .

e) Terminy ukonczenia poszczegélnych etapéw budowy okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy zwany w dalszej czesci
umowy Harmonogramem Realizacji.

Terminy wykonania rob6t objetych niniejszag umowa ulegng zmianie w przypadku:

a) przedituzenia czasu trwania postgpowania o wydanie decyzji pozwolenie na

budowe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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b) opéznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

c) przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

Termin koncowy realizacji umowy to 30.11.2022 r.

Termin koncowy realizacji umowy to data do ktérej Wykonawca zobowigzany jest do

catkowitego zakoriczenia wykonania umowy, co oznacza jednoczesne wystgpienie

nastepujacych okolicznosci:

a) stan catkowitego ukonczenia robét budowlanych i montazowych w sposéb
zgodny z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg budowy (na ktérg skitadaja sie
wszystkie dokumenty wytworzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy) oraz innymi postanowieniami umowy pozwalajacymi na rozpoczecie
eksploataciji,

b) uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

c) zakonczenie rozruchu technologicznego i osiggniecie wymaganych parametréw
technologicznych przez instalacje,

d) gotowos¢ do odbioru koricowego i podpisania protokotu przekazania do
eksploataciji.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na termin realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca niezwiocznie (tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
powziecia wiadomosci) powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej o takich
okolicznosciach. Zawiadomienie takie zawiera¢ bedzie przyczyny, terminy i opis
podjetych dziatan. Jezeli w wyniku  przedstawionych okolicznosci  nastgpi
przekroczenie terminu realizacji umowy a okolicznoéci te sa niezalezne od
Wykonawcy , Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg nowy termin realizacji umowy.

§4

HARMONOGRAM REALIZACJI

1

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie
z harmonogramem realizacji.

Harmonogram realizacji zostanie przedtozony przez Wykonawce Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram realizacji badz wskaze uwagi i zastrzezenia,
w terminie 7 dni od dnia jego przediozenia przez Wykonawce. W przypadku
wniesienia uwag, Wykonawca w terminie 7 dni  przedtozy Zamawiajgcemu
poprawiony harmonogram.

Harmonogram realizacji stanowi¢ bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizagji
umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie dla Wykonawcy w stosunku do podanych
termindw realizacji poszczegolnych etapow.

Realizacja poszczegolnych etapéw budowy/zadan zostanie potwierdzona
protokotem odbioru.

Harmonogram realizacji bedzie odpowiednikiem harmonogramu rzeczowo-
finansowego stanowigcego zatgcznik do umowy o finansowanie przedmiotu umowy
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zawartej z WFOSIGW jako instytucjg finansujgca. W przypadku zmiany
harmonogramu  rzeczowo-finansowego dokonanej w umowie z WFOSIGW,
Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy zakres zmiany i zmiana ta zostanie
wprowadzona do harmonogramu realizacji.

W' przypadku zgloszenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o zZmiane
harmonogramu realizacji, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem niewazno$ci, pod warunkiem uzyskania zgody na Zmiane
z WFOSIGW.

§5

NADZOR INWESTORSKI

1.

2.

Zamawiajacy bedzie prowadzit nadzér inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym,
poprzez wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektoréw Nadzoru.

Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego we wszystkich
sprawach objetych niniejszag umowa. Wykonawca obowigzany jest do informowania
Inzyniera Kontraktu o wszystkich zdarzeniach objetych niniejsza umowsa.

. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu,

Inspektorow Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.

. Dokonanie przez Zamawiajgcego zmiany Inspektorow Nadzoru oraz Inzyniera

Kontraktu wymaga powiadomienia Wykonawcy na piémie pod rygorem niewaznosci.
Zmiana odnosi skutek z chwilg powiadomienia Wykonawcy.

§6
OSOBY REPREZENTUJACE STRONY

Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy
I w trakcie odbioru beda:
1) ze strony Zamawiajgcego

2) ze strony Wykonawcy

Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej - ................................. (tel. NI —— )
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w reprezentacji po uprzednim wyrazeniu
zgody przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z osob ze skiadu
kadry technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadaé, co najmniej
rownowazne kwalifikacje i do$wiadczenie wymagane przez Zamawiajgcego
w SIWZ.

Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiada¢é aktualne uprawnienia
budowlane przez caty okres trwania umowy.
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§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) Zatwierdzenia uzgodnionego harmonogramu realizaciji.

2) Przekazania terenu budowy.

3) Przekazania dziennika budowy.

4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

5) Odbioru dokumentaciji projektowej, odbioru robét budowlanych oraz odbioru
korncowego catego przedmiotu umowy po przeprowadzeniu rozruchow
potwierdzajacych osiggniecie zdolnosci technicznej i funkcjonalnej do
eksploatac;ji.

6) Zabezpieczenia $rodkéw finansowych, niezbednych do prawidiowego
i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,

7) Terminowe] zaptaty nalezno$ci wynikajgcych z faktur sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego,

8) Ustalenie z Woykonawca termindw przeprowadzenia testow wartosci
gwarantowanych przez Wykonawce.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z uprzednio
sporzadzong dokumentacjg techniczng, wymaganiami okreslonymi w SIWZ
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami technicznymi,
przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.

2) Stosowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych zgodnych z wymogami
okreslonymi w SIWZ i dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty
winny by¢ wykorzystane w okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania.

3) Dostarczenia urzgdzen technicznych przewidzianych do zainstalowania
w ramach przedmiotu umowy wraz z ich opisem w jezyku polskim
(dokumentacja techniczno-ruchowa) zgodnych z opisem zawartym w przyjetej
ofercie Wykonawcy i odpowiadajgcych wymaganiom zawartym w SIWZ -
zatgcznik nr 2 do umowy.

4) Turbozespdét ORC oraz pozostate urzadzenia instalacji kogeneracyjnej winny
byé fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok przed data
dostawy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Inzynierowi Kontraktu oraz
Inspektorom Nadzoru, na ich Zzadanie, wszystkich protokotow préb i opinii
technicznych dotyczacych materiatdbw, urzadzen, maszyn i produktéw, ktére maja
byé stosowane podczas wykonywania przedmiotu umowy, potwierdzajacych
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mozliwo$¢ ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z prawem
i warunkami umowy. W przypadku zastosowania materiatdbw i urzadzen
nieposiadajgcych wyzej wymienionych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest
na wiasny koszt i bez zbednej zwtoki do ich wymiany, na materiaty i urzadzenia
spetniajgce wymagania umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze elementy stanowigce przedmiot umowy nie sa obcigzone

prawami oséb trzecich.

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robét,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W my$l prawa budowlanego,
odpowiedzialno$ci tej nie wytgcza ani nie ogranicza wykonanie czesci robét przez
podwykonawcéw lub inne podmioty.

5. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnogé
za szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym
w szczegolnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach
I materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez
projektantow dokumentacji budowlanej i wykonawcze;j.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. 22019 r,, poz. 1040 z pézn. zm ), na okres obowigzywania umowy, os6b
wykonujgcych roboty budowlane i ustugi wskazane w pkt.2.6. SIWZ zakresie
realizacji przedmiotu umowy, z wyjatkiem osob sprawujgcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. 2 2019., poz. 1186 p6ézn. zm .) oraz projektantéw.

9. Zamawiajgcy ustala nastepujacy sposdb udokumentowania zatrudnienia oséb
na umowe O prace oraz uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli:

1) roboty budowlane bedg wykonywane przez osoby wymienione w wykazie osob,
ktdry zostanie zlozony Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu
robot.

2) Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1) dotyczy takze podwykonawcy
realizujgcego zakres robét objety niniejszg umowa.

3) W ftrakcie realizacji zaméwienia na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca
przediozy dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez \Wykonawce lub podwykonawce o0s6b
wykonujacych te czynnoséci trakcie realizacji zaméwienia.

4) Dowodami mogg byc¢:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego.

b) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Q” b, D o
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c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong
danych osobowych pracownikéw.

10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci objete tym
wymogiem.

§9

TEREN BUDOWY

i

Zamawiajacy oswiadcza, ze roboty budowlane bedg prowadzone na nieruchomosci
bedgcej jego wiasnoscig. Czes¢ robot budowlanych w zakresie budowy kabli
elektrycznych  stuzacych wyprowadzeniu mocy do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, beda prowadzone na terenie zaktadu gérniczego PGG S.A.
Oddziat KWK ROW Ruch ‘Ryduttowy”.
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z okreéleniem jego granic
nastapi:
1) najp6zniej w terminie 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe dla budowy instalacji kogeneracyjnej,
2) najpdzniej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na roboty elektryczne
objete pozwoleniem na budowe z dn. 04.03.2016 r. oraz roboty porzgdkowe
, demontazowe i przygotowawcze w budynku istniejgcej kottowni
Zamawiajgcy wymaga od pracownikéw Wykonawcy posiadania aktualnych szkolen
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, orzeczen lekarskich stwierdzajacych
brak przeciwskazan zdrowotnych co do rodzaju wykonywanych prac oraz
odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wykonawca powinien domagaé sie od
Podwykonawcéw réwniez w/w wymagan.
Przed rozpoczeciem prac na terenie budowy Zamawiajacy obowigzany jest do
przekazania pracownikom Wykonawcy, informaciji o:
1) wystepujacych zagrozeniach w rejonie wykonywanych prac,
2) zasadach postepowania na wypadek pozaru lub zdarzen wypadkowych,
3) zasadach wykonywania prac przez firmy obce na obiektach Zamawiajgcego,
4) zasadach poruszania sie i bezpiecznego wykonywania prac na terenach
zakfadu gorniczego PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch ‘Ryduttowy”.
Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ Podwykonawcdéw wykonujgcych okreslone
zadania na terenie Zamawiajgcego z w/w informacjami.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., wykonania
zabezpieczen w rejonie prowadzonych prac oraz wyposazenia w sprzet gasniczy.
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zorganizowac teren budowy.
Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy
moze byé pobierana z wyznaczonego opomiarowanego przytacza elektrycznego,
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wodnego i kanalizacyjnego wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi koszty zuzytych na potrzeby budowy mediéw wg wskazan zainstalowanych
uktadow pomiarowych .

9. Wykonawca na wiasny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla
pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcdéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren
budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé $rodki transportu i sprzet
Wykonawcy.

W szczegolnosci dostosuje sig do obowigzujgcych ograniczerh obciazeri osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie
spowodowat on szkdéd na drogach.

11.Wykonawca na witasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezaco terenu
budowy z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkéw transportu
Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i Dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzer do ich natychmiastowej naprawy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa
beda wykonywane.

13.W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady i ziom
uzytkowy powstate w wyniku budowy oraz demontazu istniejgcych urzadzen beda
gromadzone w wyznaczonych przez Zamawiajgcego miejscach w sposéb
selektywny zgodnie z prowadzong przez Zamawiajgcego gospodarkg odpadowa
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797
z p6zn. zmianami ) lub usuwane bezposrednio po wytworzeniu przez Wykonawce.
Wszelkie koszty oraz ewentualne kary zwigzane z zagospodarowaniem
wytworzonych odpadéow ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych uporzadkuje teren budowy oraz
doprowadzi teren, na ktérym nie zmienito sig zagospodarowanie terenu wynikajgce
z projektu budowlanego, do stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajacemu
w terminie do dnia podpisania protokotu przejecia do eksploatacji.

15.Pozostate wymagania dotyczace organizacji terenu budowy zawiera PFU
wpkt.2.2.1.i2.2.2.

§10
DOKUMENTACJA BUDOWY

1. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy
w sposob odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne Zamawiajgcemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.

3. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad
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technicznych i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesigc oraz sporzgdzania
sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie dwdch dni od dnia narady.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie
przechowywany na placu budowy u kierownika budowy w sposéb umozliwiajacy
staty dostep dla os6b upowaznionych.

Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot i stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego i nazwy instytuciji, ktérg reprezentuje.

§ 11

REALIZACJA ROBOT

1.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt w imieniu Zamawiajgcego wykonac
wszystkie obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych do projektu
(budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie
dotyczacym przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na piémie
oraz poprzez wpis do dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania roboét
spowodowanym przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpéZniej nastepnego
dnia od dnia wstrzymania.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczng (biezaca
i powykonawczg) niezbedng do zrealizowania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania na biezaco wszystkich
niezbednych préb i testéw materiatéw, maszyn, urzgdzen i instalacji.

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o terminie
i miejscu wykonania fabrycznych préb urzadzen i materiatbw wyszczegdlnionych
w zakresie dostawy. Koszt udziatu przedstawicieli Zamawiajgcego w testach
i odbiorach ponosi Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania comiesiecznych informaciji
o postepie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujaca tj. WFOSIGW, od ktérej Zamawiajgcy
uzyskat wsparcie na realizacje inwestycji.

Qe
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§12

UBEZPIECZENIE BUDOWY

1.

Wykonawca dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia budowy instalacii
kogeneracyjnej od wszelkich ryzyk budowy i montazu -CAR/EAR ( sekcja | —
ubezpieczenie mienia). Wykonawca po podpisaniu niniejszej umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planowany zakres rzeczowy polisy wraz z
klauzulami dodatkowymi w ciggu 30 dni od jej podpisania . Polise zawartego
ubezpieczenia uwzgledniajgcego wymagania zawarte w ust.2 oraz uzgodnienia z
Zamawiajgcym Wykonawca przedstawi nie po6zniej niz w dniu przejecia placu
budowy.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna

uwzgledniac nizej wymienione wymagania :
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne
podmioty uczestniczgce w realizacji robét objetych Umowa |, jezeli majag
podpisane stosowne umowy a warto$¢ ich prac ujeta zostata w wartosci
kontraktu
2) Okres ubezpieczenia: Okres realizacji prac od daty rozpoczecia (ij. dnia
przejecia przez wykonawce placu budowy) do zakoriczenia catoéci przedmiotu
umowy z uwzglednieniem czasu obowigzywania klauzul okresu gwarancyjnego,
3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-
montazowe, w tym urzadzenia, materiaty, robocizna do petnej wartoéci netto
wykonania przedmiotu umowy.
4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawiera¢ zapis o przeniesieniu praw
Z umowy ubezpieczenia na Zamawiajgcego
5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji | : szkody materialne, gdzie zakres ochrony
oparty jest na formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego
mienia (standard monachijski), z uwzglednieniem zdarzen wyraznie
wytgczonych, po uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz postanowien okreslonych w
klauzulach dodatkowych.
6) Klauzule dodatkowe - obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekdji I:
a) Klauzula 119 - mienie istniejgce, stanowiace wtasno$é Zleceniodawcy lub
Ubezpieczonego lub znajdujace si¢ w jego pieczy, przechowywaniu lub pod
kontrola. Limit odpowiedzialnosci nie mniej niz 10 000 000 PLN

b) Klauzula 110 - ubezpieczenie szkéd w pracach budowlano-montazowych
w wyniku rozruchu gorgcego, préb lub testéw.

c) Klauzula 004 - rozszerzone pokrycia okresu gwarancji/rekojmi na okres 60
miesiecy od ostatecznego odbioru prac.

7) Franszyzy redukcyjne :

a) dla szkdd bedacych nastepstwem zywiotéw — nie wiecej niz 10.000 PLN
b) dla pozostatych szkéd — nie wiecej niz 10.000 PLN

Wykonawca zobowigzuje si¢ takze do zawarcia umowy ubezpieczenia

odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji instalacji IOE

w wyniku realizacji niniejszej umowy przez caly okres jej realizacji z sumg

gwarantowang, ktéra moze stanowi¢ sekcje Il ubezpieczenia.
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4.

Zakres ubezpieczenia powinien obejmowac :
1) Odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych,
2) Ubezpieczenie pokrywac¢ bedzie w szczegolnoéci: uszkodzenie ciata, rozstrdj
zdrowia lub $mier¢ oraz strate lub uszkodzenie mienia oséb trzecich powstate
w zwigzku z realizacjg umowy, w tym takze w odniesieniu do pracownikow
(OC pracodawcy),

3) Ubezpieczonymi beda Zamawiajgcy, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz
Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, ktérym wykonanie Umowy powierzaja,

4) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowe;.

Polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tej umowy nie moze zawiera¢ wyigczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie do stanu pierwotnego
w wyniku btedu lub pominiecia popetnionego przez personel Wykonawcy.

Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 000 000 zi

na jeden i wszystkie przypadki w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu

zamowienia. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w terminie 7 dni liczac
od daty podpisania umowy optacong polise i zakres ubezpieczenia.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce zgdanej polisy lub dokumentow

ubezpieczeniowych lub nie przedstawienia dowodow optacenia sktadek

ubezpieczeniowych i waznosci polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy moze
wstrzymaé wykonywanie robét ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie skutki
takiego wstrzymania robét poniesie wytacznie Wykonawca.

§13

PODWYKONAWCY

i

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktore Wykonawca bedzie
wykonywat przez Podwykonawcéw przedstawionych w ofercie w zakresie
okreslonym w zatgczniku nr 4 do umowy. Na potrzeby niniejszej umowy przez
Podwykonawce rozumie si¢ takze wszystkich dalszych Podwykonawcow.

W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, kolejnych uméw z Podwykonawcami musi on uzyskac
zgode Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sag roboty budowlane jest obowiazany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy do wyrazenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to
rowniez projektu zmian do tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ = Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie
7 dni od dnia ich wprowadzenia
5. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
lub Podwykonawce projektu umowy z Podwykonawcag nie zgtosi na piémie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcy lub z dalszymi Podwykonawcami
powinna zawiera¢ w szczegodlnosci:
1)  zakres rob6t powierzony Podwykonawcy
2) kwote wynagrodzenia;
3)  termin wykonania robét objetych umowa wraz harmonogramem wykonania
robot, ktory powinien by¢ zgodny z harmonogramem realizacji .
4) terminy odbioru rob6t powinny przypadac nie p6zniej niz terminy odbioréw
wskazane w umowie Zamawiajacego z Wykonawcag;
5) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru
robot;
6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany =~ w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz termin
zapfaty okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca
7) termin rekojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany
W niniejszej umowie;
8) zaptata wynagrodzenia dla podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem
przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia jego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
7. Wykonywanie rob6t przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawiciel,
pracownikéw lub osob, ktérymi przy wykonaniu zobowigzania sie postuzyt.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwote .................... zt
21011 Lo B7TR (o 3701 - SR

2. Po odbiorze robot zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, nie p6zniej jednak niz w ciggu 30 (stownie: trzydziesci ) dni od
daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag ze strony Zamawiajacego,
za$ pozostate 30 % zostanie zwolnione po uptywie okresu rekojmi, nie poézniej
jednak niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym kar umownych).

4. W przypadku gdyby czeSciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wigzato si¢ z koniecznoscig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygasniecia
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lub czesciowego wygasniecia waznosci dokumentu ztozonego tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15

WYNAGRODZENIE

1.

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) oraz udzielenie
Zamawiajacemu wszelkich przewidzianych umowg praw wiasno$ci intelektualnej, w
tym w szczegélnosci autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
sporzgdzonej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej Wykonawcy ustalone
zostato w wysokosci :

cena ryczafftowa w PLN wysokoSci :

BENE B0 . uovusiamsmsssiusss zt

(SIOWNIE: ... ztotych)

VAT snnummusiasiusnig ZH[BIOWINES, susyscrsenmmsievpsssvmsmassamms s msnsie zfotych)
cena brutto ................... .. ZE (SIOWNIE! oo ztotych)

cene w EUR wysokoSci :

cofia HelD..cusmeimiimonin zt

(SIOWRI@: ..., zfotych)

VAT soospniemmpsommmienss ESIIIIE s zfotych)
cena brutto .................... 2L BIOWINE, i zfotych)

Cena przeliczeniowa w PLN za wykonanie przedmiotu umowy tj. cena faczna ceny
ryczattowej w PLN i ceny ryczattowej w EUR ustalona na podstawie przeliczenia ceny
podanej w EUR przez kurs EUR/PLN podany przez Narodowy Bank Polski w tabela
A - Kursy $rednie walut obcych z dnia ogtoszenia zaméwienia w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej wynosi:

cena netto...........ccouweeue. ZE(SIOWNIE. ... zfotych)
VAT connvnnnmnnnns B s T 1 A P ——. zfotych)
cena brutto ...................... cZE(SIOWNIE: ..o ztotych)

Cena przeliczeniowa w PLN za wykonanie przedmiotu umowy bedzie podstawg do
obliczenia wielko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ubezpieczenia budowy, kar umownych oraz innych wielkosci ustalanych na
podstawie ceny brutto lub netto wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 jest niezmienne (ryczattowe) przez caty okres

obowigzywania niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru
koricowego zadania inwestycyjnego oraz okresu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji i rekojmi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty, ktére winien
ponieé¢ Wykonawca w celu zapewnienia prawidiowego i terminowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy.

Strona 16 z 33 (\\ﬂ'



5. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze byé zmieniona,
w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez wykonawce.

6. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.4 moze by¢ dokonana na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce obliczen. W szczegélnosci, w przypadku
zmiany wysokosci ptacy minimalnej lub sktadek ubezpieczenia spotecznego,
Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do ilosci
pracownikow  zatrudnionych przy realizacji danego zaméwienia, ilosci
przepracowywanych przez tych pracownikéw roboczogodzin, rodzajow
posiadanych przez nich uméw. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nastapi po
zweryfikowaniu przez Zamawiajgcego zasadno$ci oraz poprawnosci obliczen
dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza
ofertowego sporzadzonego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ oraz wyceny
podstawowych prac projektowych, dostaw i robét budowlanych zawartych
w zataczniku nr 7 do SIWZ.

§16
PLATNOSC WYNAGRODZENIA

1. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy dokonywane beda
w ziotych polskich (PLN). Dla cze$ci zaméwienia wycenionych w walucie Euro (EUR)
Wykonawca bedzie wystawiat fakture VAT w (PLN ) po przeliczeniu ceny w EUR
wedtug kursu EUR/PLN podanego przez Narodowy Bank Polski w tabela A - Kursy
srednie walut obcych z dnia poprzedzajgcego wystawienie faktury VAT.

2. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowata w transzach za poszczegdine
skonczone elementy budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie
z Harmonogramem Realizacji stanowigcym zatgcznik nr 3, na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce, po uprzednim podpisaniu przez Zamawiajgcego
bezusterkowych protokotéw odbioru kazdego skoriczonego elementu budowy.

3. Faktury czesciowe i faktura koricowa ptatne bedg przelewem na wskazany
w fakturze, wystawionej przez Wykonawce, rachunek bankowy Wykonawcy
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10.

11.

12.

w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz
z podpisanym protokotem odbioru.

Faktura koricowa w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 15 zostanie wyptacona po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu przejgcia
do eksploatac;ji.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci za roboty wykonywane do Wykonawcy
na podstawie ninigjszej umowy a Wykonawca bedzie dokonywat ptatnosci dla
swoich Podwykonawcdw .

Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zaptaty dla Zamawiajacego jest
zobowigzany do ziozenia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, wyptate wynagrodzenia wstrzymuje
sie odpowiednio.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce z zaptatg wynagrodzenia za
uprzednio wykonane prace przez Podwykonawcoéw, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia wskazanym Podwykonawcom, na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ pzp oraz potraci o wielkos¢ tego wynagrodzenia, kwotg
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury. W razie
braku mozliwosci potracenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego rownowartosci  wszelkich sum  wyptaconych na rzecz
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowiazany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 7 dni od otrzymania informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 8., w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze: nie dokonac bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zapfaty albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP:............ooo

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP: . :

Za date zaptaty uznaje sie date obmazenla rachunku bankowego Zamawiajacego.
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§17

KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

"

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w kazdej, dowolnej
fazie jej trwania pod katem sprawdzenia obowigzkéw Wykonawecy wynikajacych
z umowy. Kontrole te moga dotyczy¢ m. in.: stanu jakosciowego i kompletnosci prac
projektowych, realizacji rob6t, wykonywanych ustug oraz zagadnien bezpieczenstwa
budowlanego (montazowego) i eksploatacyjnego. Zamawiajgcy przediozy liste osob
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy
lub roboty, w stosunku do ktdrej stwierdzi niezgodno$¢ z umowsa. Fakt stwierdzenia
niezgodno$ci zostanie potwierdzony zapisem Zamawiajgcego. Wszelkie roboty
odrzucone przez Zamawiajgcego musza by¢ zastgpione nowymi i nie beda
uprawniaty Wykonawcy do opézniet Harmonogramu Realizacji umowy ani zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

Program zapewnienia kontroli jako$ci zostanie opracowany przez Wykonawce
w dwoch czesciach obejmujacych oddzielnie kontrole i proby realizowane na terenie
budowy oraz realizowane poza terenem budowy; w tym réwniez kontrole i préby
fabryczne. Program ten zostanie dostarczony przez Wykonawce Zamawiajgcemu
przed rozpoczeciem robét budowlanych i wymaga akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania
robdt i przediozenia propozycje usuniecia tych usterek Zamawiajacemu w terminie
3 dni roboczych.

Wszystkie wyniki, raporty, $wiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia
wszystkich kontroli i préb beda rejestrowane w oddzielnych raportach.

Odbiorom Zamawiajgcego, niezaleznie od przewidzianych postanowieniami umowy
odbioréow poszczegolnych etapéw, podlegajg roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

§18

USLUGI SERWISOWE

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do $wiadczenia przegladéw i ustug serwisowych

w okresie gwarancyjnym oraz zapewnia Zamawiajgcemu $wiadczenie tych ustug
w okresie pogwarancyjnym przez dostawce kotta na biomase oraz dostawce
turbozespotu poprzez przedstawienie Zamawiajacemu ofert wykonywania tych
ustug wraz projektami umoéw serwisowych.
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§19
WARTOSCI GWARANTOWANE

1. Wartosci gwarantowane obejmujg parametry, ktorych osiggniecie warunkuje
przyjecie instalacji kogeneracyjnej do eksploatacji oraz warto$ci gwarantowane
ktérych nieosiggniecie skutkuje dla Wykonawcy odpowiedzialnoscig z tytutu kar
umownych.

2. Wartosciami gwarantowanymi, ktérych osiggniecie podczas uruchomienia
i ruchu testowego jest warunkiem podpisania Protokotu Przejecia do
Eksploatacji sg :

1) Moc elektryczna brutto - co najmniej 1,31 MW
2) Moc cieplna uzyteczna - co najmniej 5,34 MW
3) Emisja NOx < 300 mg/m3u, (przy 6% O2)

4) Emisja SO2 < 200 mg/m3u, (przy 6% 02)

5) Emisja pytu < 20 mg/m3u,

6) Hatas do 90 dB w odlegtosci 10 m od turbiny.

3. Warto$ciami gwarantowanymi, ktorych nieosiagniecie skutkuje
odpowiedzialnoscig z tytutu kar umownych sg wielkosci przedstawione przez
Wykonawce w SIWZ tj:

1) osiagniecie catkowitej sprawnosci instalacji kogeneracyjnej w wysokosci
...% przy maksymalnym obcigzeniu instalacji kogeneracyjne;
2) zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne instalacji kogeneracyjnej
W wysokosci ......... kWh/h
4. Wartosci gwarantowane zawarte w pkt.3 bedg badane w sposéb okreslony
w § 21 pkt.13-19.

§ 20
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca winien wykonywac¢ przedmiot Zamowienia zgodnie z warunkami
wykonywania i odbioru robét budowlanych okreslonych w punkcie 2.2.9 w PFU
oraz ponizszymi zapisami.

2. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajace
zakryciu, zanikajgce lub czesciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane
z odbiorem przedmiotu zamoéwienia. Powiadomienia winny byé dokonane poprzez
wpis do dziennika budowy i potwierdzone przez stuzby Zamawiajgcego, ktory
ustala termin i godzine odbioru.

3. Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajacego o robotach zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu
poprzedniego na wiasny koszt, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robat,
urzgdzen, badz ich czesci z winy Wykonawcy do naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
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11.

12.

13.

14.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Protokét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajgcy.

Za termin zakonczenia robot albo etapu tych robét uwaza sie date zgloszenia
zakonczenia robot, pod warunkiem, ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego
powiadomienia zakonczy sie wynikiem pozytywnym.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
umozliwiajacym ich weryfikacje, tj: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,
specyfikacje wbudowanych urzgdzen i materiatéw.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru robét albo etapu tych
robot, jak réwniez w razie brakéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy
odmowi dokonania odbioru do czasu usunigcia takich wad lub uzupetnienia brakéw
i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robét.

Odbiory czesSciowe robét dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi
w Harmonogramie Realizacji zatgcznik nr 3 do umowy. Podpisanie przez
Zamawiajgcego protokotéw odbioru robét nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci
z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktore moga sie ujawnié
W pozniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnoséci wykonania catosci zakresu
robét stanowi wylgcznie podpisany przez Zamawiajacego ostateczny protokét
odbioru koricowego (ostateczny odbior koricowy po otrzymaniu pozwolenia na
uzytkowanie).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspotpracy
zamontowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez
Zamawiajgcego 0s6b w zakresie obstugi eksploatacyjnej i konserwacji
wbudowanych i zamontowanych instalacji, urzadzen i sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robét
budowlanych oraz do zgfoszenia gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie
wpisow do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1
Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzier zgtoszenia gotowosci
do odbioru, w ktérych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé
niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacii
powykonawczej w 3-egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej
w formacie dwg i pdf, najpdzniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru
koricowego robé6t budowlanych .

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bitedéw, brakéw lub
niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie
(w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym) poprawi¢ i ponownie dostarczyé
kompletng dokumentacje powykonawczg. Ostateczny odbiér dokumentaciji
powykonawczej nastgpi po dokonaniu rozruchu technologicznego.
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15. Rozpoczecie odbioru koricowego robot budowlanych nastapi po uzyskaniu przez

Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

16. Po zakonczeniu odbioru koricowego robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi

rozruchy technologiczne w sposo6b przedstawiony w § 21 niniejszej umowy.

§ 21

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE

1.

10.

Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego
przez Wykonawce Programu Rozruchu w terminie 60 dni przed planowanym
terminem Rozruchu.

Rozruch technologiczny dotyczy instalacji kogeneracyjnej oraz wyprowadzenia
mocy elektrycznej i cieplnej zostanie przeprowadzony przez personel i pod
nadzorem Wykonawcy na koszt i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z udziatem
szkolonego personelu Zamawiajgcego. Rozruch technologiczny w zakresie
wyprowadzenia mocy elektrycznej wymaga uzgodnien i nadzoru operatora systemu
dystrybucyjnego (OSD), a w zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej z menadzerem
Zespotu Energetycznego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zapewni niezbedne do uruchomienia $rodki eksploatacyjne i media
dla udanych préb/testow. Koszty nieudanych prob/testéw i nieudanego ruchu
obciazg Wykonawce

Pomiary emisji z wybudowanych instalacji oraz pomiary hatasu i analiza
akustyczna, zostang wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Koszty pomiardw obciazajg Wykonawce,

Pierwszym etapem rozruchu bedg proby funkcjonalne tzw. ,rozruch na zimno”
wykonane w sposéb przedstawiony w pkt. 1.5.7. PFU

Po pomy$§inym zakonczeniu rozruchu na zimno, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zgtoszenie gotowos$ci do ,rozruchu na gorgco,
oraz ruchu prébnego, ktére Zamawiajgcy zatwierdzi w ciggu 72 godzin lub zgtosi
uwagi.

Rozruch na gorgco oraz ruch probny bedzie przeprowadzony w sposob
przedstawiony w pkt. 1.5.8. PFU

Wynikiem ruchu prébnego bedzie ocena osiggnigcia zdolnosci funkcjonalnej
i eksploatacyjnej przez instalacje kogeneracyjng. Warunkiem uznania osiggniecia
tej zdolnosci jest uzyskanie wymaganych warto$ci gwarantowanych okreslonych
w § 19 ust.2 niniejszej umowy .

Przejecie do eksploatacji tj. odbiér koricowy przedmiotu umowy nastgpi zgodnie
z warunkami przedstawionymi w pkt.1.5.9 PFU. Od daty podpisania protokotu
przyjecia do eksploatacji, rozpocznie sie okres gwarancji udzielony przez
Wykonawce.

Po podpisaniu protokotu przejecia do eksploatacji Zamawiajacy przejmuje
odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie i nadzér nad instalacjg kogeneracyjng
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i bedzie prowadzit jej eksploatacje zgodnie z zasadami podanymi przez
Wykonawce w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obstugi i serwisu.

Od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu przejecia do eksploatac;ji,
prace nie zakonczone przez Wykonawce, muszg sie ograniczyé jedynie do:
naprawienia usterek i wykonania robét nie limitujacych prace urzadzen
i technologii, wywiezienia sprzetu montazowego oraz uporzadkowania terenu
budowy.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu przejecia do eksploatacji nie jest
w zadnym przypadku rozumiane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego prawa
do Zzadania usunigcia usterek w dokumentacji techniczne;] Wykonawcy,
dostarczonych urzgdzeniach i robotach, ujawnionych po podpisaniu tego protokotu
i nie jest traktowane jako zrzeczenie sie Zamawiajgcego praw wynikajgcych
Z gwarangcji i rekojmi.

Pomiary wartosci gwarantowanych bedg dokonane w terminie 4-12 miesiecy od
daty przekazania do eksploatacji. Zostanie wykonana seria préb/pomiaréw wartoéci
gwarantowanych okreslonych w Umowie w § 19 ust.3. Pomiary te zostang
wykonane przez firme posiadajgcg doswiadczenie w zakresie pomiaréw
obiektowych i do tego celu uprawniona, uzgodniong przez obie strony, optacong
przez Wykonawce. Doktadne terminy wykonania pomiaréw okresli Zamawiajacy.
Pomiary wartosci gwarantowanych bedg przeprowadzane w czasie, kiedy
eksploatowane bedg wszystkie urzadzenia i instalacje w warunkach projektowych
przy obcigzeniu maksymalnym instalacji kogeneracyjnej. Wykonawca na etapie
budowy zaprojektuje i wykona dodatkowe krééce pomiarowe niezbedne dla
wykonania pomiaréw wartosci gwarantowanych, niezalezne od kréécow
niezbednych do pomiaréw ruchowych.

Wykonawca z firmg pomiarowg przeprowadzg ustalenia odno$nie zakresu
i przebiegu pomiaréw warto$ci gwarantowanych, co powinno uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajgcego.

W pomiarach wartosci gwarantowanych powinni uczestniczyé przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego

W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiaréw wartosci gwarantowanych,
Wykonawca tych pomiaréw powinien zawrzeé jednoznaczne stwierdzenie odnoénie
osiggniecia (lub nie osiggniecia) wartoéci gwarantowanych. Pomiary wartosci
gwarantowanych zostang potwierdzone protokolem zakoriczenia pomiarow
warto$ci gwarantowanych sporzadzonym i podpisanym przez Strony wspdlnie
z firmg pomiarows.

Jezeli pomiary wartosci gwarantowanych nie wykazg osiggniecia wymaganych
parametrow, Wykonawca w terminie 3 miesiecy od daty nieudanej préby pomiaréw
przeprowadzi maksymalnie 2 (dwie) dodatkowe serie pomiaréw, aby potwierdzi¢
osiggniecie tych wartosci.

Koszty za media ( paliwo , energia elektryczna itp.) uzyte do pomiaréw wartosci
gwarantowanych pokrywa Zamawiajacy.

W przypadku niedotrzymania warto$ci gwarantowanych przez Wykonawce
Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 26 niniejszej umowy.
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§ 22

SZKOLENIA

1.

2.

Wykonawca przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie petnej obstugi
instalacji kogeneracyjnej.

Szkolenie bedzie zorganizowane u Zamawiajgcego jako zajecia teoretyczne oraz
zajecia praktyczne w trakcie prowadzenia montazu, w czasie rozruchu, ruchu
probnego, az do daty przekazania do eksploataciji.

Szkolenia bedg sie odbywaty w jezyku polskim na wytaczny koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy przygotowany na podstawie
dokumentacji projektowej, instrukcji uzytkowania i eksploatacji, dokumentacji
techniczno-ruchowej urzadzen, umozliwiajgcy wykorzystywanie tych materiatéw do
samodzielnej eksploatacji instalacji. Materialy szkoleniowe powinny da¢ personelowi
jasny wglad w projekt catosciowy instalacji kogeneracyjnej, montaz wszystkich
elementow, procedury obstugi w kazdych warunkach, procedury i schematy
uzytkowania (konserwacji), szczegotowe informacje dotyczgce komponentow
istotnych dla przeprowadzenia serwisu instalacji oraz srodki bezpieczenstwa.
Wykonawca przeszkoli pracownikbw Zamawiajgcego w zakresie bezpiecznej
eksploatacji maszyn, wurzadzen i instalacji objetych zakresem umowy
w szczegolnosci w zakresie: uruchomienia / odstawienia instalacji kogeneracyjnej,
obstugi (prowadzenia ruchu), konserwacji i serwiséw, wymiany czesci zamiennych,
bezpiecznej pracy urzadzen technologicznych, lokalizacji i usuwania uszkodzen,
interpretacji wynikow pomiaréw realizowanych w systemie monitoringu i kontroli
prawidtowosci eksploatacji, obstugi i administrowania systemu cyfrowego AKPIA,
zasad bhp podczas eksploatacii.

Zamawiajacy okresli ilos¢ osob do przeszkolenia w réznych kategoriach: personel
ruchowy, personel obstugi mechanicznej, elektrycznej, AKPIiA i administratora
systemu cyfrowego automatyki.

Wszystkie szkolenia zostang potwierdzone stosownym certyfikatem Wykonawcy.
Szkolenia zostang przeprowadzone z uwzglednieniem postanowien PFU punkt
1.5.10 - ,Szkolenie personelu Zamawiajacego”.

§23

CZESCI ZAMIENNE | ZAPASOWE

1.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia

Zamawiajgcemu:

1) Wykazu czesci zamiennych / zapasowych i czesci szybkozuzywajgcych sie na
okres prob i testéw oraz na petny okres gwarancyjny, w tym takze na pomiary
warto$ci gwarantowanych. lloé€ i rodzaj tych czesci musi gwarantowac ciggtos¢
pracy instalacji kogeneracyjnej w okresie gwarancji.

2) Listy rekomendowanych przez Wykonawce cze$ci zapasowych/zamiennych
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| szybkozuzywajgcych sig¢ na 5 letni okres pogwarancyjny wraz danymi
producentdw oraz aktualnymi cenami jednostkowymi. Lista ta powinna zawieraé
takze karty i elementy pamigci wszystkich sterownikow systemu cyfrowego
SCADA z wpisanym oprogramowaniem bazowym (startowym).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do dostawy czesci zamiennych, zapasowych
i szybkozuzywajgcych sie do urzadzer technologicznych instalacji kogeneracyjnej
przez caly okres jego eksploatacji. Podstawa do ustalenia ceny zakupu tych czesci
beda ceny jednostkowe przedstawione w ofercie wedtug zatgcznika nr 11 do SIWZ.

3. Warunki dostawy, zakres dostawy oraz spos6b waloryzacji ceny czesci zapasowych
/" zamiennych i szybkozuzywajgcych zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
w odrebnej umowie.

§ 24

AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1.

Wykonawca na podstawie niniejszej umowy i w ramach Wynagrodzenia
przenosi na Zamawiajacego a Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe
do dokumentaciji projektowej Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentacji, ktéra
zostata stworzona przez Wykonawce lub na jego zlecenie w ramach realizacji
umowy.

Strony ustalajg, ze autorskie prawa majgtkowe dokumentacji projektowe;
oraz pozostatej dokumentaciji lub jej czesci przejdg na Zamawiajgcego po jej
przekazaniu Zamawiajgcemu i dokonaniu zaptaty na rzecz Wykonawcy.
Po otrzymaniu zaplaty Wykonawca nie moze dochodzi¢ roszczern majatkowych
z tytutu przekazanych Zamawiajgcemu praw autorskich.

Przeniesione autorskie prawa majgtkowe obejmuja wszelkie obszary
eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegélnoéci utrwalenie, zwielokrotniania
utworéw réznymi technikami, wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do
pamigci komputera, oraz jednorazowg budowe obiektdw na podstawie projektow,
wykonywang przez Zamawiajgcego, nadto marketing i promocje, oraz
udostgpnianie dokumentacji na potrzeby postepowan zwigzanych z wytanianiem
wykonawcow robét budowlanych/modernizacyjnych i wykonywaniem przez nich
robét budowlanych.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
do udzielania zgody na wykonywanie utwordw i praw zaleznych (o ktérych mowa
w art. 46 w zwigzku z art.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych) na podstawie utworéw powstatych w wykonaniu
niniejszej umowy, w szczeg6lnosci ich adaptacji lub przerobek oraz do
wykonywania utworéw oraz zmian utworéw, od chwili przejscia na
Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobe trzecig plandw,
projektow i innej dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania
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nowych projektéw lub ich zmian, ktére beda oparte lub zainspirowane na
utworach, planach Ilub projektach objetych przedmiotem umowy oraz na
wykonanie oraz uzycie powyzszych planéw, w zakresie dopuszczanym przez
bezwzglednie obowigzujace przepisy, od chwili przejScia na Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych do utworéw powstatych w wykonaniu niniejszej

umowy.

6. Wykonawca udziela zgody na zmiane obiektu objetego powyzszymi projektami,

a w przysztosci ich rozbiérke, zastgpienie innym obiektem, oraz ogolnie na
podjecie wszelkich dziatan, ktére Zamawiajacy uzna za stosowne w odniesieniu
do projektowanego obiektu.

7. W przypadku rozwigzania umowy, przed wykonaniem przez Wykonawce

petnego zakresu prac bedgcych w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest wydaé Zamawiajgcemu wszelka wytworzong dokumentacje
oraz wyraza zgode na wykonywanie w stosunku do tej dokumentacji przez
Zamawiajgcego wszelkich czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca zapewnia, ze utwory w chwili przejscia na Zamawiajgcego praw

autorskich na polach eksploatacji opisanych powyzej nie beda obcigzone
zadnymi prawami ani roszczeniami osob ftrzecich z zastrzezeniem praw
osobistych twércéw i z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca i osoby trzecie
zobowigzujg sie do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw
majatkowych, w szczegdlnosci prawem do ujawniania tworcy utworu.

§25

GWARANCJA

1.

Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowlane oraz 24 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane ustugi
i dostarczone urzadzenia, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy i podpisania
protokotu przekazania do eksploatacji.
Okres gwarancji na dostarczone urzadzenia nie moze by¢ krétszy niz gwarancja
udzielona przez producenta urzgdzenia.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przez Zamawiajgcego, co najmniej raz w roku, przegladach
gwarancyjnych. Zamawiajgcy powiadomi Wpykonawce o planowanej dacie
przegladu z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania
gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed
uptywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych
w trakcie tych przeglgdéw wad i usterek.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych sie do
usuniecia, Zamawiajagcy moze zgdac¢, a Wykonawca na wiasny koszt musi
dokonaé:
1) Naprawy lub wymiany uszkodzonych czeéci i urzgdzen - jezeli wady umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,;
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10.

11.

2) Wykonania przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajgcy zachowa
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej
gwarancji jest odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji
lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwaranc;ji i rekojmi
napraw biezacych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych
i innych dokumentow wystawionych przez Wykonawce lub poszczegélnych
producentdéw wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy moze
skorzysta¢ z uprawnien z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym ze strony postanawiaja przediuzyé okres
rekojmi za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio do terminéw udzielenia
gwarancji od daty oddania przedmiotu umowy do eksploataciji.
Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu
umowy (podczas jego eksploataciji) w okresie gwarancyjnym obowiazany jest do
zgtoszenia wady najpdzniej w ciagu 60 dni od daty jej ujawnienia.
W ramach rekojmi i gwaranciji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do przystapienia
do usunigcia wady w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia
wady. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady i usterki bezzwtocznie, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym, terminie uzgodnionym protokolarnie
przez strony.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien
gwarancyjnych, tj. z rgkojmi, gwarancji jako$ci Wykonawcy, czy tez z gwarancji
producenta.

§ 26

KARY UMOWNE

1.

2

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania sa nizej
wymienione kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za kazdy dzien opdZnienia w przekazaniu kompletnej i zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenie na budowe, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 umowy,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokos$ci 0,01 % catkowitego
wynagrodzenia brutto

b) za kazdy dzien opoznienia w przekazaniu przez Wykonawce przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto;
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c) za kazdy dziern opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze liczony od wyznaczonego terminu na usunigcie wady lub usterki
Zamawiajgcy moze naliczy¢é kare umowna w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto,

d) w przypadku, gdy rzeczywista sprawno$¢ instalacji kogeneracyjnej jest nizsza
od gwarantowanej w ofercie — Zamawiajgcy moze naliczy¢ karg umowna
w wysokoséci 700 000 PLN za kazdy jeden procent obnizenia sprawnosci
cieplnej ;

e) w przypadku, gdy wielko$¢ zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne
jest wyzsza od wartosci gwarantowanej w ofercie powyzej dopuszczalnej
przez Zamawiajgcego granicy btedu ,ktéra wynosi 5 kWh/h — Zamawiajgcy
moze naliczyé kare umowng w wysokosci 23 000 PLN za kazdg kWh
przekroczenia;

f) za odstgpienie od umowy 2z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dziern zwioki w przeprowadzeniu odbioru liczonego od dnia
nastepnego po terminie, w ktérym odbiér miat byé zakonczony
Wykonawca moze naliczy¢é kare umowng w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

3) Zamawiajgcy moze takze naliczy¢ kary umowne , z tytutu naruszenia przez

4)

Wykonawce zobowigzan wynikajacych dla Wykonawcy i Podwykonawcow z
§ 13 niniejszej umowy w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie z tytutu;
a) braku zaptaty lub nieterminowej =zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych
w ust. 2 z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy
o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu oraz ich wysoko$ci.

5) Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§ 27

SILA WYZSZA

1.

1.

Za sit¢ wyzszg Strony uznajg zdarzenie nagte, zewnetrzne, nieprzewidywalne

I niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie umowy w czesci lub

w cafosci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani

przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Za site wyzszg Strony uznajg zdarzenie nagte, zewnetrzne, nieprzewidywalne

i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w czesci lub

w catosci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani

przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Przypadkami (zdarzeniami) sity wyzszej sg w szczegdlnosci:

1) klgski zywiotowe np. powodz, susza, trzesienie ziemi, itd.

2) akty wtadz dotyczace nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np.
stan wojenny, stan wyjatkowy,

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia.

4) trudnosci w otrzymaniu surowcéw i materiatdw oraz brak personelu
produkcyjnego nie sg uwazane za site wyzsza, jezeli ich brak nie sg zwigzany
z wystgpieniem sity wyzszej.

Wystagpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sitg wyzszg, zostanie

przedstawione Stronie drugiej niezwiocznie. Wystapienie sily wyzszej prolonguje

warunki i terminy wykonania zobowigzan umownych o czas jej trwania

Kazda ze Stron bedzie czyni¢ najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat

i szkod, jakie moga powstaé w wyniku zaistnienia przypadku sity wyzszej,

a Strony wspolinie uzgodnig dziatania w celu minimalizacji negatywnych skutkéw

sity wyzszej.

Za opdznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie

moze zada¢ odszkodowania, kar umownych, rekompensaty Ilub udziatu

w naprawie szkod.

Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia umowy. Jezeli zawieszenie trwa

dtuzej niz 90 dni i nie osiagnieto porozumienia w kwestii kontynuacji umowy, kazda

ze Stron ma prawo - w terminie 14 dni wystosowania do Strony drugiej

powiadomienia o odstgpieniu od umowy.

. Jezeli w ciggu 30 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od umowy, sita WyZzsza

nadal sig¢ utrzymuje - umowa jest rozwigzana.

§ 28

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego- ksiega Il tytut XV
i XVI, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

b) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia
przy udziale os6b kierujgcych robotami, ktére nie posiadajg wymaganych
prawem uprawnien,

c) zostanie wszczeta likwidacja lub wszczete postepowanie upadito$ciowe
Wykonawcy,

d) skiadniki majgtku Wykonawcy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
zostang zajete w postepowaniu egzekucyjnym;

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie, pomimo dodatkowego wezwania,
z obowigzku zaptaty faktur w terminie 3 miesigcy od uptywu terminu
okreslonego w fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystgpi do odbioru,
odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca =zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdbw, konstrukcji, urzgdzen
zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwilocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajgcy obowigzany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia

od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejecia od

Wykonawcy terenu budowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30

dni od powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze zadal wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Podstawg do
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ustalenia warto$ci przystugujacego wynagrodzenia bedzie protokét odbioru robét
wykonanych do dnia rozwigzania umowy.

§ 29
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod
rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robét w okreslonym
pierwotnie terminie;

2) koniecznoéci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych
ekspertyz, badan;

3) zatrzymania rob6t przez urzedy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien z tymi urzedami;

4) realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych - o
czas niezbedny do usunigcia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;

5) wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg niezbedne do
prawidiowego wykonania i zakoriczenia robét objetych umowa — o czas
wykonywania tych zaméwien;

3. Zmiana pozostatych postanowieri umowy jest mozliwa w przypadku:;

1) zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oséb reprezentujgcych
Wykonawce oraz oséb kierujacych robotami, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajgcego,

2) zmiana przedstawicieli Stron, podmiotéw bioracych udziat w realizacji umowy
- W przypadku niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkgji, realizacji
Umowy (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika
robot, inspektora nadzoru. Zmiana jest moziiwa wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie nowo wskazanych os6b beda spetniaé warunki okreslone
w SIWZ.

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacie z udziatu
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
Wykonawca winien kazdorazowo wykazaé spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu przez nowego podwykonawce.

4) w innych uzasadnionych sytuacjach.

4. Niezaleznie od powyzszych postanowieri, dopuszczalne sg zmiany umowy,

o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 do 1e PZP.
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5. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 30

POWIADOMIENIA

1.

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowigzujg sie
wzajemnie do pisemnego powiadamiania o:

1) Zmianie siedziby firmy;

2) Zmianie nazwy firmy;

3) Ogloszeniu upadtosci;

4) Otwarciu likwidaciji firmy;

5) Zawieszeniu dziatalnosci;

6) Zmianie os6b reprezentujacych.

§ 31

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO ~ wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wyfgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5§ RODO tresci
oswiadczenia wykonawca nie sklada (nastgpi wowczas usuniecie tresci
o$wiadczenia przez jego wykreslenia )

§ 32

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Umowa bedzie realizowana w oparciu o prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie w
szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz
postanowienia SIWZ.

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba,
Ze zapisy umowy stanowig w sposéb wyrazny inaczej.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy
Strony bedg rozstrzygaty przez Sad, wilasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki do umowy, specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia wraz z ofertg Wykonawcy.
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6. Umoweg niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
z przeznaczeniem jednego egzemplarz dla Wykonawcy i dwodch dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zafgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatgcznik nr 2 — SIWZ

Zatacznik nr 3 — Harmonogram Realizac;ji

Zatgcznik nr 4 — Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 — Oferta Wykonawcy

et
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