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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU ZESPOŁU MODUŁÓW KONTENEROWYCH 

WSTĘP  

PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące rozbiórki 

budynku dydaktycznego oraz montażu zaplecza kontenerowego budynku socjalnego na terenie Nowego ZOO 

w Poznaniu.  

ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 

realizacji robot.  

ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 

kontenerów występujących w obiekcie przetargowym.  

OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi 

polskimi normami.  

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT  

Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

WYKONANIE I WYPOSAŻENIE MODUŁÓW KONTENEROWYCH  

KONSTRUKCJA  

Rama spawana z kształtowników zamkniętych. Rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w 

narożach modułu malowane farbą podkładową i nawierzchniową o ściance o grubości min. 4 mm. w kolorze 

ustalonym z użytkownikiem. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.  

Ściany zewnętrzne płaskie:  

- wykonane ze płyt warstwowych z wypełnieniem z poliuretanu 

- poszycie zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0.5mm w kolorze RAL 7016 (szary, mat) oraz 

elementy z desek kompozytowych 

- izolacja z poliuretanu 120 mm, przenikalność cieplna 0,19 W/m2K 

- poszycie wewnętrzne ściany wg wytycznych Inwestora lub płyta laminowana 12 mm w kolorze wg 

wytycznych Inwestora drewnopodobne  

Dach:  

- płyty warstwowe z wypełnieniem z poliuretanu,  

- izolacja - poliuretan 145mm, przenikalność cieplna 0,15 W/m2K 

- poszycie wewnętrzne wg wytycznych Inwestora lub płyta laminowana gładka 18 mm w kolorze białym  

Podłoga:  

- wykładzina PCV wywinięta na ściany o podwyższonej odporności na ścieranie i antypoślizgowość R11  

- płyta posadzkowa OSB o gr. 22 mm  

- płyty warstwowe wypełnione poliuretanem na profilach stalowych zimnogiętych zamocowanych w ramie 

stalowej nośnej 

- izolacja - poliuretan 80mm, przenikalność cieplna 0,29 W/m2K 

- blacha ocynkowana gr. 0,55 mm  

Nośność podłogi 300 kg/m kw.  

Ściany działowe:  

- 2 x płyta laminowana gładka 18 mm w kolorze buk na ruszcie drewnianym lub stalowym. 

Ściany wewnętrzne 

- płyty warstwowe gr 80mm z wypełnieniem z wełny mineralnej 

- izolacja – wełna mineralna gr. 80mm, przenikalność cieplna 0,54 W/m2K   

WYPOSAŻENIE  
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Stolarka okienna PCV z żaluzjami zewnętrznymi zgodnie z zał. rysunkiem wraz z żaluzjami.  

Drzwi zewnętrzne wzmacniane stalowe 900x2000 mm lub aluminiowe przeszklone wyposażone w zamki.  

Instalacja elektryczna podtynkowa:  

- rozdzielnia główna   

- gniazda podwójne.  

- oświetlenie rastrowe  

- ogrzewanie: elektryczne grzejniki naścienne  

- wentylacja   

W zakres zamówienia chodzi również wykonanie podwalin, fundamentów betonowych pod budynek, 

dostawa i montaż.  

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI  

Wykonywaną konstrukcję należy zabezpieczyć zgodnie z PN-EN ISO 12944.  

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PNEN ISO 12944-4. 

Powierzchnię stalową należy przygotować do malowania za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej wg PN-

ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia 

ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć 

wszelkie oleje i płyny – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylanie. Należy zastosować minimum trzy warstwy 

zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane należy zmyć wodą i osuszyć, a uprzednio malowane 

uszkodzone miejsca naprawić. Ostatnią warstwę należy nałożyć na budowie po zakończeniu montażu i 

spawania.  

Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym spełniać wszystkie 

wymagania producentów farb zawarte z kartach katalogowych wyrobów malarskich w szczególności 

dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem następnej warstwy, warunków w trakcie aplikacji, schnięcia i 

utwardzania powłok.   

Sposób i warunki przechowywania materiałów malarskich winny spełniać wymagania producentów.  

Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni 

malowanej i farby nie powinna być niższa niż 5oC. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. 

Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3oC. od temperatury punktu rosy. 

Powierzchnie niedostępne po montażu winny być pomalowane przed montażem. Powłoki po malowaniu 

powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i 

zmian odcienia. Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów.  

ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTAŻU  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej i 

zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Każdy dostarczony moduł powinien być 

zaopatrzony w komplet dokumentów potwierdzających wykonanie zgodne ze standardem w jakim został 

zamówiony. Odbiór kontenerów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

MONTAŻ KONTENERÓW  

Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez producenta 

kontenerów. Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji 

służącej do oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej kąt pomiędzy każdą liną a 

linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  

TRANSPORT  

Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do 

przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  



WYKONANIE ROBÓT MONTAŻOWYCH  

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 5 geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zmontowanych.  

Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją producenta.  

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  

- wykonać podwaliny, fundamenty,  

- sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających osie i linie odniesienia 

rzędnych obiektu  

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi  

Połączenia na śruby  

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 

zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje  

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 

powierzchni  

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 

smaru  

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym  

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale Wymagania Ogólne.  

Cena jednostkowa obejmuje :  

- dostawę i montaż kompletnego zaplecza na przygotowanej konstrukcji nośnej do oparcia kontenerów.  

 

Nazwy i kody robót budowlanych 

Kategorie robót: 
45111000-8 Roboty ziemne 
45223100-7 Konstrukcje metalowe montaż 
45262311-4 Roboty betonowe 
45262500-6 Roboty murarskie 
45430000-0 Pokrywanie podług i ścian 
45262500-6 Roboty pokrywcze 
45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

Warunki techniczne dostawy.  

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania  

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych budowy budynku  

socjalno-biurowego na terenie Nowego ZOO w Poznaniu. 

1.2.  Zakres stosowania OST  

Specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej  

1.3.  Zakres robót objętych OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST).  

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w OST jest mowa o:  

1.4.1.  obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c)  obiekt małej architektury;  

1.4.2.  budynku  -  należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród  budowlanych  oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3.  budowli  - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje  

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń).  

1.4.4.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  



1.4.6.  remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

1.4.7.  urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki,  

1.4.8.  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  

1.4.9.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł   

prawny   wynikający   z   prawa   własności, użytkowania  wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót  

budowlanych.  

1.4.10.  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.4.11. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

1.4.12.  dokumentacji   powykonawczej   - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.4.13.  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego:  

a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w9 dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi 

  Obrony Narodowej, Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b)  bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.14.  aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.15.  właściwym   organie   - należy  przez to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-budowlanego  

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.17.  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm).  

1.4.18.  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających  związane  z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.19.  opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ,  

1.4.20.  drodze   tymczasowej   (montażowej)  - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu.  



1.4.21.  dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.22.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.23.  rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu  przez Inspektora  nadzoru budowlanego.  

1.4.24.  laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.25.  materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.26.  odpowiedniej   zgodności -  należy przez to rozumieć  zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.27.  poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.  

1.4.28.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  

1.4.29. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.30.  części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji.  

1.4.31.  ustaleniach  technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.32.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy,  kategorie  określone  w  

rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.33.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.34.  instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i  kolejność  lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne   użytkowanie.  Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu  

budowlanego.  

1.4.35.  istotnych wymaganiach -  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  



1.4.36.  normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  oraz   

Europejski   Komitet   Standaryzacji   elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.37.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.38.  robocie  podstawowej  - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.39.  Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia  

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.40. Zarządzającym realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2.  Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową:  

- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  

opuszczeń  w  dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 

zgodne z dokumentacją projektową i ST.  



Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione  

innymi,  a  elementy  budowli rozebrane  i  wykonane  ponownie   na koszt wykonawcy.  

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym; ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki  

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie:  

a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  



Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z  

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 

poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

2.  MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca  poniesie  wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i  

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 



ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.  

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

  

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.   

 

4 .  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  

na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5. 1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

-  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

-  projekt organizacji budowy,  

-  projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5 2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  

projektową, ST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

•  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

•  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru,  



•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

•  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

•  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów,  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i  

robót ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 21 próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  



Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98),  

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

3.  Polską Normą lub  

4.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

5.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8.  Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

•  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

•  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót,  

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  



•  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania   robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał,  

•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

•  inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie taktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 

w ST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i  

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7. 1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 



poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia  te  lub  sprzęt  

wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8. 1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b)  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c)  odbiorowi częściowemu,  

d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i  

stwierdzi ich wykonanie.  

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  



8 4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od  dnia  

potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi  

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  

powykonawczymi,  

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.  

4.  protokoły odbiorów częściowych.  

5.  recepty i ustalenia technologiczne.  

6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).  

7.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  

8.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).  

9.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń.  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  



8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na  

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".   

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9. 1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie uwzględniać  wszystkie  

czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

•  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,   

•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami  projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

(b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

(c)  opłaty/dzierżawy terenu,  

(d)  przygotowanie terenu,  

(e)  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych  

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł,  

(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  

ponosi Zamawiający.   

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Ustawy  

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.).  

•  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  



•  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229).  

•  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

•  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

10.2.  Rozporządzenia  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r  -  w  sprawie systemów  oceny  

zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje  

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990.  

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003   



SST1 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45111000-8 
ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW  W 
GRUNTACH KAT. I-V 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych 
przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 

powinna zawierać: 

• rzuty i przekroje obiektów, 

• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki oraz 

wzmocnienie zasypek cementem, nasypu itp.). 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.4. Wykop głeboki- wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 6 m. 

1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 

z tym obiektem. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, 

przepisów i literatury technicznej: 



• dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 

zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

• książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru, 

• polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy, 

• projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i  dokumenty, zgodne z wykazem  
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

• Zamawiającego, 

• Sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 



W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej 
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne. 

Będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 



W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

        Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 



Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oboiązującymi na 
danym obszarze. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.). 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Transport gruntów 



Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/— 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 



5.4 Zabezpieczenie wykopów 
Wykopy w razie zaistnienia takiej potrzeby zabezpiecza się ściankami szczelnymi stalowymi grodzicami 
G 62 część ich będzie pozostawiona w gruncie. 

Ścianki te mają również za zadanie przeniesienie przeniesienia obciążeń od parcia gruntu przy zabijaniu 
ścianek należy do minimum ograniczyć drgania w podłożu gruntowym, które mogą negatywnie 
oddziaływać na sąsiednie budynki. Do rozpierania części wykopów należy  zastosować konstrukcję 
rozpierającą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 

6.1.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.3. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 

6.1.4. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 
+1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w 
wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne 
wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na 
jednostkach transportowych. 



Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami SST. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

       Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkową lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu pokrywa wykonawca. Obejmują:. 

a. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

b. opłaty/dzierżawy terenu, 

c. przygotowanie terenu, 

d. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

e. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 



PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 



SST2 
SZCZEGÓŁOWA 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
CPV 45223100-7 

 
 

KONSTRUKCJE STALOWE-ZBROJENIE  stal B500B lub B500SP  
KONSTRUKCJE STALOWE-PROFILOWA  stal S355  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych-  stali zbrojeniowej:  łąw fundamentowych, belek-podciągów, wieńcy 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacja projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się : 

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach  S355  wg PN-EN 1002 
(1) Stal okrągła  B500B lub B500SP 
a) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach : 

- przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
- przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy10025:2002. 

-   Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

-   Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia, i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 

-   Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli : 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-    nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 

       0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 



2.1.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać : 
  - znak wytwórcy 
  - profil 
  - gatunek stali 
  - numer wyrobu lub partii 
  - znak obróbki cieplnej 
  Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych 
2.1.3. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
 Jako łączniki występują : połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych 
na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć : 

- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne  klasy: 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
• właściwości mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061  zgrubne W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
• właściwości mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 
- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie. 
Materiały na powłoki malarskie wg odrębnej SST 

  

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie 
należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 



w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać 
na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 
do poziomu ziemi   w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie . 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru, 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10 %. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone : 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera 

. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 



Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.1.1.Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.  
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: 

o 5%    -  dla spoin czołowych 

o 10 % - dla  pozostałych 

Dopuszcza się miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin, 

- przetopienie grani, 

- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 

-   wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość , braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.1.2. Połączenia na śruby 

-   długość śruby powinna być taka  aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

-    nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
     przylegać do łączonych powierzchni. 
-    powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed  
     montażem pokryć warstwą smaru. 
-   śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
5.2   Montaż konstrukcji 

5.2.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności oraz wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą 
być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zamontowanych. 



Zabezpieczenia antykorozyjne wg dokumentacji 

6. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania  i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 



  

SST3 
 SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

ROBOTY BETONOWE 
CPV 45262311-4 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST] są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu C20/25. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej [SST) 
stonowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 
1.1 

Znaczy to, iż sporządzający szczegółową dokumentację projektową i odpowiednia szczegółowa specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślania, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 

-  zamówieniem gotowej mieszanki betonowej w betoniarni 
-  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,             . • 
-   układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
-   pielęgnacją betonu, 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podano w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 

Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito  o oczkach  kwadratowych 2 mm, 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą, zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym, 

Stopień wodoszczelności  symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działania mrozu.  



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST l poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólna wymagania dotyczące robót podano 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1,5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotycząca materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy. 

Składniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zależności od  klasy betonu:stosuje się beton C20/25  

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

-  nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350, 

-  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

-  wodoszczeloność, 

- wskaźnik wodno-cementowy (wc) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą FN'B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 

Konsystencja mieszanek betonowch powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

 - metoda VeBe, 
-  metoda Stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy zawożoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie FN-B-
06250  nie mogą przekraczać: 

-  ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 
konsystencji plastycznej dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dwufazowego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w- betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek . 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt.4. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 



betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie  mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT                                                               

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji konsystencji zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru obejmującej 

-  wybór składników betonu, 

-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

-  sposób transportu mieszanki betonowej, 

-  kolejność  i sposób betonowania 

-  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób pielęgnacji betonu, 

-  warunki rozformowania konstrukcji deskowania, 

-  zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowania, a w szczególności: 

-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp„ 

-  prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp., 

-  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków , rur itp.), 

-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Pobory betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być wagowe z dokładnością ±2% - przy dozowaniu 
cementu i wody. 

-  ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 



Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20<'C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu co najmniej 7 dni, Temperatura mieszanki baronowej w chwil 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia 10C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 

dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32350. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej15 MPa, 

5.3. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez wybrzuszeń ponad powierzchnię 

-   pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

-  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm, 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki; 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu. 

- zapewniać odpowiednią szczelność. 

-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki lub z desek iglastych II lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styk, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6, 

6.1 Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

-  1 próbka na 100 zarobów, 

-  1 próbka na 50 m3 betonu, 

Próbki pobiera się losowo  w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 
okresie 23 dni zgodnie z normą PN-B-OG350. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu 

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton nałoży uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu> 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż 28dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub  5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 
12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B'06250. Zaleca 
się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba próbek reprezentująca dana, partia 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jedną fazę w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych 
o gabarycie niewiększej 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 min. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni Wg normy FN-B-0625D, 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą FN-B-06250, takie gromadzenie, przechowywanie l 
okazywanie  

6.2. Tolerancja wykonania - Wymagania ogólne 

-  Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasy N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym, 

-  Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem; 



a) zmian wartości odchyleń dopuszczanych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wielkościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

-  Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych, 

-  Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzono w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów. Odchylenia 
poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 
korygujące. 

6.2.2.   System odniesienia 

-  Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnowa 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87N-02251 r PN-74N-02211. 

- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem  

6.2.3.  Fundamenty (ławy-stopy). Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów nie powinno być 
większa niż;± 10 mm przy klasie tolerancji N1 

-  Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentu w stosunku do pionu pozycyjnego ni.e powinno 

być większe niż 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± T5 mm przy klasie tolerancji N2,  

6.2.4.   Słupy i ściany 

-  Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długości w murach.) nie. powinno być 
większe niż: 

± 20 mm przy L= S 30 m 

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) 

- Przekroje 

-  Dopuszczalne odchylenie wymiaru t przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

±  10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-  Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz; odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-  Dopuszczalne odchylenia usytuowania odgiąć i połączeń prętów nie powinno być większe niż 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2  

6.2-5.  Powierzchnie i krawędzie 

-  Dopuszczalne odchylenie od płaskiej formowanej  powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niż:7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie  N2. 

-  Dopuszczalne odchylenia od płaskiej równo gładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1,10 mm przy klasie tolerancji N2, 



Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wysadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż:5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niż 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7, 

7.1. Jednostka obmiaru  

Jednostką obmiaru jest 1 m3  konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
 

8, ODBIÓR ROBÓT 

"Ogólne zasady odbioru robót padano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8, 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót  zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określa pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnienie warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

9, PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano. wg ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogólne" 
pkl9. 

9.1. Cena Jednostkowa  uwzględnia: 

-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania  z przestawieniem, oczyszczeniem 

-   przygotowaniem i transportem mieszanki, 

-  ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją 

-  wykonanie przerw dylatacyjnych 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych  otworów, jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, 
marek, rur itp. 

-  rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów 



-  oczyszczenie stanowiska prac i usunięcie, zbędnych  materiałów rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. l. Normy 

PN-B-033264     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.- 

PN-B-031501  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Materiały, 

PN-S-1004 O PN-S-10042 

FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 934-2 
PN-EN 480-1 

PN-EN 480-2 PN-EN 480-4 

PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10 

PN-EN 480-12 

FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261 

PN-B-062G2 

PN-B-14501 PN-B-OG712 

PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG7l413 PN-EN 933-1 

PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G 

PŃ-E-0671434 PN-B-32250 

PN-B-04500     Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

PN-C-045G602 Woda -Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru . 

PN-C-0456603 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych 

PN-C-04G0000 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru, 

'FM-C-0462'303 Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów rozpuszczonych i skrobi 

PN-D'96000     Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002     Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

FN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania, 

PN-N-02251     Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia, 

Pr-N-02211     Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, 
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SZCZEGÓŁOWA 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

CPV    45262500 – 6 
 

ROBOTY MURARSKIE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich i murowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. l. l. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty murowe: 

- ściany zewnętrzne z pustaków gazobetonowych, 

- ściany wewnętrzne z pustaków gazobetonowych. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 
robót murarskich. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” – pkt. 2. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów do robót murowych 

Do wykonania robót murowych należy zastosować wyszczególnione materiały: 

- pustaki ceramiczne do ścian zewnętrzych, nośnych,, 

- pustaki ceramiczne o zwiększonej izolacyjności akustycznej – jako wypełnienia ścian wewnętrznych,  

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501, 

- zaprawa murarska powinna odpowiadać wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97. 



Materiały do przedmiotowych robót powinny spełniać wymagania dotyczące właściwości technicznych i 
eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"  – pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót murowych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzęt budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiałów 
oraz rusztowania umożliwiającego prowadzenie prac na wysokości zależnej od rodzaju wznoszonych ścian.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"  - pkt. 4. 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport pustaków na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Wszystkie czynności 
związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem materiałów 
powinny być przeprowadzone ostrożnie ze względu na kruchość materiału. Dostarczanie 
pustaków na budowę prowadzić należy na paletach zabezpieczonych przed niekorzystnym 
działaniem czynników atmosferycznych za pomocą folii termokurczliwej. W trakcie prowadzenia 
robót zaleca się rozpakowywanie palet w sposób sukcesywny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót                                 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"  - pkt. 5. 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 
podanych w normach PN-B-10020, PN-B-10024. Roboty murowe w okresie zimowym mogą być 
wykonywane wewnątrz budynku lub na otwartej przestrzeni pod warunkiem przygotowania robót, 
użycia specjalnych osłon, przeciwmrozowych dodatków do zaprawy. Murowanie w okresie 
zimowym przy temperaturze od O do -15°C jest możliwe pod warunkiem przestrzegania 
warunków wynikających z podanej Instrukcji ITB nr 282, 

Ściany z pustaków gazobetonowych 

Pustaki należy tak układać, aby znajdujące się w nich ewentualne szczeliny miały kierunek pionowy, 
Wiązanie pustaków w murze powinno być zgodne z zasadami wiązania. Mury należy 
wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. Pustaki układane 
na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Grubość spoin poziomych w murach powinna 
wynosić maks. 12 mm, a spoina pionowa na zakład bez zaprawy. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
powinny wynosić: dla spoin poziomych + 5 i - 2 mm, dla spoin pionowych +/- 5 mm. Spoiny poziome 
powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych 
dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Do 
wykonania murów z pustaków ceramicznych należy stosować zaprawy (przygotowane na budowie w oparciu 
o gotowe składniki mieszanki suchej) o konsystencji gęstoplastycznej, W zależności od warunków 
atmosferycznych świeża zaprawa powinna być zużyta w ciągu 1-2 godzin. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 



Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" - pkt. 6 oraz 
instrukcji 
producentów. 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10020 oraz aprobatami technicznymi. 
W szczególności powinna być oceniana jakość wyrobów, w tym: kształt, nasiąkliwość, wymiary, 
rysy, pęknięcia technologiczne, zwichrowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiary robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 
7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Ilość robót murowych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem rodzaju użytego 
materiału i grubości ścian. Od powierzchni ścian odejmuje się powierzchnię otworów, których 
pole powierzchni przekracza 0,5 m2. Wielkości obmiarowe powierzchni określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót murowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały 
pozytywne wyniki.  

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarów muru, 
- prawidłowość ukształtowania powierzchni, 
- wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania, 
- prawidłowość rozmieszczenia elementów i przewiązania spoin pionowych i podłużnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i ułożenia nadproży. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" - 
pkt.9. 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania jednego m2 
konstrukcji murowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, 
przygotowanie i montaż oraz demontaż rusztowań, osadzenie elementów, dostarczenie i wbudowanie 
materiałów i zabiegi pielęgnacyjne, wykonanie dylatacji,utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym 
stanie, wykonanie badań pomiarów kontrolnych. 



10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne"  - pkt. 10. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) metody badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 
1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 

2) metody badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 
772-10:2000, 

3) PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 

4) PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5) PN-B-12030:1996/Azl:2002 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport (Zmiana Az1)". 

6) PN-B-12055:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne". 

7) PN-B-12055/A1:1998 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne (Zmiana Al)". 

8) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 „Zaprawy murarskie do cienkich 
spoin". 

9) Instrukcja ITB 282/1988 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
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SZCZEGÓŁOWA 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

CPV 454300 00-0 
 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
okładzinowych z płytek ceramicznych, granitogresowych, gresowych i płyt z konglomeratu kamiennego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty; 
- sprawdzenie podłoży, 
- ułożenie płytek, 
- spoinowanie płytek, 
- oczyszczenie płytek. 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" Wymagania ogólne - pkt.2. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów do posadzek z płytek ceramicznych 

Do wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych należy zastosować: 
- płytki ceramiczne zgodnie z dokumentacją projektową, 
- płytki granitogresowe zgodnie z dokumentacją projektową, 

- płytki gresowe zgodnie z dokumentacją projektową, 

- płyty z konglomeratu kamiennego 
- zaprawę klejowa,                                              

- zaprawę fugową, 
- profile wykończeniowe-aluminiowe, 

- silikony. 



Płytki powinny odpowiadać wymogom określonym w normie PN-B-12031. Płytki i akcesoria muszą być 
dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 

3.    SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 
3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzęt budowlanego oraz lekkiego rusztowania przystosowanego do wysokości 
licowanych ścian. 

4.    TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych. Środki transportu powinny zabezpieczać materiał przed wpływami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi (łamanie i kruszenie płytek, uszkodzenia ich szkliwa itd.). 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót  

5.2.1. Okładzina ścian 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża i sprawdzić jego: 
- nośność, 
- stabilność, 
- czystość, 
- równość i geometrię ścian, 
- nie nasiąkliwość. 

Prace należy wykonywać w temperaturze otoczenia od + 5°C do +25°C, bez moczenia płytek. Dla ścian w 
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności zaleca się uszczelnić podłoże masami uszczelniającymi. Należy 
sprawdzić również usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy 
rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 
płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze 
spoinami podłogowymi. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej 
zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Na krawędziach 
zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny należy stosować profile narożne i wykończeniowe PCV i 
aluminiowe. Profil powinien być dopasowany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. 
W narożach stosować elementy narożne systemowe. Spoiny na styku ściana / ściana oraz styki z elementami 
uzbrojenia należy spoinować masą silikonową. W pomieszczeniach natrysków spoinować po zagruntowaniu 
podkładem do fug silikonowych. Całość powierzchni należy spoinować fugą mineralną. Fugowanie 
przyklejonych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin. 

5.2.2. Posadzki 



Przed przystąpieniem do okładzinowania posadzek należy sprawdzić stan podłoża, wielkości spadków, 
właściwości płytek ceramicznych i płyt kamiennych. Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste równe i nie 
nasiąkliwe. Wielkości spadków na płaszczyznach pomieszczeń mokrych muszą być zgodne z wielkościami 
określonymi w dokumentacji projektowej (minimum 1,5% do elementów odwadniających). Stopnie 
zewnętrzne powinny mieć spadek min 1% w kierunku przedniej krawędzi stopnicy, zaś stopnie schodów 
wewnętrznych 2-5%. Właściwości płytek okładzinowych dotyczą ich wymiarów i jakości powierzchni, 
właściwości fizyko-chemicznych. Kryteria oceny wymaganych właściwości uzależnione są m.in. od sposobu 
produkcji płytek i ich przeznaczenia i podane są w normie PN-ISO 13006, Podczas układania posadzek z 
płytek temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5 °C. Układanie płytek należy rozpocząć od 
ułożenia spoziomowanych reperów, które służą do wyznaczenia i kontroli płaszczyzny posadzki, jako repery 
przykleja się pojedyncze płytki. Płaszczyznę podłogi ustala się za pomocą łaty długości 2 m i poziomicy. 
Płytki ułożone na warstwie zaprawy klejącej wyrównuje się poprzez lekkie postukanie młotkiem przez łatę 
położoną na kilku płytkach. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość dostosowaną do wielkości 
płytek. Dla uzyskania równej wielkości spoin można stosować krzyżyki dystansowe. Do wypełnienia spoin 
można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek na zaprawie cementowo - klejowej lub po czasie 
określonym przez producenta zaprawy klejącej. Posadzki przy ścianach wykończać należy cokolikiem z 
przyklejonych płytek okładzinowych zgodnie z dokumentacją projektową. Zabrudzenia posadzki powstałe w 
trakcie wykonywania robót należy niezwłocznie usunąć wilgotną gąbką. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" - pkt.6 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości fizykochemicznych użytych materiałów, stanu 
podłoża i prawidłowości wykonania poszczególnych czynności w trakcie układania płytek, a także uzyskania 
wymaganych parametrów oraz w normie PN-B-10121.  

Wybór właściwości technicznych płytek ceramicznych i kamiennych do badań sprawdzających zależy od 
warunków użytkowania i w przypadku okładzin objętych niniejszą specyfikacją wymagane wielkości podane 
są w normie PN-ISO 13006, PN-B-06190. Wymagania dotyczące klejów do płytek ceramicznych dotyczą 
takich właściwości jak poślizg, czas otwarty, przyczepność do płytek ceramicznych i do betonu 
„korygowalność" określana przyczepnością do płytek ceramicznych w warunkach powietrznosuchych. 
Wymagane wielkości powinny być zgodne w wymaganiami sprecyzowanymi w normie EN 12004. Kontrolę 
przyczepności płytek należy prowadzić po upływie 48 godzin, gdyż wcześniejsze próby nie są miarodajne w 
związku z trwającym procesem wiązania zaprawy klejowej. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Powierzchnię okładzin ściennych z płytek ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście 
oblicowanych powierzchni. Wielkości obmiarowe okładzin ściennych z płytek określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" - pkt.8. 



8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- należyte przyleganie płytek do podkładu, 
- prawidłowość przebiegu spoin, 
- prawidłowość ukształtowania powierzchni, 
- wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania, 
- jednolitość barw płytek. 
- szczeliny dylatacyjne, 
- prostoliniowość spoin, ich grubość oraz wypełnienie, 
- związanie posadzki z podkładem, 
- wykończenie posadzki. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" - 
pkt.9. 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie urnowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania okładzin 
ściennych z płytek ceramicznych uwzględnia: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca 
prowadzenia prac, przygotowanie zabezpieczeń, przygotowanie podłoża, dostarczenie i wbudowanie 
materiałów okładzinowych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i 
pomiarów kontrolnych. 

9.3. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne"  - pkt. 10. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Uwzględniono następujące przepisy: 

normy: 

PN-ISO 13006   Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-N-03010     Statystyczne kontrole jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-B-12038/02 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiarów. 
PN-B-12038/03 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
PN-EN/99         Płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-EN/100        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
PN-B-10107      Badania wytrzymałości na odrywanie. 
PN-EN 12004    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-B-06190       Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

CPV    452625 00 – 6 
 

ROBOTY POKRYWCZE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 

B.02.01.00 Pokrycie dachu. 

B.02.02.00 Obróbki blacharskie 

B.02.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg aktualnych norm 
materiałowych. 

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 



Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny z asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką 
asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg 
Świadectwa ITB nr 974/93 

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

2.7. Blacha cynkowa grub 0,75 mm 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Elementy pakowane należy transportować zgodnie z przepiosami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym.. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę 
można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200 lub papę termozgrzewalną. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami 
powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych (w przypadku zastosowania pap asfaltowych) należy stosować wyłącznie 
lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2. Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni betonowej (maks różnica 10mm), 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

5.3. Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Roboty blacharskie z blachy 
stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 



- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 
w elementy wieloczłonowe, 

- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 

- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 50 cm, 

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.5. Rury spustowe – z blachy jw. 

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe, 

-powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 
m, 

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót B.02.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 



– dla robót B.02.02.00 oraz B.02.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. 
Prześwit między powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

- Sprawdzenie przytwierdzenia papy do podłoża, 

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 
szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 



- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez 
pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna 
wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropodachu lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
9. Podstawa płatności 

B.02.01.00 Pokrycie z papy. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
B.02.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.02.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
CPV 45261000-4 

 
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ 
I KONSTRUKCJI DACHOWYCH. 

1.       WSTĘP  

1.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem modernizacji 
dachu zimowiska ptaków na zapleczu administracyjno-technicznym, przy ul. Kaprala 
Wojtka 3 w Poznaniu.  

1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3     Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające/mające na celu wykonanie remontu dachu na obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą:  

GRUPA 1 - roboty zabezpieczające - wykonanie zabezpieczeń nad komunikacją, 
wygrodzenie terenu budowy, wykonanie poziomych pomostów na dachu,  
GRUPA 2 - roboty rozbiórkowe - demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy 
oraz deskowania, rynien i rur spustowych,  
GRUPA 3 - roboty pokrywcze - wykonanie wzmocnień konstrukcji dachowej, 
impregnacja drewna, wykonanie deskowania połaci dachowej, wykonanie obróbek 
blacharskich, wykonanie instalacji odgromowej, przemurowanie kominów, montaż 
rynien i rur spustowych.  
GRUPA 4 - roboty porządkowe.  

1.4  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.  MATERIAŁY  

2.1  Dla robót z grupy l, 2 i 5 materiały nie występują.  

2.2  Dla robót z grupy 3:  
DREWNO - do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować 
zgodnie z instrukcją ITB Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  
ŁĄCZNIKI - do mocowania desek należy stosować gwoździe okrągłe 



POKRYCIE PAPOWE - montaż papy termozgrzewalnej należy przeprowadzić zgodnie 
z instrukcją producenta wybranego pokrycia.  
INSTALACJA ODGROMOWA - materiały do wykonania instalacji odgromowej 
określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, 
dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone w taki dokument.  

2.2      Dla robót z grupy 5 materiały stosować wg projektu.  

3.  SPRZĘT - do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu.  
4.  TRANSPORT - transport materiałów środkami transportu. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przez spadaniem i przesuwaniem.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Roboty przygotowawcze - przed przystąpieniem do robót remontowych należy teren 

ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć wszelkie istniejące 
instalacje.  

5.2  Roboty rozbiórkowe - roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót 
rozbiórkowych, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie, materiał poza 
obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem. Rynny i rury spustowe rozbierać ręcznie.  

5.3  Roboty remontowe - roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót remontowych, 
zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 
47, poz. 401).  

5.4  Roboty pokrywcze - należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz instrukcjami 
producentów zastosowanych materiałów, należy również bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI - polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 6 warunków ogólnych.  

7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Odbiór podłoża - badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, 

podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej. Sprawdzenie 
równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3m, a prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5mm.  

8.2      Odbiór robót pokrywczych - roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają 
odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla 
tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie podłoża (deskowania), jakości zastosowanych 
materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności 
wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy (robót). Badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy (robót) z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania robót 
pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły odbioru i atesty. Odbiór 
końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 



pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.3  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - odbiór ten powinien 

obejmować sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie 
mocowania elementów do połaci dachu lub ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków 
rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogą 
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Warunki i podstawy płatności podane są w przedmiarze robót oraz w warunkach umowy. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji przedmiaru robót.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 
badania składające się na jej wykonanie określone w STWiOR dla tej roboty i w 
dokumentacji projektowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 80, poz. 717), 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,            Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami) bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 
1126), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz.401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690), 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                     (Dz. U. z 
2003 r., Nr 162, poz. 1568), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z 
późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),                                                          

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 
48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 
poz. 452). 

- Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 



PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 
PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania. 
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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 CPV 45442100-8 
 

ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz zaplecza kontenerowego dla pracowników działu edukacji 

i promocji na terenie Nowego ZOO w Poznaniu.  

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:  

-  wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń)  

-  zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) -  obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów 

oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych  i zewnętrznych 

powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.  

  

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i ntykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST 1.0 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4. Dodatkowo w Specyfikacji używane są 

następujące terminy:  

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np muru, tynku, 

betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał starych (np. pigmentu - 

barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  



Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.  

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 

pomocniczych.  

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.).  

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczalne wodą.  

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 

przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 

wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 

produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0 

„Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.6.  Dokumentacja robót malarskich  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:  

-   wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw,  

-   specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  

-  sposoby wykonania powłok malarskich,  

-  kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,  

-  wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, - warunki użytkowania powłok malarskich.  

   

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  

-   oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

-   deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, albo  

-   oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany",  

-  termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

2.2.  Rodzaje materiałów  

2.2. 1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  

  farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  



  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  

  emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  

  lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,  

  lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i  

ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

  środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

  

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:  

  farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  

  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  

  emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  

  farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych,  

  farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych,  

  środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

  

2.2.3. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

-   rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

-  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, -  środki do likwidacji zacieków i 

wykwitów, -  kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 37  

  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  

  

2.2.4. Woda  

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".  

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  

  

3.  SPRZĘT I NARZĘDZIA  

3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania ogólne" Kod  CPV 45000000-7, pkt 

3   

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  

 Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

-  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, -  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw 

sztucznych,  

-  pędzle i wałki,  

-   mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki  do przygotowania kompozycji składników farb,  

-  agregaty malarskie ze  

sprężarkami, -  drabiny i rusztowania.  

  



4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0 „Wymagania  

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4  

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Do  transportu  farb  i innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-

81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt. 5  

  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  

  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia urządzeń  sanitarnych ceramicznych  i  metalowych  lub  z  

tworzyw  sztucznych (biały montaż)  oraz  armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

  ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,   

  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie  

 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

   wykonaniu tzw białego montażu,  

  ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów,  

  oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

  

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia  

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed 

malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.  

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar 

oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur  powinien  być  suchy  czyli  jego  wilgotność,  w  zależności  od  

rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.  

 Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania Lp  

Rodzaj farby  

Największa wilgotność  



1  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych   wilgotność   

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  wilgotność 3  

3  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami  wilgotność  6   

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych    wilgotność. Powierzchnia muru powinna być odkurzona i 

odtłuszczona.  

5.3.2.  Beton  

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 

elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate 

miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które 

wydano aprobaty techniczne.  

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona 

i odtłuszczona.  

5.3.3.  Tynki zwykłe  

1)  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 

powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 

wykwitów solnych).  

2)  Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 

pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  

3)  Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 

podanych w tablicy 1.  

4)  Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe powinny  być zabezpieczone antykorozyjnie.  

  

5.3.4.  Podłoża  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny być  odkurzone,  bez  plam tłuszczu  i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  

 

5.3.5.  Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  

5.4.  Warunki prowadzenia robót malarskich  

5.4. 1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:  

-   przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),  

-   w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C,  

-   w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  

  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 

odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  

  

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 

większej niż 80%.  

  

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację.  



Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 

osłonić przez zabrudzeniem farbami  

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  

Prace  malarskie należy  prowadzić  zgodnie z instrukcją producenta farby,  która powinna zawierać:  

   informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go  

stosować,   sposób przygotowania farby do malowania,  

  sposób  nakładania  farby,  w tym  informacje  o  narzędziach  (np.  pędzle, wałki, agregaty malarskie),  

  krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

  zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

  zalecenia w zakresie bhp.   

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 

warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z 

instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2.  

5.5.  Wymagania dotyczące powłok malarskich  

 5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb  

dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  

a)  niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację,  

b)  aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

c)  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową,  

d)  bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  

e)  bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, f)  bez grudek pigmentów i 

wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach  

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki te powinny być:   

a)  odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, b)  bez uszkodzeń, 

smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  

c)  zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej 

powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.  

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: a)  spękań,  

b)  łuszczenia się powłok,  

c)  odstawania powłok od podłoża.  

5.5.3.Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 

bez w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych  

Powłoki z farb mineralnych powinny:  

a)  równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  

b)  nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, c)  nie mieć śladów pędzla,  

d)  w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,  

e)  być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących),  



f)  nie mieć przykrego zapachu.  

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

a)  na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach   

b)  2 napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20cm ,  

c)  chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  

d)  odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  

e)  ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  

5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych  

Powłoka z lakierów powinna:  

  mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,  

  nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,   dobrze przylegać do 

podłoża,  

  mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  

  mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  

6 .  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6. 1.  Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano  w  ST 1.0 „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 

6  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót.  

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie  

Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy wykonywać w następujących 

terminach:  

  dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,   dla pozostałych 

podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania.  

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  

  murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania  

zgodnie  z  normą  PN-68/B-10020, wypełnienie  spoin, wykonanie  napraw  i uzupełnień, czystość  

powierzchni, wilgotność muru,  

  podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  

  tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 

wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 

elementów metalowych, wilgotność tynku,   

  podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia,  

  płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  wilgotność, wygląd  i czystość powierzchni,  

wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wykończenie    

  elementów metalowych - czystość powierzchni.  

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość 

powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni 

podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około I m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.  

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 

suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.  

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  W przypadku wątpliwości należy 

pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być 



porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.6.2. Badania materiałów  

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.2.2.2.-

2.2.4  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

-   czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

-  terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, -  wygląd zewnętrzny farby w każdym  

opakowaniu.  

Ocenę wyglądu  zewnętrznego należy przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których  

widać: a) w przypadku farb ciekłych:  

  skoagulowane: spoiwo,  

nieroztarte pigmenty,  

  grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

  kożuch,  

  ślady pleśni,  

  trwały, nie dający się wymieszać osad, 

  nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

  obce wtrącenia,  

  zapach gnilny,  

b) w przypadku farb w postaci suchych  

mieszanek:   ślady pleśni,  

  zbrylenie,  

  obce wtrącenia, 

 zapach gnilny,  

6.7.  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 

projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich  

6.8.  Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  

-   zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej,  

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 47  

-  prawidłowości przygotowania podłoży, -  jakości powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania.  

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 

wykonywania.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

  sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

  sprawdzenie odporności na wycieranie,  

  sprawdzenie przyczepności powłoki,  



  sprawdzenie odporności na zmywanie.   

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót.  

a)  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m,  

b)  sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

c)  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie -- przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 

wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d)  sprawdzenie przyczepności powłoki:  

  na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 

powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

  na  podłożach  drewnianych  i  metalowych metodą opisaną w  normie  PN-EN ISO 2409:1999, 48  

e)  sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę 

należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 

po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7. 1.  Ogólne zasady obmiaru podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt .7  

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  

Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu, według rzeczywistych  

wymiarów  Z  obliczonej  powierzchni  nie potrąca  się otworów  i miejsc  nie malowanych o powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i 

rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi 

ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego 

wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.  

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 

rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) 

oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.  

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 

prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować 

potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).  

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 

większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

 7.2.  W ST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  

 W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 

lub do rozdz. 14KNNR 2  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt  

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich,  



W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane W takim przypadku 

należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym 50   

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje.  

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 

przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny  

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

-   szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

-   dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

-   dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych,  

-  protokoły odbioru podłoży,  

-  protokoły odbiorów częściowych,  

-  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych  

materiałów, - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,  

porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny 

być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.   

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

-   jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 

określonymi w pkt 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  



W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  Z czynności 

odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać:  

-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, -  ocenę wyników badań,  

-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą,  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”  Kod CPV 

45000000-7,  pkt. 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie:  

-   określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub  

-  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy PN-68/B-10020 PN-70/B-10100  

PN-91/B-10102  

PN-89/B-81400  

PN-EN ISO 2409:1999  

PN-EN 13300:2002  

PN-C-81607:1998  

PN-C-81800:1998  

PN-C-81801:1997   

PN-C-81802:2002  

PN-C-81901:2002   

PN-C-81913:1998  

PN-C-81914:2002  

PN-EN 1008:2004 53  

10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r.  

-   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  iTB część  B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r,  

-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-

7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.  

 

 

 

 

 

 

 



SST9 
 

SZCZEGÓŁOWA  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 CPV 45421100-5 
 

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH 

 

1.  WSTĘP.  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i 

ślusarki zaplecza kontenerowego dla pracowników działu edukacji i promocji na terenie Nowego ZOO w 

Poznaniu.  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  zabudowanie  stolarki  i  ślusarki.  

1.4.  Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi 

w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz  są  

udokumentowane zapisem dokonanym  w dzienniku  budowy,  potwierdzonym przez nadzór  techniczny,  lub  

innym równorzędnym dowodem..  

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją 

techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj materiału, rodzaj szkła, wymaganą jakość , 

termoizolacyjność, dźwiękoszczelność oraz kolorystykę.  

  

2.  MATERIAŁY.  

Proponowane  materiały  i  ich  rodzaje  podano  w  Dokumentacji  Projektowej. Dopuszcza  się  stosowanie  

materiałów  zamiennych  pod  warunkiem,  że  spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub 

posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga 

pisemnej zgody Inspektora.  

  

3.  SPRZĘT.   

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany  sprzęt  drobny  ręczny  i  elektronarzędzia, samochód  

dostawczy.  

  

4.  TRANSPORT.  



Materiały i sprzęt  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  

Inspektora,  w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy okna przewozić w 

pozycji pionowej , dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem  

mechanicznym w czasie transportu .  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT. 5.1. 

  Zasady ogólne  

Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest 

zgodny ze specyfikacją z zamówienia.  

Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują 

dopiero po prawidłowym zamontowaniu.  

Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych.  

Okna i drzwi należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej 

przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża  stolarkę na uszkodzenia.  

Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i 

zostawić przebarwienia.  

5.2.  Przygotowanie do montażu  

Przetransportować okno lub drzwi w pobliże otworu. Usunąć pętle transportowe (jeżeli są zamontowane). 

Zdjąć skrzydła stolarki.  

5.3.  Montaż    

5.3.1. Montaż okien  

Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa producent 

stolarki, zwykle co 40cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów zaryglować ramę w 

narożach, tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż profili ramy. Uwaga - nigdy nie 

wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulację narożnymi klinami drewnianymi ustalić przy 

pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w otworze okiennym tzn. Wyrównać poziom, pion i położenie w 

płaszczyźnie pamiętając jednocześnie aby czoło ramy  zdystansować od węgarka o około 0,5cm. Poprzez  

otwory w kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe 6 lub 8 i przy pomocy wkrętów 

przymocować kotwy do muru  

Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów niemożliwe jest zastosowanie kotew można przeprowadzić montaż 

bezpośrednio poprzez ramę - jest to montaż o na większym stopniu trudności. Szczelinę miedzy ościeżnicą a 

murem należy wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą najlepszą izolację termiczną  Przy 

temperaturach  

ujemnych uszczelnienie należy dokonać przy pomocy wełny mineralnej lup pianki dostosowanej do niskich 

temperatur. Uwaga: jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą  

okienną i murem (w stosunku do luzów optymalnych ) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można 

przestrzenie te „zawęzić" poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru a dopiero pozostałą 

przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową.  

Następnie zamontować skrzydła i zamknąć okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki 

poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obciąć ostrym nożem. W razie potrzeby można usunąć kliny 

drewniane - z wyjątkiem klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy, a otwory po nich wypełnić pianką 

poliuretanową lub wełną mineralną.  

 Należy zwrócić uwagę, czy otwory odpływowych są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalają na 

swobodny wypływ wody na parapet.  

5.4.  Montaż parapetów   

W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania otworu 

okiennego i montażu okna.  



Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby „zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko wówczas 

istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia.  

 Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest „na styk" z ramą okienną, 

należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę, usytuowane w dolnym  profilu ramy pozostawały nad 

parapetem.  

 Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów odpływowych  

5.5.  Osadzanie i mocowanie elementów ślusarki budowlanej  

Elementy ślusarki mogą być osadzane równocześnie z wykonywaniem ścian, układaniem posadzek, schodów 

itp. bądź w terminie późniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach.  

Mocowanie elementów ślusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich końców lub specjalnych kotew w 

uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu położenia elementu przez odpowiednie podparcie i zaklinowanie 

oraz wypełnieniu gniazd zaprawą cementową marki nie niższej niŜ 30. Gniazda muszą być uprzednio 

oczyszczone z gruzu, wiórów, śniegu itp. Wypełnianie gniazd zaprawą powinno odbywać się w  

temperaturze nie niższej niż 5°C.  

5.6.  Prace wykończeniowe  

Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. Szczególne znaczenie 

ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnętrznym i 

wewnętrznym. Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się zazwyczaj silikonem białym zaś od 

strony zewnętrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).  

Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń 

zaprawą murarską, tynkiem itp.  

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW środkami ścierającymi i żrącymi.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.  Zasady ogólne. 60   

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 1.0, a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z normami  

i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.  

6.2.  Warunki szczegółowe.  

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów.  

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót  

Elementy stolarki i ślusarki  budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną.  

Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż:  

  dla  elementów  osadzonych  w  płaszczyźnie posadzek ±1 mm,  

  dla  elementów  osadzonych  w  płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm,  

  dla pionowych .części elementu (np.pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic) od teoretycznego pionu ±1 

mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż ±3 mm na całej długości boku,  

  dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości boku elementu, jednak 

nie więcej niż ±5 mm na całej długości boku.  

Szczelina  między elementami , a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa niż 1 cm dla 

elementów ślusarki , większa niż 1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt 

prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we 

wrębach. Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż:  

  dla  drzwi  jednoskrzydłowych  —2 mm,  

  dla drzwi dwuskrzydłowych  — 4 mm.  

Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej, mierzone od strony wrębu, 

nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości ościeżnicy.  



Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe, a głębokość 

zamocowania nie powinna być mniejsza niŜ 6 cm. Punkty zamocowania elementu ślusarki budowlanej muszą 

być umiejscowione zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli dokumentacja techniczna nie przewiduje 

inaczej, odległość punktów zamocowania elementu od jego naroży nie powinna przekraczać 25 cm, a 

odległość pomiędzy punktami zamocowania nie powinna być większa niż 100 cm. Osadzenie  

elementów ślusarki budowlanej bezpośrednio w gruncie jest niedopuszczalne.  

Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczność uszczelnienia styku między elementem ślusarki 

budowlanej a ścianą lub stropem, to uszczelnienie takie powinno być wykonane za pomocą materiału 

odpornego na działanie wilgotności (np. pianki poliuretanowej).   

Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidłowości 

przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego . Jeżeli montaż okna wykonany został 

prawidłowo skrzydła powinny „lekko" otwierać się i zamykać.  

6.3.  Ocena wyników badań.  

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać zgodne z 

wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy bądź tylko ich część uznać 

za zgodne z wymaganiami.  

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy:  

a)  roboty  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami poprawić  w celu doprowadzenia  ich  do  zgodności  z  

wymaganiami i  po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo  

b)  zakwestionowane  roboty odrzucić  oraz nakazać powtórne wykonanie robót  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7 62  

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych m2 

Montaż okien i drzwi oblicza się w mb obwodu okien i drzwi  

7.3. Wielkości obmiarowe okien i drzwi  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 

obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT.  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 8  

8.2.  Odbiór robót.  

8.2.1.  Odbiór  częściowy  wymaga sprawdzenia : - wymiarów  otworów  

-  prostopadłości  i  równości  ościeży  

-  mocowania  i  zabezpieczenia  śrub  i  kotew mocujących -  wilgotność murów  

8.2.2.  Odbiór  końcowy  wymaga sprawdzenia : 

  osadzenia  ościeżnic  

  jakości  osadzenia  i  dopasowania  skrzydeł  okiennych  i drzwiowych   szczelności  okien  i  drzwi  

  stałości  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych  w  położeniu zamkniętym   jakość powierzchni zewnętrznej,  

  ilość i wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć   sprawdzenie zgodności z dokumentacją  

  sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów  

  jakości  osadzenia ( pionowość ) i  dopasowania  elementów ślusarki  

8.3.  Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST  

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: - wyniki wszystkich 

wymaganych pomiarów i badań, -  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  



8.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne  

wyniki   

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 9   

9.2.  Podstawą  rozliczenia  finansowego,  z  uwzględnieniem  zapisów zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  

Zamawiającym  w  umowie  o  wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość w mb obwodu okien i drzwi 

według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

  dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): - przygotowanie stanowiska roboczego,  

-  obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, - przygotowanie podłoża,  

-  montaż okien i drzwi,  

-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

  

10.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]  Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki  

[2]  Atesty zgodności.  

[3]  PN-EN 12365-1:2004 (U)  Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 

ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja  

[4]  PN-EN 12365-2:2004 (U)  Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 

ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła zamykająca. Metody badań   

[5]  PN-EN 12365-3:2004 (U)  Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 

ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania  

[6]  PN-EN 12365-4:2004 (U)  Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 

ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania  

[7]  PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze  

[8]  PN/B-02100 z 1952  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia [9]  PN-EN 950:2000  

Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym  

[10]  PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności  

[11]  PN-EN 952:2000  Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru [12] PN-EN 

1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SST10 
 

SZCZEGÓŁOWA  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 CPV 45310000-3 
 

ROBOTY INSTALCYJNE ELEKTRYCZNE 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

1.  Wstęp  

2.  Materiały  

3.  Sprzęt  

4.  Transport  

5.  Wykonanie robót  

6.  Kontrola jakości robót  

7.  Jednostka obmiarowa  

8.  Odbiór robót  

9.  Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

  

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę  

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne  

45314200   Instalowanie infrastruktury kablowej  

45314300   Kładzenie kabli  

45315700   Instalowanie rozdzielni elektrycznych  

45312100   Instalowanie pożarowych systemów alarmowych  

45312311   Instalowanie oświetlenia  

45311100   Roboty w zakresie przewodów  

45311200   Roboty w zakresie opraw  

 

1.WSTĘP  

1.1.  PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  to  wymagania  szczegółowe,  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  

związanych  z  budową  oraz  montażem  instalacji  elektrycznej  dla obwodów  oświetlenia  zaplecza 

kontenerowego dla pracowników działu edukacji i promocji na terenie Nowego ZOO w Poznaniu. 

Roboty objęte specyfikacją to:  

-  budowa przyłącza elektroenergetycznego,  

-  budowa tablicy rozdzielczej i urządzeń ochronnych,  

-  instalacja oświetlenia pomieszczeń i gniazd wtykowych,  

-  podłączenie projektowanych instalacji do tablicy rozdzielczej, -  oświetlenie ochronne (awaryjne i  

ewakuacyjne).  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA. Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu robót 

wymienionych w PRZEDMIOCIE i stanowi podstawę realizacji robót.  



1.3.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE  związane  bezpośrednio  z  instalacją elektryczną  oraz wymagania  

dotyczące  bezpieczeństwa,  zawarte  są  w  normie  PN-IEC 60367-.. (odpowiednich dla poszczególnych 

zagadnień zeszytach).  

1.4.  OGÓLNE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ROBÓT.  Instalacja  elektryczna  zostanie wykonana  z  

uwzględnieniem  obowiązujących  zasad  i  przepisów  budowy  urządzeń elektroenergetycznych.  Stosowane  

przy  budowie  materiału  i  prefabrykaty  winny pochodzić  z  jednego  źródła  oraz  od  jednego  producenta.  

Zmianę  zastosowanych materiałów  dopuszcza  się  za  zgodą  Inwestora,  zgodnie  z  obowiązującymi  

przepisami  o zamiennikach i w porozumieniu z projektantem.  

1.5. TEREN BUDOWY  

W  rozumieniu  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  jest  to  przestrzeń  (obszar)  w zakresie  której  odbywały  

się  będą  prace  objęte  przedmiotowym  opracowaniem.  

Zamawiający,  w  sposób  i  terminie  określonym  umową,  przekaże  Wykonawcy  teren budowy  wraz  z  

wszystkimi  wymaganiami prawnymi, administracyjnymi i technicznymi.  

  

2. MATERIAŁY  

MATERIAŁY  I  PREFABRYKATY  stosowane  przy  budowie,  ujęto  w  zestawieniu materiałowym, stanowiącym 

integralną część projektu, dotyczącego tematu przedmiotowego opracowania. Wszystkie  stosowane  w  

projekcie  materiały, określone  z  nazwy  handlowej  lub  typu,  są przykładami.  

Projekt  jest  propozycją techniczną,  odpowiadającą  obowiązującym  przepisom,  normom  i  

opartą  na  najlepszej  wiedzy  projektującego.  Dotyczy  to  również  użytych  w projekcie  materiałów, 

określonych najczęściej z parametrów technicznych, wynikających z cech prefabrykatów i obliczeń 

technicznych.  

Projektujący  pozostawia  Inwestorowi  oraz  Wykonawcy  pełną  swobodę  w doborze materiałów i wyrobów 

pod warunkami:  

-   stosowane  materiały  muszą  odpowiadać  wyszczególnionym  w  projekcie parametrom technicznym i 

obowiązującym normom,  

-  muszą posiadać certyfikat zgodności z normami unijnymi, oznakowany symbolem CE.  

  

3. SPRZĘT  

Wymagania  dotyczące  sprzętu  sprowadzają  się  do  zapewnienia,  że  jego  zastosowanie nie  wpłynie  

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  prac.  Przewidywane  prace  należy wykonywać posługując się 

specjalistycznym, przewidzianym do tego typu prac, sprzętem. Przed  przystąpieniem  do  pracy  z  użyciem  

sprzętu  specjalistycznego,  należy  go poddać  próbom  i  sprawdzeniu.  Dotyczy  to  szczególnie  sprzętu  z  

napędem zewnętrznym  (elektrycznym,  pneumatycznym,  hydraulicznym).  Protokół  lub  opis  

sprawdzenia winien się znaleźć w Dzienniku Budowy.  

  

4. TRANSPORT  

Zastosowane  materiały  mogą  być  dostarczone  przez  hurtownika  –  sprzedawcę  i  on odpowiada  za  ich  

transport.  Przewóz  w  własnym  zakresie  wymaga  dysponowania właściwymi,  dostosowanymi  do  ilości  

przewożonego  materiału  czy  sprzęty,  środkami transportu.  Materiały  na  budowę  winny  być  

transportowane  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami ruchu oraz zasadami bhp.  

Transport  wewnętrzny,  organizowany  przez  kierownika  robót  lub  budowy,  musi  być dostosowany do  

możliwości  komunikacyjnych  obiektu  (np.  dźwigów  osobowych)  i uzgodniony  z  jego Dysponentem.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  WYMAGANIA  OGÓLNE.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania, zgodność  z  

dokumentacją  (projekt  i  specyfikacja  techniczna)  i  poleceniami Inspektora  Nadzoru.  Zakłada  się,  że  

prace  montażowe  objęte  przedmiotowym projektem  będą  realizowane  przez  pracowników  o  



odpowiednich  kwalifikacjach  i w  właściwy  sposób  przeszkolonych.  O  dopuszczeniu  do  pracy  

odpowiednich pracowników  decyduje  kierownik  budowy  lub  właściwy kierownik robót.  

Montaż  urządzeń  prowadzić  zgodnie  z  wymogami,  instrukcją  montażu  i  warunkami gwarancji,  

wydanymi  przez  Producenta.  Wykonawca,  niezależnie  od  Producenta urządzeń, udziela gwarancji na 

jakość wykonanych robót.  

Część prac objętych przedmiotowym opracowaniem polega na wykonaniu prac specjalistycznych. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na prace realizowane na wysokości wewnątrz obiektu.  

Są to prace przestrzenne i należy je wykonywać posługując się specjalistycznym, przewidzianym do tego typu 

prac, sprzętem.  

Współpraca  między  branżystami  (montaż  stropu  podwieszonego  –  korytarze)  ma mieć  formę pisemną 

(np. harmonogramu realizacji budowy) i powinna być rygorystycznie przestrzegana.  

5.2.  PRACE  PRZYGOTOWAWCZE  polegają  na  przygotowaniu  podłoża  pod montowane  

urządzenia  i  materiały.  W  ich  zakres  wchodzi:  trasowanie  tras  przewodów, przygotowanie  podłoża  

(wykucia bruzd,  mocowanie  uchwytów  przewodów  i  konstrukcji wsporczych  i.t.p.),  kucie  otworów  

ślepych (pod osprzęt), montaż przepustów i wypustów i.t.d.  

Trasowanie  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem,  uwzględniając  konstrukcję budynku  oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji, napraw i remontów.  

5.3. PRACE MONTAŻOWE polegają na:  

-  posadowieniu puszek osprzętowych w wcześniej wykonanych otworach, -  ułożeniu przewodów na 

przygotowanych wcześniej trasach,  

-  mocowaniu opraw do podłoża.  

Instalację  wykonać  przewodami  wielożyłowymi  o  podwójnej  izolacji.  Wprowadzane  do puszek,  powinny  

posiadać  zapas,  umożliwiający  wykonanie  połączeń.  Zagięcia  i  łuki powinny  być  na  tyle  łagodne,  by  nie  

uszkadzały  izolacji.  Przewody  układane  na uchwytach  wsporczych,  rozstawionych w  odstępach  35  –  50  

cm,  mocować  na  trwałe tak,  by  nie  uszkodzić  izolacji.  W  (istniejących)  korytach  kablowych  i  na  

drabinkach przewody  prowadzić  w  sposób  uporządkowany,  mocując  je  opaskami  co  ~2m.  

Przewody  układać  swobodnie,  by  nie  ulegały  naprężeniem  powstałych  n.p.  w  wyniku  

rozszerzalności liniowej czy przejść dylatacyjnych.   

5.4.  ODBIÓR  ROBÓT  ZANIKAJĄCYCH  I  ULEGAJĄCYCH  ZAKRYCIU  polegają  na finalnej  (dla  tych  prac)  

ocenie  jakości  wykonanych  robót.  Będzie  wykonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych  

korekt  i  poprawek, bez  wstrzymywania robót.  Odbiór  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  niezwłocznie  po  

zgłoszeniu  gotowości  przez Wykonawcę: wpisem do Dziennika Budowy.  

Jakość i ilość wykonanych robót ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań i 

pomiarów, w konfrontacji z projektem i wcześniejszymi ustaleniami.  

5.5. PRACE KOŃCOWE polegają na:  

-  sprawdzeniu ciągłości ułożonych przewodów,  

-  tynkowaniu i malowaniu wszystkich ubytków, powstałych przy montażu instalacji, -  ponownym 

sprawdzeniu ciągłości przewodów,  

-  montaż urządzeń: oprawy oświetleniowe, osprzęt instalacyjny, -  wykonaniu połączeń przewodów.  

Sprawdzenie ciągłości przewodów przed zaprawianiem bruzd, praktycznie eliminuje konieczność ponownego 

wykonywania prac przygotowawczych dla układania przewodów.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Sprawdzenie i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami PN-E-05125, PN- 

E-02033,  PN-E-05003  i  przepisami  budowy  urządzeń  elektroenergetycznych.  

Sprawdzeniu  i  kontroli  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  ich  zakończeniu  powinno podlegać:  

-  zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

-  właściwa podłączenie przewodów: fazowych i neutralnych, -  działanie sterowania oświetleniem,  



-  wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.  

  

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA dotyczy całość robót objętych dokumentacją projektową.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru podano w STO. Obmiar robót określa faktyczny stan zaawansowania prac. Jest 

wykonywany na wniosek (polecenie) Inspektora Nadzoru.  

8.1.  OBMIAR  CZĘŚCIOWY  dotyczy  tych  fragmentów  instalacji,  które  przy  odbiorze końcowym  są  

niewidoczne:  przewody  wtynkowe,  połączenia  w  puszkach instalacyjnych  i  osprzętowych  itp.  Zalecana  

jest  obecność  Przedstawiciela   

Zamawiającego  w  odbiorach  częściowych.  Wyniki  obmiaru  mają  charakter  protokołu  i stanowią 

składową dokumentacji budowy.  

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT  

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony wg.  wzoru 

określonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego, Wykonawca jest obowiązany przygotować: -  kompletną dokumentację budowy,  

-  protokoły prób i pomiarów,  

-  gwarancje producenta, DTR-ki i specyfikacje zastosowanych urządzeń, - deklaracje lub certyfikaty 

zgodności wbudowanych materiałów,  

-  szkice lub rysunki realizacji robót towarzyszących (przebudowy innych instalacji) i protokoły odbioru i 

przekazania tych robót,  

-  oświadczenie  (pisemne)  Wykonawcy  o  zgodności  zrealizowanych  prac  z dokumentacją budowy.  

Odbiór  końcowy  powinien  mieć  charakter  protokołu,  podpisanego  przez upoważnionych  przedstawicieli  

i  osoby  biorące  udział  w  czynnościach  odbioru.  

Zawartość  protokołu  stanowią  ustalenia  poczynione  w  trakcie  odbioru,  stwierdzone ewentualne  wady  i  

usterki  oraz  terminy  ich  usunięcia.  Odbiór  końcowy  robót wykonanych  w  obiekcie  może  być  połączony  

z  przekazaniem  Zamawiającemu  do eksploatacji.  

  

8.3. OBDIÓR OSTATECZNY  

Przekazanie  obiektu  do  eksploatacji  może  się  odbyć  po  odbiorze  całości  robót wykonanych  w obiekcie, 

po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbioru podano w  

STO. 9.1. CENA JEDNOSTKOWA  

-  roboty przygotowawcze,   

-  zakup i dostarczenie czynników produkcji, -  wykonanie robót montażowych,  

-  pomiary i połączenia z liniami istniejącymi, -  uruchomienie obwodów,  

-  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1.  Ustawa  z  dnia:  07.07.1994  r.  Prawo  budowlane  /  Tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2000r.  Nr: 106, poz. 1126 

/ z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5, poz. 42,  Nr:  100,  

poz.  1085,  Nr:  110,  poz.  1190,  Nr:  115,  poz.  1229,  Nr: 129, poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 

74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.  

2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie informacji  dotyczącej  

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 

1126 /;  



3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy  

planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  

stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa  i zdrowia  ludzi  /  Dz.U.Nr:  151,  poz.1256  /;   

4.  PN-INC  364-4-481:1994  Instalacje elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca  

bezpieczeństwo. Wybór środków zapewniających bezpieczeństwo.  

5.  PN-INC  60364-4-47:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

6.  PN-INC  60364-4-442:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. Ochrona  przed 

przepięciami.  

7.  PN-INC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i montaż 

wyposażenia elektrycznego.  

8.  PN-EN 12464-1;2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy – Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.  

9.  PN-EN 1838;2002 oświetlenie awaryjne.  

10.  PN-INC  60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

11. PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

  

12.  PN-IEC  60364-6-61;2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  – Sprawdzenie  – 

Sprawdzenie odbiorcze.  
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SZCZEGÓŁOWA  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 CPV 45330000-9 
 

HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE 

 

1. WSTĘP  

  

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie wykonania budynku z modułów kontenerowych  stanowiącego zaplecze dla pracowników działu 

edukacji i promocji na terenie Nowego ZOO w Poznaniu. 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1   

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  

obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wewnętrznej  instalacji.  

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z  wykonaniem niżej wymienionych robót:  

montaż rurociągów,  

montaż armatury,  

badania instalacji,  

montaż wentylacji  

  

1.4.Wymagania ogólne  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  specyfikacja  

techniczną,  poleceniami nadzoru autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  zgodnie  z  art.  5,  22,  23  i 28  ustawy  

Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  

Tom  II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą 

dotyczyć jedynie dostosowania rozbudowanej sieci do wprowadzonych zmian konstr- budowlanych,  lub  

zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  

materiały  lub elementy  o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i odstępstwa  od  

zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  

użytkowych  instalacji,  a jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w dokumentacji  

technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  

należy  realizować  zgodnie z „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-

montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji.   

 

2.  MATERIAŁY  

Do wykonania wew. instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  



Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać aktualne  polskie  aprobaty  

techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom. Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  

akceptację  Inspektora Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  według  

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.   

Materiały zgodne z zestawieniem materiałów ( wg projektu)  

  

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

  

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Rury  

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy  

przewozić  w  odpowiednich pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i 

kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

4.2.WyposaŜenie, wentylacja.  

Dostarczoną  na  budowę  materiały  należy  uprzednio  sprawdzić  na szczelność.  Materiały  należy  

składować  w  magazynach  zamkniętych. Wyposażenie  powinny  być  dostarczone  w  oryginalnych  

opakowaniach producenta.  Armaturę,  łączniki  i  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  

magazynach  lub pomieszczeniach  zamkniętych  w pojemnikach.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Montaż rurociągów  

Instalację należy wykonać zgodnie z opisem technicznym  

Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć przeszkody  (możliwe  do  

wyeliminowania), mogące powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty, wystające  elementy  zaprawy 

betonowej i muru).  

Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do zamontowania  nie  posiadają  

uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany  nie  wolno  wykonywać żadnych  połączeń.  Przejścia  przez  

przegrody  budowlane  wykonać  w  rurach ochronnych.  Wolną  przestrzeń  między  zewnętrzną  ścianą  rury  

i  wewnętrzną tulei  należy  wypełnić odpowiednim  materiałem  termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno  

zapewniać  jedynie możliwość  osiowego  ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 68  mm  od  

grubości  ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez  przegrody  

określone  jako  granice  oddzielenia pożarowego     należy  wykonywać  za     pomocą     odpowiednich  tulei 

zabezpieczających.  

5.2.Instalowanie  urządzeń  gazowych  wykonać  zgodnie  z  opisem technicznym  

5.3.Montaż armatury i osprzętu  

Rurociągi  łączone  będą  z  armaturą  i  osprzętem  za  pomocą  połączeń gwintowanych,  z  zastosowaniem  

kształtek.  Uszczelnienie  tych  połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.  

Kolejność wykonywania robót:  

sprawdzenie działania zaworu,  

nagwintowanie końcówek,  

wkręcenie pół-śrubunków  w  zawór i  na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

skręcenie połączenia  

Na  przewodach  poziomych  armaturę  należy  w  miarę  możliwości  ustawić  w takim  położeniu,  by  

wrzeciono  było  skierowane  do  góry  i  leżało  w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.  



Zawory  na  pionach  i  gałązkach  należy  umieszczać  w  miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 

obsługi, konserwacji i kontroli.  

5.4.Badania i uruchomienie instalacji  

Instalacja  przed  zakryciem  bruzd,  przed  pomalowaniem  i  przed wykonaniem  obsypki  piaskowej  oraz  

przed  wykonaniem  izolacji  termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 

zładu oddzielnie.  

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bara.  

Instalację  należy  odebrać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi wykonania  robót  budowlano  –  

montażowych  

II  –  Instalacje  sanitarne  i  sieci  przemysłowe”  w  obecności  przedstawiciela dostawcy gazu.  

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  gazowej powinna  być  przeprowadzona  w  

czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z wymaganiami  Polskich  Norm  i  „Warunkami  technicznymi  

wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i przemysłowe”.  

Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w świadectwo kontroli jakości 

producenta.  

Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  

robót  zostały  spełnione.  Jeśli którekolwiek z  wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  

  

7.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór  robót,  polegających  na  wykonaniu  instalacji  gazowej,  należy dokonać  zgodnie  z  „Warunkami  

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  

przemysłowe”  oraz normą PN-64/B-10400.  

Odbiory  międzyoperacyjne  należy  przeprowadzić  w  stosunku  do następujących robót:  

Przejścia  dla  przewodów  przez  ściany  i  w  rurach  ochronnych (umiejscowienie i wymiary otworów),  

Protokół wykonania zgrzewów elektrooporowych. Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  

protokół  stwierdzający jakość  wykonania  oraz  przydatność  robót  i  elementów  do  prawidłowego  

montażu.  

Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego.  

Przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  dostarczone  następujące dokumenty:  

Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i uzupełniana w trakcie wykonywania robót, 

Dziennik budowy, dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi zapisami  w  Dzienniku  budowy  

dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od Dokumentacji projektowej, protokoły  z  odbioru  częściowych  i  

realizację  postanowień  dotyczącą usunięcia usterek, aktualność  dokumentacji  projektowej  (czy  

przeprowadzono  wszystkie zmiany  i uzupełnienia), protokoły badań szczelności instalacji.  

  

8.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa należy być zgodna z przedmiarem robót  

  



9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest  kosztorys ofertowy sprawdzony przez inspektora nadzoru.  

  

10.  PRZEPISY ZWIAZANE  

 „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  

Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”. Arkady. Warszawa 1988.  

PN-91/M-75009  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.  

PN-  80/H-74219  –  „Rury  stalowe  bez  szwów  walcowane  na gorąco ogólnego stosowania”.  

PN-70/H-97051  „Ochrona  przed  korozją. 

  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i żeliwa  do  malowania.  Ogólne wytyczne”.  

PN-EN  ISO  12944-1  do  8:  2001  „Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed korozją  konstrukcji  stalowych  za  

pomocą  ochronnych  systemów malarskich”.  

Warunki  BHP  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  

sprawie  ogólnych  przepisów  bhp  (  D.U.  nr  169  z  29.09.2003r. poz. 1650) Warunki  ppoż  zgodnie  z  

Rozporządzeniem  MSWiA  z  dnia 7.06.2010r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  

innych obiektów budowlanych i terenów.  

  

  

 


