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PRZEDMIAR-GM_2023.04 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja gazéw medycznych
1 Wohpiecie do istniejgcej instalaji - tlen fi 22 kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wohpiecie do istniejgcej instalaji - sprezone powietrze fi 22 kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cianachw |m
d.1/0601-02 instalacjach gazéw medycznych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianachw |m
d.1/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianachw |m
d.1/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
85 m 85.000
RAZEM 85.000
6|/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1/0604-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1/0606-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1/0606-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1/0606-03
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
10/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 10 |szt.
d.1/0634-03 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
11/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 |szt.
d.1|0634-04 mm
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
12|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 15  |szt.
d.1|0634-05 mm
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
13|KNR 2-15 Skrzynki do zaworéw w instalacjach gazéw medycznych SZKG-2 szt.
d.1/0616-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-15 Zawory odcinajgce na cisnienie do 1.0 MPa, kulowy Fi 15 mm szt.
d.1/0608-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-15 Scienne tablice poboru gazéw medycznych TPG-N (O.A) kpl.
d.1/0619-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 7-08 Montaz naklejek identyfikacyjnych szt.
d.1/0807-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
17|KNR 7-08 Montaz zawieszek identyfikacyjnych zaworéw znak.
d.1/0805-01
4 znak. 4.000
RAZEM 4.000
2 Rozruch i préby cisnienia
18/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba wytrzy- |(odc.30
d.2|0633-02 mato$ci mechanicznej - pierwsze 30 m m
2 odc.30 2.000
m
RAZEM 2.000
19|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba wytrzy- |odc.30
d.2|0633-03 matosci mechanicznej - nast. 30 m m
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2 odc.30 2.000
m
RAZEM 2.000
20|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.2|0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
2 odc.30 2.000
m
RAZEM 2.000
21|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis- |odc.30
d.2|0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
2 odc.30 2.000
m
RAZEM 2.000
22|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba szczel- |szt
d.2|0633-02 nosci zaworéw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba krzyzo- |pkt.pob
d.2|0633-01 wa i przeszkéd w przeptywie .
4 pkt.pob 4.000
RAZEM 4.000
24|Kalkulacja  |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - kontrola funk- |pkt.pob
d.2|indywidualna |cjonowania punktéw poboru .
pkt.pob 4.000
RAZEM 4.000
25|Kalkulacja  |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - sprawdzenie  |pkt.pob
d.2|indywidualna |przepustowosci instalacji .
2 pkt.pob 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmuchanie |pkt.pob
d.2|0633-01 instalacji i sprawdzenie na obecnos$¢ zanieczyszczen statych .
4 pkt.pob 4.000
RAZEM 4.000
27|Kalkulacja |Kontrola oznakowania i wspornikow rurociagowych oraz sprawdzenie zgodnos- |kpl
d.2|indywidualna |ci z projektem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|Kalkulacja |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - sprawdzenie  |odb
d.2|indywidualna |kontroli i awarii instalacji
1 odb 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
d.2|0633-06 .
4 pkt.pob 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - sprawdzenie  |pkt.pob
d.2|0633-01 tozsamosci gazu .
4 pkt.pob 4.000
RAZEM 4.000
3 Roboty budowlane
31|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3/0333-08 towo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3|0333-04 nej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 5-05 Instalowanie koryt przysciennych na $cianie m
d.3/0804-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
34 Przejscia przeciwpozarowe przez $ciany i stropy kpl.
d.3|kalk. wlasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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