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WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci
tfechniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codzienne] i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzqgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej prowadzone sqg roboty
budowlane wraz z przestrzeniqg zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych,
w miare poftrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpodredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowq.

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu fego ferenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowangq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaokceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjq projektowqg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji roboét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcg
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 3402 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowqg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosc czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
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europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzionych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdinym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreélania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Poliskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania readlizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie
okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odfworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowaq:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.
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Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne
z dokumentacjqg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadacd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
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ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukohnczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek ztdz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegdbtowe warunkdw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 7zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjomi prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajdw materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w ferminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci przewozonych materiatdow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniac wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
* Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci
opisowej i graficzne;,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreSlonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

« Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

« Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemen-
téw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

« Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce readlizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob ot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb  wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

rODN
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- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jokoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwode, pobieranie préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlinych elementdw robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogqg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
zZlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jokosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umoZzliwienia jemu konftroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tfego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sqg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytqgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostanq przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepisdw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 99/98)..

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normq lub

. aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

LNFSRN

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyeé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg fechnikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania roboét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczqgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacije o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow,
orzeczenia o jakos$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co hajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqgzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesieczne] ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych komplet  wynikdw badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawicjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczqg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czes$ciowych,
5. receptyiustalenia technologiczne,
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o

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze,.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr
ostateczny rob 6t (koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STiw dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedqg obejmowac:

robocizne bezposredniqg wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i fransportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
» Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

18



" PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI CYTOSTATYKI | GABINETU ORDYNATORA | SEKRETARIATU ONKOLOGII NA PRACOWNIE
SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU.”

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzenh obcych.
» Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanhn pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
» Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
« Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzin. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pbzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzqdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tfom |, 1l, lll, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.01 ROZBIORKI

KOD CPV 45111100-9
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrka
elementéw zelbetowych i murowych.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatdbw wymagane stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Wymagania szczegblowe dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- wylaczy¢ 1 odlaczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
- wylaczy¢ 1 odlaczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,
- zdemontowac istniejace instalacje przebiegajace w elementach podlegajacych rozbidrce.

Przy rozlegltych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami

Ziemi¢ z watéw nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzadzeniami

Odzyskane z rozbiorki elementy stalowe naleze¢ beda do Wykonawcy, ktéry powyzszy
materiat moze odsprzedac.

Materialty do utylizacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzadzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku
(Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p6z. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materialy wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek
dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacji.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest Im® , 1m2, m, t lub kpl.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 8

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét :0gdine ustalenia dotyczgce podstawy
rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenia
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z poz.
zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.01 TYNKOWANIE

KOD CPV 45410000-4
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyrownawczej,
c) wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robodt tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozina wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode

pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2) Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowe]j nalezy uscisli¢
wymagania).

¢ Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czenn obcych.
Wapno powinno speftnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
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2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywad
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rdwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
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b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

e Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystagpienia do robé6t

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobieristwo wykonywania tynkow w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur sSwiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podtozia
e Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
* W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniac¢
zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

e Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyktych

e Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

* Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

e Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposOb standardowy.

e Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

* Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

* Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

e Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1 Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysyice
materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentac;ji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji techniczne;.
6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowe]j przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,
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e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,
f) chtonnosci podfoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie rob6t

* Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

e (Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

e  Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapié¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podifoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2 Opis badan
* Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).
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Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa tynkédw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy
badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 gramdéw — po 28 dniach.
Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostateczne]j przyczepnosci.

* Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

e Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na
podstawie Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek
stwardniatej zaprawy.

e Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m’ nalezy wyciaé probki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o Srednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢é wykonany przymiarem z
doktadnosciag do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac wartosc¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m? wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

e Sprawdzenie wyglagdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé
przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzaé w sposob
nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomocag pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 gramdw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

* Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z
badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczeg6towe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
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Powierzchnie tynkdw stropow pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gdrnej krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéow w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Przy
potrgcaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtfoza.
Odbior podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowe] i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podifoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
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Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4 0dbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

b) szczegdotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

e) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidfowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢c zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofAcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykonac go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) ocene wynikédw badan,
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c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (korncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Cze$é 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.
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PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prdbek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykornczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB-01.01 Tapetowanie

KOD CPV 45432220-2
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SPIS TRESCI:
1 WSTEP

LI PRZEDMIOT ST ...ttt ettt e e e e e ettt e e e e e e e e ttaaaeeaeeeeeeatasaeaeeeeeeessssaaeeeeeeanstsaseeeseeantntrareeaeeeaes
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ..ottt ettt e e e e ettt e e eeateeeeetaeeeetbeeeeassseeeeassaaeessaeeeastsesenasseeensreeaans
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ....ooiiitiiiiii ittt ettt eetee ettt e et e et eetveeeveeeaveseaaeeaveeeebeeeareseaseeeaseseaseeeaseeenseennres
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE ......cveiiitiiiitieeiteeeeteeeeseeeeseseeseeeeseseeseesesessessesssessseessessssesasessseeassessessessessseesseseseesnnes

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA I SKEADOWANIA........cc.covvevrreereereenreeneenes
2.2 RODZATE MATERIALOW .....oouiiiiieeiee et eeeeee e e et e e et e e e aee e s et e eeeeaeeeseeaaeeesaaateeeaeseeeseeaseessaaeeessaaseesasaseeesaaeeeannns
2.3 WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW I WYROBOW DO ROBOT TAPECIARSKICH ........ccoovieevieenreeenneennne.
2.4 W ARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW I WYROBOW DO ROBOT .....cvviiiiiiieeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeseaneeeeans

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.2 SPRZET I NARZEDZIA DO WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH ......ccveeivieirieieenreereeereeereeireeseeseesseeseeeseeseeseensesnns

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.2 TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
*  WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

¢ WYMAGANIA DOTYCZACE PODEOZY POD TAPETOWANIE ........cuvviiieieeieiiireieeeeeeeiinrreeeeeeeeeitssseseseseessisssesesessessinnees

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT TAPECIARSKICH .......cceovvieeuieeenrieeneeeenreeeeeeereeesseesnseeenseessseeenneesnnes
6.2.1 BAAANIA POAIOZY ...ttt ettt ettt e et
0.2.2 BAAANIA MATETIAIOW......ccoooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et e e e e ettt e e e e e e e et ee e e e e e e eaa e aeeeeeeeaaaaeeeeeeeeananes

6.3 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU
7.2 SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MALARSKICH

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

I 0)5):3 (0) 8 200 210 s LR RO

8.3 ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT ......vecoviiiiiiiieneieteeeteeeteeteeseeteeeteeereeeseene v e

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét tapeciarskich.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy tapetowania (wewngtrz pomieszczen) i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— tapetowanie $cian.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
tapetowania, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych tapetowania $cian oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powfok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych Ilub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 2

Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét tapeciarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Tapety: fototapeta(w pom.poczekalni) drukowana nietoksycznymi farbami na oktadzinie winylowej na
podktadzie tekstylnym, odporna na uszkodzenia, wilgo¢, S$cieranie, szorowanie i
dezynfekcje.Fototapeta zg.z PFU

2) srodki gruntujace:
Grunt gteboko penetrujacy szybkoschnacy

3) Klej
Pomieszczenia suche - przezroczysty klej wzmocniony do uktadania lekkich oktadzin Sciennych.
Pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci - przezroczysty klej odporny na wilgoé.
do uktadania lekkich oktadzin sciennych poprzez natozenie kleju na sciane.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
4) Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tapeciarskich
Materiaty i wyroby do robét tapeciarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z
pozn. zmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do roboét

Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robét nalezy stosowac:
watek, pedzel, rakla dociskowa, taca na klej, pojemnik na czysta wode,
miekka gabka lub sSciereczka, poziomica, otéwek, listwa do przycinania
tapet, néz do tapet, klej do tapet.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
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Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materiatéw do robét tapetowania scian w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich

zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

¢ Warunki przystapienia do robot

¢ Wymagania dotyczace podtozy pod tapetowanie
e  $ciana powinna by¢:
e e jdealnie gfadka - tapeta nie maskuje nieréwnosci sciany,
e e sucha - tapeta zamontowana na wilgotnej Scianie moze sie
e odklejag,
e e czysta - nalezy zadbac o to, aby na Scianie nie byto ttustych
e plam, kurzu i innych zabrudzen, gdyz zmniejsza to przyczepnosé
e oraz moze powodowad powstanie trudnych do usuniecia
e pecherzykéw,
¢ e pomalowana réwnomiernie na biato, zwtaszcza gdy nasza
e fototapeta takze jest jasna. Inny kolor $ciany lub nieréwno
e pomalowana $ciana moze przeswitywac spod jasnej tapety,
¢ e dobrze zagruntowana odpowiednim gruntem minimum 24
e godziny przed tapetowaniem.
e Gruntowanie sciany
e Gruntujemy sciane odpowiednim gruntem
e Czynno$¢ powtarzamy po kilku godzinach. Nastepnie czekamy
e minimum 24 godziny zanim zaczniemy tapetowanie
e sprawdzony grunt gteboko penetrujgcy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 6

Badania przed przystapieniem do robét tapeciarskich
Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy
Badanie podfoza w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

¢ dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

¢ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rdwnos$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

e plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

¢ elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.
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Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej
robét murowych.

Réwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej robdét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$é metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatéw
Tapety ,kleje sSrodki gruntujace uzyte do prac powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny

—  Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich
do 0,5 mZ.
Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur nalezy
stosowacd uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspdétczynnikéw podanych w
tablicy 2.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr robot
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajace na stwierdzeniu doktadnego
przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, fatd, i odstajgcych brzegéw tapet.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw
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Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykow arkuszy tapet za pomoca pionu.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tapet po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboét
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 235:2004

Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole

PN-EN 233:2002

Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace gotowych tapet
papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych

PN-EN 234:2002

Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczgce tapet przeznaczonych do
dalszego uszlachetniania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.01 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8
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WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

ZLakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i
zewngetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do rob6t malarskich, wymagah i sposobow oceny podlozy, wymagan
dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedlug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka
malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych 1 walorach estetycznych pomalowane]
powierzchni.
Farba — ptynna lub pétplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
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Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowe;j
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdélne” pkt 2

Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
zastosowane materiaty:
Sciany nalezy pomalowa¢ farba zmywalng i odporna na dziatanie $rodkéw czyszczacych i dezynfekcyjnych
na petng wysokos¢ - specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen stuzby zdrowia
Wtasciwosci farby:
- farba lateksowa, satynowo-matowa
- 1 klasa odpornos$ci na szorowanie na mokro wg EN 13 300
- wysoka odpornos¢ 1 zdolnos$¢ do wielokrotnego zmywania
- do wykonywania gtadkich, wysokoobcigzalnych, zachowujacych strukture podtozy powlok we
- wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu
- nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,,fogging” — ,lapanie” kurzu z powietrza
-dyfuzyjna
- zachowujaca strukturg
- o zminimalizowanej emisji 1 bezrozpuszczalnikowa
- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace
- stopien potysku — satynowy mat (wg PN EN 13 300)
- najwigkszy rozmiar ziarna- drobna (< 100 um)
- gestos¢ 1,4g/cm3
Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
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5)

Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewng¢trznych obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materialy pomocnicze
Materialty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i1 emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,
kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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8) Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich
Materialty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkni¢te (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z
p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie Kkarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
Zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw
nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacé
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wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano materialty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle 1 walki,
— mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny 1 rusztowania.
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonac w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport i skladowanie materiatéw

Transport materialéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
spos6b wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a

takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

. catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

. utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

. catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
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* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w szczegdlowe] specyfikacji technicznej dla rob6t murowych. Spoiny
muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza
jej obszar oraz resztek starej powloki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwigksza  wilgotno$é¢
Lp. [Rodzaj farby podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w |6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérag wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla rob6t tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuni¢te przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i1 umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywa¢ Sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecana przez producenta wyrobéw malarskich.
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3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wiystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.
. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o

wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i1 zaciekéw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy,
starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérag wydana jest
aprobata techniczna.

. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz
4% oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. WKkrety mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robét malarskich
1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie 1 mogacych
by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
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. informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposOb przygotowania farby do malowania,
sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

. krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

. czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

. zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

. zalecenia w zakresie bhp.

3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

Wymagania dotyczgce powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na

sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw 1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw 1 sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podioza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

c) odstawania powtok od podtoza.

3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z
dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam 1 odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu mi¢kka tkaning bawelniana,

c) nie mie¢ Sladow pedzla,
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d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napzraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm’,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podioza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 6

Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

. dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

. dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementOw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

. muréw ceglanych 1 kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegétowa specyfikacjg techniczng rob6t murowych,
wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

. podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegblowa specyfikacja techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

. tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegélowej specyfikacji technicznej robét
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tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

. podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupetnien,
. ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i1 czystos¢

powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,
. elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdlowej
specyfikacji technicznej rob6t murowych.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegétowej
specyfikacji technicznej robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania materiatéw
Farby 1 $rodki gruntujagce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
 skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
 grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
« kozuch,
« S$lady plesni,
 trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
« nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,
« obce wtracenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« S$lady plesni,
« zbrylenie,
« obce wtracenia,
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 zapach gnilny.

Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 instrukcjami
producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podiozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegétowsy) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i

przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

« sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez porOwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

. na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie
przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé¢ za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

. na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,
e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg

namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

Szczegdbtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworédw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m”.
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow 1 rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez

zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp | Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb [ Wspétezynn
do caltej powierzchni $ciany lub sufitu ik

01| do10% 1,10

02| do20% 1,20

03 | do40% 1,40

04 | ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien 1 drzwi (skrzydet z
oscieznicami wraz z ¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle
wykonczonych otwordéw (os$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspoétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Wspot-
czynnik

Lp. | Nazwa elementu

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i o$cieznicami
(tacznie z ¢wieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m® 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m* 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m* 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m* 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m® 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m® 3,20
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09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m* 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m* 2,30
Drzwi z oscieznicami (facznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami
11 |- pelnymi lub z jedna szybg o powierzchni do 0,2 m” 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m” kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? kazdej szyby ~ |2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek 1 wylogéw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwini¢ciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowac potrdjng powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci.
Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinigciu.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdline zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 8

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem rob6t malarskich. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowag oraz specyfikacja techniczng
(szczegbtowy) 1 zezwoli€ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i1 rodzaje materiatdéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji techniczne;j
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyJ gta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej] zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢e na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z. czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w OST ,,Wymagania
0g6lne” pkt 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery  olejno-zywiczne, ftalowe  modyfikowane i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
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Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6ét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewne¢trzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003
rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.01 POKRYWANIE PODEOG-WYKEADZINY PCV

KOD CPV 45432130-4
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCW, stanowigcych warstwe ochronng, do ktére;j
wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.
podtoZe — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Ogdine wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczqgce wlasciwosci materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Do wyktadania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny tekstylne odpowiadajagce normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

Rodzaje materiatéow
Zgodnie z dokumentacjg projektowa

Wykladziny winylowe

homogeniczna wykladzina winylowa, gr. warstwy uzytkowej 2,0mm, R9:

- homogeniczna podioga winylowa

- grubo$¢ catkowita 2,0 mm

- cigzar catkowity 2950 g/m?2

- ognioodpornos¢ wg EN 13501-1 Bfl s1, wg EN ISO 9239-1 > 8 kW/m2

- grupa $cieralnosci wg EN 660-2 grupa T: < 2,0 mm3 oraz grupa P: <4,0 mm3
- wgniecenie resztkowe ok < 0,02mm

- oddziatywanie n6zek od mebli — brak uszkodzen
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- wlasciwosci elektrostatyczne < 2 kV

- cleanroom test ASTM F24 F51 klasa A, ISO 14644-1 ISO klasa 4
- przewodzenie ciepta ok. 0,01 m2 K/W

- mozliwos¢ stosowania przy ogrzewaniu podtogowym

- trwato$¢ koloréw wg EN ISO 105-B02 > 6

- dobra odpornos¢ chemiczna

- odporno$¢ na bakterie ISO 846:Part C — nie powoduje wzrostu

- antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 — R9, EN 13896 >0,3

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Utozenie wyktadziny dywanowej nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzegty budowlanego.
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materiatéw

. Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

. Sktadowanie w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatnie;j.

WYKONANIE ROBOT

Ogdline zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystgpienia do robot

. Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich
robdt budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich
rob6t instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtoza

. Podtoze pod wyktadziny powinno mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowiagca plaszczyzne
poziomg. 0
. Podloze sprawdzane dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno

wykazywac¢ przeswitéw wiekszych niz 2 mm.
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. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m.

. Podltoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nierdwnosci, wyréwnac przy
uzyciu mas szpachlowych.

. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podioze nalezy starannie oczyscic i
odkurzy¢

Wykonywanie posadzki z wyktadziny

Wyktadzina kauczukowa

1. Podtoze

Przed montazem podtoze musi by¢ doktadnie sprawdzone przez gtéwnego wykonawce. Nierdwne
powierzchnie, peknigcia lub r6znice w poziomie muszg zosta¢ wygtadzone i naprawione.
Wilgotnos$¢ podtoza nie moze przekraczac 2 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

Najczestszymi podtozami sg:

a. Gladzie cementowe

Gtadz cementowa to podtoze wykonywane przez gléwnego wykonawce.

Powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzasy i wolne od peknig¢ oraz posiadac
minimalng grubo$¢ 4 cm. Powinno ono by¢ suche i czyste.

W przypadku gtadzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325

z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym stosunkiem wody do
cementu umozliwiajgcym wyrobienie mieszaniny.

W przypadku koniecznosci wbudowania przewodéw wodnych i grzewczych, nalezy zaizolowac
rury

1 wyla¢ gtadZ cementowg o minimalnej grubosci 6 cm, wzmocniong spawang metalowa siatka
zapobiegajaca pekaniu i kurczeniu sig.

Wyktadziny elastyczne wymagaja suchego podtoza zaréwno podczas instalacji, jak i przez caty ich
cykl zycia. Maksymalna dopuszczalna zawartos¢ wilgoci (na cigzar) wynosi 2%.

W zwiazku z powyzszym, gladzie ktadzione bezposrednio na gruncie muszg mie¢ wbudowang

i taczacy sie ze Scianami odpowiednig wentylacj¢ oraz skuteczng membrang przeciwwilgociowa.
Powierzchnia gtadzi musi by¢ mocna i gesta, ale nie moze by¢ nieprzepuszczalna, poniewaz w
takim przypadku bedzie musiata zosta¢ starta lub zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia
podktadu wygtadzajacego.

Niezmiernie wazna jest odporno$¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny elastyczne nie
stanowig ochrony przed skoncentrowanymi obcigzeniami.

Budynek musi posiada¢ ztgcza kompensacyjne umozliwiajace ruch bez pekania. Muszg one si¢
rozciaga¢ przez wykladzing.

Na ogét zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest potozenie pomi¢dzy podtozem
strukturalnym,

a gladzig cementowg folii polietylenowej dzialajacej jako membrana przeciwwilgociowa

1 ograniczajacej absorpcj¢ wody przez podtoze, dzigki czemu mozna uzy¢ gtadzi o niskim
stosunku wody do cementu.

b) Istniejgce posadzki

Najczestszymi posadzkami w budynkach remontowanych sg posadzki ceramiczne, z naturalnego
kamienia i cementowe. Nalezy usuna¢ luzne ptytki i zaprawe oraz wypetni¢ nieréwnosci
odpowiednimi produktami wygtadzajagcymi. W przypadku wystepowania woskéw, nalezy
posadzke umy¢ roztworem sody i1 goracej wody, sptukac i zastosowac srodek do gruntowania.
Ttuszcz, olej i farbe nalezy spulchni¢ mechanicznie celem ich usuni¢cia i ulatwienia wigzania
warstwy wygladzajace;.
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Czyszczenie i konserwacja

Wyktadzing nalezy czysci¢ 1 konserwowac wg zalecen producenta.

Kontrola jako$ci

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

- Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wcze$niej
zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomi¢dzy tatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie stanu zawilgocenia,

sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwkurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

- Badania w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

wykonanie wylewki samopoziomujacej,

prawidlowos$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

prawidtowos¢ wykonania stykow wyktadzin

- Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa nalezy dokona¢ préb
i pomiar6w. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢
osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos$¢ z przepisami.

W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:
jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy,
stykéw z innymi materiatami i dylatacji,

- Jednostka obmiarowg jest m2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru robot
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy
ocen¢ wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

ogledziny i pomiary)
stan podtozy na podstawie protokotéw badan migedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i1 wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcoéw

Prawidtowos$ci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnos$ci wykladziny, do podioza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2
mm na m)

- prawidlowosci przebiegu spoin.

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm na calej dtugosci taty),

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostka obmiarowg posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [m?].

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
- wyktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
- w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzing i ponownie
wykonac.

Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
posadzki z wykladziny. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
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Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza
si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami
1 tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego przez oceng¢ wzrokowa
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- polaczenia posadzki z podiozem
- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne’

9

pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.01 STOLARKA | SLUSARKA

KOD CPV 45421000-4
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania iodbioru rob6t polegajacych na montazu elementéw stolarsko-
Slusarskich.

ZLakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje okna 1 drzwi wg projektu

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,
Ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobéw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potagczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,
ksztattownik — wyr6b hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci,
stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych.
Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczqgce wlasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
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Elementy §lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

Projektuje si¢ drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, ptytowe, okleinowane, przylgowe, o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej i wytrzymatosci mechanicznej oraz drzwi wewnetrzne,
jednoskrzydiowe, ptytowe, okleinowane, przylgowe z kratka wentylacyjng i bulajem, o
podwyzszonej wytrzymato$ci mechanicznej

8.3. Slusarka okienna zewnetrzna
- zaluzje zewnetrzne sterowane elektrycznie z doprowadzonym zasilaniem 1 przyciskami
sterujacymi

8.4. Stolarka drzwiowa

Elementy $lusarki nalezy dostarczy¢ kompletne, spetniajgce funkcje jednostki, wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedlug wytycznych

- kompletng konstrukcjg o$ciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do
mocowania

- oScieznice i skrzydta drzwiowe — kolorystyka wg zestawienia stolarki i Slusarki drzwiowe;j

Dla drzwi, $cianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetni¢
odpowiednie swiadectwa jakosci 1 wytyczne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal
nierdzewna, matowa; blachy wzmacniajgce na osciezach i skrzydtach drzwiowych do montazu
samozamykaczy

Dla drzwi z wymagang klasg ogniowa nalezy wybra¢ specjalne systemy okuc.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkow lub zamka patentowego, ktéry bedzie
montowany w obecnosci przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje si¢ w gestii Wykonawcy
stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowac dla wktadki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy
drzwiach ewakuacyjnych zamontowac¢ zamki z funkcj¢ ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem
Slusarki, wg zestawienia stolarki i $lusarki drzwiowej

Zawiasy: zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto lub wg
zestawienia stolarki i §lusarki drzwiowe;j

Go6rny samozamykacz drzwiowy ukryty: np. samozamykacz GEZE lub réwnowazny, z regulacja
predkosci i w przypadku drzwi dwuskrzydtowych z regulatorem kolejnosci zamykania.
Zamykacze nalezy dobra¢ do wielkosSci drzwi.

Ze wzgledu na przyszia konserwacje¢ i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupic¢
u jednego producenta.

Drzwi z kontrolg dostepu, elektrozaczepami i czytnikiem kart wg projektu instalacji
teletechnicznych.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna - wlasciwosci zgodnie z zestawieniem stolarki:

Doktadne informacje o zastosowanych drzwiach oraz ich wyposazeniu, dzwigkochtonnosci,
odpornosci ogniowej, automatyce, szkleniu itp. umieszczono w zestawieniach stolarki/§lusarki
drzwiowej oraz na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.
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DW1_Drzwi wewnetrzne 100x205c¢m

- drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL,grubos¢ min. Imm wypelnione materiatem
pochtaniajacym

- kolor drewnopodobny, do akceptacji projektanta po przedstawieniu probek
- krawedzie skrzydta zaokraglone

- zamek z wkladka

- rozetka

- klamki typu U - stal nierdzewna

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odbgj drzwiowy walec ze stali nierdzewnej

- o$cieznica obejmujgca regulowana w

kolorze drzwi

- 3 zawiasy

- podwyzszona klasa izolacyjnos$ci akustycznej min. Rw min = 55dB

- zestaw podwdjnych uszczelek akustycznych dolnych.

- bezprzylgowe zawiasy ukryte

* drzwi wyposazone w kontrole dostepu
zgodnie z projektem teletechnicznym

DW2_Drzwi wewnetrzne 90x205cm

- drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL,grubos¢ min. 1mm; wypetnione materiatem
pochtaniajacym

- kolor drewnopodobny, do akceptacji projektanta po przedstawieniu probek
- krawedzie skrzydta zaokraglone

- zamek z wkladka

- rozetka

- klamki typu U - stal nierdzewna

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odbgj drzwiowy walec ze stali nierdzewnej

- o$cieznica obejmujaca regulowana w kolorze drzwi

- 3 zawiasy

- podwyzszona klasa izolacyjnos$ci akustycznej min. Rw min = 55dB

- zestaw podwojnych uszczelek akustycznych dolnych.

- bezprzylgowe zawiasy ukryte

* drzwi wyposazone w kontrole dostgpu
zgodnie z projektem teletechnicznym

DW3_Drzwi wewnetrzne 90x200cm

- drzwi oraz oS$cieznice pokryte laminatem HPL,grubo$¢ min. Imm; wypetnione materiatem
pochtaniajacym

- kolor drewnopodobny, do akceptacji projektanta po przedstawieniu probek

- krawedzie skrzydta zaokraglone

- zamek z wktadka

- rozetka

- klamki typu U - stal nierdzewna
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- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odbgj drzwiowy walec ze stali nierdzewnej

- o$cieznica obejmujaca regulowana w

kolorze drzwi

- 3 zawiasy

- podwyzszona klasa izolacyjnos$ci akustycznej min. Rw min = 55dB
- zestaw podwdjnych uszczelek akustycznych dolnych.

- bezprzylgowe zawiasy ukryte

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materiatéw

* Transport materiatdw odbywa si¢ w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie 1 transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

* Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

* Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

* Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

e Materialy podstawowe nie wymagaja opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem :
- srub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,
- farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach

stalowych,

- kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych
* Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
* Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
* Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- dat¢ produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
* Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powlok.
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*  Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

* Materialty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementow Slusarskich.

Przygotowanie podtoza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystapieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:
— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy

mocujace w odlegltosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
— maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,

— na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajace ulatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem os$cieznicy przy zamykaniu.
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Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki
podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposéb, ze najpierw wykuwa si¢ w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty
spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i
PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wymiarow,
— jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétéw konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.
W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wymiarow
— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z
dokumentacja techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki s3a:
—  [m?] - montowanych skrzydet drzwiowych zewnetrznych,
- [m2] — montowanych okien PCV,
— [m] — montowanych podokiennikéw,
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementéw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:
— jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki
poprawnos$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST i PB

Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu 1 jego ksztait,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub),
Srednice otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozj3.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST i PB

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne’

9

pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] o$cieznic drzwiowych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz oScieznic drewnianych wewnetrznych zwyktych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
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Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m”] stolarki i §lusarki drzwiowej drewnianej
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych,

— montaz drzwi drewnianych pltytowych z kratka,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?”] stolarki i §lusarki aluminiowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz okien aluminiowych,

— montaz witryn aluminiowych,

— montaz drzwi aluminiowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m”] szkta profilowanego wraz z konstrukcja
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz szkla profilowanego wraz z konstrukcja,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetéw obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz parapetow zewnetrznych,

— montaz parapetOw wewngetrznych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] urzadzen statych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narze¢dzi i sprzetu,

80



" PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI CYTOSTATYKI | GABINETU ORDYNATORA | SEKRETARIATU ONKOLOGII NA PRACOWNIE
SPIROMETRII W BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU.”

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz konstrukcji stalowych z tablicag do koszykéwki i obreczg z siatki,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

81



