na istn. stupie istniejgca

mufa $wiattowodowa, w ktérej zespawac

96 widkien z proj. kabla z wiéknami kabla istn.
Zapas proj. kabla 15m nawingé na istniejacy
stelaz zapasu.

1
proj. stup betonowy blizniaczy 7m 28

qQ

-

10

liaczy 7m

proj. stup betonowy blizi]

12

proj. kabel ADSS-XOTKtsdD AC201 96x9/125 8T12F ITU-T G.652D 4.0kN

- 300,0m

14

proj. mufa Tycon 400 B4 + Basket, w ktdrej nalezy przecigé¢

jedna tube i wykonaé 12 spawow.
Na stupie nalezy zamontowacé proj. stelaz zapasu FA-SZ-1
i nawing¢ na nim 2x15m kabla.

proj. stup betonowy blizniaczy 7m

16

18

S5

proj. stup betonowy blizniaczy 7m

proj. stup betonowy blizniaczy 7m

S

39

S1
& s2

na istn. stupie istniejgca
mufa $wiattowodowa wraz z zapasem
do demontazi

S6
11

istn. kabel $wiattowodwy napowietrzny 96J, - 310,0 m
- do demontazu

& s7

13

na istn. stupie istniejgca

mufa $wiattowodowa wraz z zapasem do
przetozenia na proj. stup S6".

Zejscie kabla $wiattowodowego

do ziemi odtworzy¢ na proj. stupie S6'.

W mufie zespawa¢ 96 widkien z proj.

kabla z wiéknami kabla istn.

Na istn. stelazu zapasu nawing¢ 15m zapasu
proj. kabla 96J.

.
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