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A.  CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 401 w m.
Ztobizna”.

Kilometracja drogi wojewddzkiej nr 401 rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg
krajowg nr 94 — poczatek drogi wojewddzkiej — km 0+000. Zakres opracowania
rozpoczyna sie od km 0+000, a koficzy w km 1+552,11.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej
w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i SN w ramach realizacji zadania:
,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 401 w m. Ztobizna”.
Zakres opracowania obejmuije:
- demontaz stanowisk stupowych
- demontaz linii napowietrznej ,
- zabudowa nowych stanowisk,
- zawieszeni przewoddw linii napowietrznej
- demontaz linii kablowej
- zabudowa nowych tras linii kablowej

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogéine

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
brzeskim, gminie Skarbimierz w miejscowosci Ztobizna. Teren przez ktdry przebiega
przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowa
jednorodzinng (gospodarstwa rolne). W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie
wystepuje elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa sie¢ rozdzielcza-o$wietleniowa
oraz linia napowietrzna Sredniego napiecia kolidujgca z projektowanym uktadem
drogowym.

5. Stan projektowany

5.1 Informacje ogdine.

Przebudowe projektuje sie tylko w niezbednym zakresie, koniecznym do
prawidtowej rozbudowy drogi oraz zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy nr
TD/OOP/OME/K/WT/RR/95/2020 z dnia 16.04.2020 wydanymi przez Tauron
Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi nr TNT/NMD/185/2021 z dnia
27.04.2021. Istniejgce linie napowietrzne i kablowe kolidujgce z projektowanym
uktadem drogowym zostang przebudowane poza miejsce kolizji. Przebudowa zostanie
wykonana za pomocg nowych stupéw i linii napowietrznych i kablowych . Przebudowa
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zostat pokazana zatgczonym planie sytuacyjnym. Niniejszy projekt bedzie realizowany w
czesci przez Tauron Dystrybucja tgcznie z ich projektem modernizacji linii napowietrznej
a w czesci przez ZDW Opole.

5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane przebudowy sieci elektroenergetycznej s wymuszone
zmianami w uktadzie drogowym w stosunku do stanu istniejgcego. Po przebudowie ich
przeznaczenie i program uzytkowania nie zmieni sie.

5.3 Rozwigzania projektowe

Stupy linii napowietrznych nN i SN

Zastosowano nowe stupy wykonane z zerdzi wirowanych typu E kompletnie
wyposazone. Diugosci zerdzi przyjeto 10m i 15m uwzgledniajgc warunki terenowe. Sity
wytrzymatosciowe stupéw dobrano do obcigzen wystepujacych w miejscach ich
zabudowy. Gtebokos¢ posadowienia stupdw nalezy przyjgé zgodnie z katalogiem w
zaleznosci od zastosowanego fundamentu.

Stanowiska stupowe zostaty dobrane jako typowe z katalogéw dla linii gotych i
izolowanych zgodnie z opracowaniami PTPiREE.

Ustoje
Zastosowano ustoje dla gruntu stabego wykonane z ptyt ustojowych oraz
pozostatych elementéw zgodnie z katalogami.

Uziomy

Zastosowano uziomy pogrgzane typu Galmar, cynkowane @ 20mm/6-12. Na
stupach z ogranicznikami przepig¢ wartosc rezystancji uziemienia powinna wynosié nie
wiecej niz 10Q.

Przewody

Zastosowano nowe przewody izolowane AsXSn samonosne o izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie sie ptomienia z neutralng zytg nosng
ze stopu aluminium przebudowy niskiego napiecia, oraz przewody gote AFL do
przebudowy linii napowietrznej sSredniego napiecia. Do przepiecia na nowe stupy
wykorzystuje sie réwniez istniejgce przewody gote i izolowane.

Ograniczniki przepieé

Do ochrony linii i urzgdzen nN przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych zastosowano ograniczniki przepig¢ klasy A typu BOP-R 0,5/5 z
roztgcznikiem i wizualng sygnalizacjg uszkodzenia wraz z osprzetem do przewodow
izolowanych oraz gotych o parametrach:

Napiecie trwatej pracy — 500V

Napieciowy poziom ochrony - <1730V

Maksymalny prad wytadowczy — 35kA

Znamionowy prad wytadowczy — 5kA

Zdolno$¢ pochtaniania energii — 3kJ/kV Uc

Kable
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Zastosowano kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce
polwinitowej lub polietylenowej typu:
- NA2XY-J 4x35 mm2 0,6/1kV
- NA2XY-J 4x120 mm2 0,6/1kV

Zejscie kablem ze stupa;

- rura ochronna,

- ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3

- taSma stalowa + klamerka

- gtowiczka termokurczliwa do kabla,

- zaciski odgatezne

- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury,

Mufy kablowe
Zastosowano termokurczliwe mufy przelotowe o parametrach:
- wodoszczelne
- odporne na promieniowanie UV
- odpowiednia do przekroju kabla
- zgodne ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A.

Ostony rurowe

- typu 1* — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami, o parametrach:
- materiat HDPE @ 110
- ze zlgczkg kielichowa, gtadkie wewnatrz i na zewnatrz,
- odpornos$¢ na sciskanie wg. PN-EN 61386-24 min. N450,
- sztywnos¢ obwodowa SN wg. PN-EN ISO-9969:2008 min. 10,0 [kN/m2]

- typu 2* — na skrzyzowaniach z innymi sieciami, o parametrach:
- materiat HDPE ¢ 110
- gtadkie wewnatrz i karbowane na zewnatrz,
- odpornos$¢ na sciskanie wg. PN-EN 61386-24 min. N250,
- sztywnos¢é obwodowa SN wg. PN-EN ISO-9969:2008 min. 9,0 [kKN/m2]

- typu 3* — na istniejgcych kablach o parametrach:

- materiat HDPE @ 110

- dzielone, gtadkie wewnatrz i na zewnatrz,

- odpornos$¢ na sciskanie wg. PN-EN 61386-24 min. N750,

- sztywnos¢ obwodowa SN wg. PN-EN ISO-9969:2008 min. 10,0 [kN/m2]
Uziomy SN

Zastosowano uziomy pogrgzane typu Galmar, cynkowane @ 20mm/15m.
Wartosc¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4,1Q.

Przewody
Zastosowano nowe przewody gote typu AFL 6 — 70 . Do przepiecia na nowe stupy
wykorzystuje sie rowniez istniejgce przewody gote.

Izolatory
Zastosowano pojedyncze i podwadjne tancuchy izolatorowe typu £O/2 i £O2/2
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wykonane z zastosowaniem izolatorow kompozytowych typu SDI90.280.

Tasmy ostrzegawcze
Zastosowano tasme ostrzegawcza do oznaczenia trasy dla kabli nN koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie przepustow
Do zabezpieczenia przepustow rurowych w ziemi nalezy zastosowac
mase¢ plastyczng na bazie kauczuku lub dtawice czopowe.

5.1 Obliczenia wytrzymatosciowe stupéw

Obliczenia wykonano przy n/w sitach i podanych w albumach wzoréw do ich
obliczen:

PN, Pu — dopuszczalne obcigzenie stupa

Fp — 20% wartosci sktadowej prostopadtej do linii od naciggu przewodéw
przytaczowych dla stupdéw typu P

Fp — wartosci wypadkowej sity od naciggu przewodow przytgczowych dziatajagcej
rownolegle do wypadkowej sity obcigzen stupa dla stupéw typu N

Fws, Pws — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi prostopadtej do linii

FI, PL — sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego

P — wypadkowa sita dziatajgca na stup

Pux i Puy — dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x iy

Fn1 i Fn2 — suma sit od naciggu przewodéw wszystkich toréw. Do obliczen
przyjmuje sie wiekszg z wartosci jednostronnego naciggu

Fpx i Fpy — wartos¢ sktadowej sity od naciggu przytaczy dziatajgcej w osi x iy

Px, Py — wypadkowe sity dziatajgce na na stup w 0si x, y

Fn — suma sit od naciggu przewodéw wszystkich toréw

Pu — sita uzytkowa stupa

Pp — 50% wartosci sity naciggu przewoddw od przytgczy dziatajgcej row. Do osi
osi PN dla stupéw typu P

Pp — wartosci sity naciggu przewodéw odgateznych dla stupoéw typu RPK

Pwp — sita od parcia wiatru na przewody

Pnw — wypadkowa sita od naciggéw przewodow

Wp — jednostkowe obcigzenie wiatrem stosowanego przewodu

a — dtugosé przesta [m] obliczona jako $rednia arytmetyczna dwéch sgsiednich
przeset

n — liczba przewodéw

N — maksymalny nacigg przewodow

Stup narozny nr 122 N-10,5/12

Py =1200[daN]= 12[kN]

Py2P=2xFn x cos? + Fws + Fp+Fl= 783+44+20+200=1047 daN =10,47kN
Stup narozny nr 121, nr 53 N-10,5/6

Py =6000[daN]= 6[kN]

P.2P=2xFn x COS? + Fws + Fp+Fl= 79+44+20+200=343 daN =3,43kN
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Stup przelotowy nr 120 P-10,5/6
P, =6000[daN]= 6[kN]
P.=2P=Fwp + Fp+Fws+Fl= 108,2+44+52+20=225 daN =2,25kN

Stup rozgatezny 118 ROK-10,5/15
Dla funkcji krancowej

P, =1000[daN]= 15[kN]
Pu=Py=Fn + Fpx = 279+0=279 daN
Pu>P,=Fws+ Fl+Fpy = 44+0+20=62daN
P=P=\PxZ + Py®= 268daN = 2,7kN

Dla funkcji odporowej
P, =1000[daN]= 15[kN]

PuPx=Fn + Fpx = 418+268=686 daN
Stup przelotowy nr 117,nr 116, nr 55, nr 54, P-10,5/6
P, =6000[daN]= 6[kN]

Pu2P=Fwp + Fp+Fws+Fl= 156+50+44+20=270daN =2,7kN

Stup krancowy nr 110, nr20 KK-10,5/12
P, =1200[daN]= 12[kN]

Pu2Px=Fn + Fpx = 418+64=482daN
Pu2P,=Fws+ Fl+Fpy = 51+25+224=300 daN
P,2P=\VPx%+ Py>= =567daN = 5,67kN

Stup rozgatezny 108 KK-10,5/15
Dla funkcji krarncowej

Py =1000[daN]= 15[kN]
PuzPx=Fn + Fpx = 627+224=851 daN

Pu2Py=Fws+ Fl+Fpy = 51+25+115=191daN

P.2P=\Px?+ Py*= 872daN = 8,72kN
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Stup narozny nr 104 N-10,5/15
P, =1500[daN]= 15[kN]

P.2P=2xFn x cos- + Fws + Fp+Fl= 783+44+20+200=1047 daN =10,47kN

Stup narozny nr 52 N-10,5/10
P, =1000[daN]= 10[kN]

P.2P=2xFn x cos- + Fws + Fp+Fl= 486+44+320+20=870 daN =8,70kN

Stup krancowy nr4, nr5 K-10,5/10
P, =1000daN]= 10[kN]

PuzPx=Fn + Fpx = 418+150=568 daN

Pu2Py=Fws+ Fl+Fpy = 44+20+140=204 daN

P,2P=\VPx% 4+ Py>= =603daN = 6,03kN

Stup rozgatezny nr 3 RNK-10,5/10
Dla funkcji krarncowej
P, =1000[daN]= 10[kN]
Pu=Px=Fn + Fpx = 384+48=432 daN
Pu2P,=Fws+ Fl+Fpy = 44+0+50=94 daN
P2P=\Px? + Py®= =666daN = 442kN
Stupy sredniego napiecia
Stup 0-15/17,5
P, =17,5daN]= 1750[kN]
Stup ON-15/17,5
P, =17,5daN]= 1750[kN]
5.2 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje harmonogram prowadzenia prac i
wytgczen i uzgodni go z gestorami sieci z minimum miesiecznym wyprzedzeniem.

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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Harmonogram powinien uwzglednia¢ minimalizacje koniecznych wytgczen i
koordynacje robot w taki sposob aby przerwy w dostawie energii dla odbiorcéw
odbywalty sie w czasie najmniej odczuwalnym.

W miejscach gdzie przewidziane sg roboty ziemne nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji urzgdzenh podziemnych.

Montaz stupow i linii napowietrznych

Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢ prowadzone wg zasad podanych
nizej oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999. Technologia oraz przebieg
tych prac zalezy od rodzaju stosowanego ustoju, jak réwniez od warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usungé lub
istniejgce urzadzenia zabezpieczy¢ za zgodag i pod nadzorem uzytkownika. Wykopy
powinny poprzedzac¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20cm na powierzchni o
wymiarach bokdéw zwiekszonych o okoto 1m od obrysu wykopu. Wykopy nalezy
wykonywac recznie lub koparkg z waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujac wymiary
dna i gtebokos¢ wykopu okreslone w tablicach poszczegdinych ustojow zgodnie z kata-
logami. Przyjeto wykonanie wykopu z 20% odchyleniem Scian bocznych wykopu od
pionu. W przypadku gruntéw spoistych, gdy nie wystepuje osuwanie sie Scian bocznych,
wykopy mozna wykona¢ o Scianach pionowych z zachowaniem dna wykopu. Przy
wystepowaniu wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy wykona¢ Scianke szczelng
lub zagtebi¢ kregi studzienne i po zabetonowaniu kor-ka betonowego odpompowac
wode. Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ bardzo starannie, gdyz czynno$¢ ta
decyduje o nosnosci posadowienia. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami
grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu umozliwiajgcym uzyskanie maksymalnego
dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed
ubijaniem powoduije lepsze zageszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac
grunt rodzimy do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz
do linii obrysu zasypanego wykopu.

Elementy stalowe i ich potgczenia w czeSci podziemnej stupa nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem lub masg asfaltowa.

Stupy linii napowietrznej nalezy zabudowywaé za pomocg dzwigu. Przed
ustawieniem stupa w wykopie nalezy zamocowac konstrukcje, haki, izolatory, aparaty
oraz bednarke uziemiajgcg od wierzchot-ka do zacisku uziemiajgcego. Po ustawieniu
stupa w wykopie nalezy zamocowaC elementy ustoju i zasypal. Naciag przewodu
wykonac za pomoca rolek montazowych.

Montaz linii kablowych
- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a
nastepnie  przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i
szerokos$ci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru czerwonego dla kabli SN;
- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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C) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- na zewnetrznej powtoce kabli, w odstepach nie wiekszych niz 1m, wyttoczone byty w
sposdb trwaty:

a) symbol kabla,

b) napiecie znamionowe,

c) liczba i przekroj zyt roboczych,

d) rok produkdiji,

e) znacznik biezgcej dtugosci kabla,

f) identyfikacja producenta.
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktow terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na
powierzchni terenu,
- gteboko$¢ utozenia kabli SN mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 80 cm w terenie zabudowanym
i przebiegajace
przez nieuzytki rolnicze oraz 90cm dla kabli przebiegajacych przez uzytki rolnicze,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszagcym 1 — 3%
dtugosci wykopu.
Zasady wykonywania przepustow kablowych
- odcinki przepustow kablowych pod drogg projektowang i nalezy wykona¢ metoda
przekopu otwartego, natomiast pod drogg istniejgcg nalezy wykonaé metoda
przecisku/przewiertu sterowanego lub metodg przekopu otwartego. Catos$¢ prac nalezy
prowadzi¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.
- najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gdérng powierzchnig drogi a gorng czescig
ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm, natomiast odlegtos¢ miedzy gdrng
czescig ostony kabla a dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢, co
najmniej 20cm.
- gteboko$¢ utozenia przepustow kablowych powinna byc¢ taka, aby odlegtos¢
mierzona od dna rowu odwadniajgcego do gdérnej powierzchni przepustu wynosita,
co najmniej 0,5 m, - najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng powierzchnig
drogi a gorng czescig ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm,
- dtugosc¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegto$¢ pozioma mierzona od
konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w
przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu do
krawedzi jezdni. Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Stupy zostaty zlokalizowane w miejscach  gwarantujgcych  mozliwosc¢
swobodnego poruszania sie 0sob niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich jak
rowniez samych pieszych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na $rodowisko. Po
wykonaniu robot teren nalezy uporzadkowac.

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE])
Nie dotyczy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]

Projektowany stup zlokalizowany bedzie poza miejscami czesto uczeszczanymi,
dlatego zgodnie z wytycznymi doboru $rodkdw ochrony przed porazeniem w
urzadzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej
na terenie Tauron Dystrybucja S.A. z pazdziernika 2013r. nie ma koniecznosci
stosowania ochrony przeciwporazeniowej. Stup zostanie uziemiony o rezystancji 10Q.
Zgodnie z wymogami ochrony odgromowej.

10. INFORMACJA BI0Z
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementdw punktow oswietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupow.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot, szczegodlnie niebezpiecznych:

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
. W przedsigbiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

11, INFORMACIE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢c odcinkowo izgodnie z ustaleniami wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlecic nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujgce prace powinny posiadac stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikdw.

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
robot i uzgodni go z inwestorem

12, SPIS NORM I WYTYCZNYCH

[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999

w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie
[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
W osfonie izolacyjnej
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[7] N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona Przeciwporazeniowa
[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[12] PN-EN 13201 Oswietlenie drog.
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13.

Prace wykonywane przez Tauron Dystrybucja S.A.

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW — Tabela montazowa

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI
1. Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu(E)N-10,5/12 | 1kpl &2@3?22”5;%?;6 z
- Sruba dwustronna kompletna M20x260 — 1szt
- hak dystansowy mocowany éruba M20 — 1szt Stup nr 122
- hak nakretkowy M20 -1szt
- uchwyt przelotowo-narozny -2szt
- hak mocowany tasmg - 2szt
- taSma mocowania hakow
- zaciski przebijajace izolacje
- ostonki konca przewodu
- wysiegnik do zabudowy oprawy
- osprzet o$wietleniowy
- oprawa o$wietleniowa z demontazu
- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (3kpl)
- zejscie kabla ze stupa
- uziom R<10Q
- ustdj U1
- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu
2 Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu(E)N-10,5/6 | 1kpl x‘gggz%gﬂi;wzig%d;e z
- Sruba dwustronna kompletna M20x260 — 1szt
- hak dystansowy mocowany éruba M20 — 1szt Stup nr 121,53
- hak nakretkowy M20 -1szt
- uchwyt przelotowo-narozny -2szt
- hak mocowany tasmg - 1szt
- taSma mocowania hakow
- zaciski przebijajace izolacje -
- ostonki konca przewodu
- wysiegnik do zabudowy oprawy
- osprzet o$wietleniowy
- oprawa o$wietleniowa z demontazu
- ustdj U1
- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu
3 Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu(E)P-10,5/6 x‘ggl‘(’)“;?jg“‘;wﬁg%d;e z
- Sruba hakowa kompletna M20x260 — 1szt
- hak nakretkowy M20 -1szt 2kpl Stup fr 120,
- uchwyt przelotowo-narozny -2szt
- hak mocowany tasmg - 2szt
- tasSma mocowania hakéw
- zaciski przebijajace izolacje
- ostonki konca przewodu
- wysiegnik do zabudowy oprawy
- osprzet o$wietleniowy
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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- oprawa o$wietleniowa z demontazu
- ustdj U1
- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

4 ﬁggovlvéslgc;lsgupowe linii napowietrznej typu o &gﬁij?ggn?wzig%d;e z
- wysiegnik zawieszenia przewoddw izolowanych WZI-2 -
2szt

- Sruba z nakretka i podktadka M16x70 2kpl

- Sruba hakowa kompletna -3szt

- hak nakretkowy — 2szt

- uchwyt odciggowy — 5szt

- uchwyt do mocowania przewoddéw - 4szt

- taSma metalowa nierdzewna

Klamerka

- zaciski przebijajgce izolacje

- ostonki konca przewoddw

- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (3kpl)

- ustoj U2a

- uziemienie - Rz<10Q

- oprawa os$wietleniowa z demontazu — 1kpl

- wysiegnik o$wietleniowy

- osprzet o$wietleniowy

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

Stup nr 118

5 Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu(E)P-10,5/6 x‘ggl‘(’)Z?jg”Eszig"EdE”e z
- Sruba hakowa kompletna M20x260 — 1szt

- hak nakretkowy M20 -1szt 2kpl Stup nr 117, 116, 55, 54
- uchwyt przelotowo-narozny -2szt

- hak mocowany tasmg - 1szt

- taSma mocowania hakow

- hak mocowany tasmg - 1szt

- zaciski przebijajace izolacje

- ostonki konca przewodu

- wysiegnik do zabudowy oprawy

- osprzet o$wietleniowy

- oprawa o$wietleniowa z demontazu

- ustdj U1
- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu
6 itang;}siI;o stupowe linii napowietrznej typu x‘ggl‘(’)Z?jg”Eszig"EdE”e z
- wysiegnik zawieszenia przewoddéw izolowanych WZI-2 - | 1kpl Stup nr 110
2szt
- Sruba z nakretka i podktadka M16x70 2kpl
- Sruba hakowa kompletna -2szt
- hak nakretkowy — 2szt
- uchwyt odciggowy — 2szt
- uchwyt do mocowania przewoddw - 4szt
- taSma metalowa nierdzewna
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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- klamerka

- ostonki konca przewoddéw

- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (12kpl)

- ustoj U2a

- uziemienie - Rz<10Q

- 4x zejscie kabla ze stupa

- oprawa o$wietleniowa z demontazu — 1kpl

- wysiegnik o$wietleniowy

- osprzet o$wietleniowy

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu
KK -10,5/15

- Hak mocowany tasmg - 2szt

- Sruba hakowa kompletna -1szt

- uchwyt odciggowy — 3szt

- taSma metalowa nierdzewna

- klamerka

- ostonki konca przewoddéw

- zacisk odgalezny przebijajacy izolacje

- ostonki koncow przewoddow

- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (6kpl)

- ustdj U3a

- uziemienie - Rz<10Q

- 2x zejScie kabla ze stupa

- oprawa os$wietleniowa z demontazu — 1kpl
- wysiegnik o$wietleniowy

- osprzet o$wietleniowy

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

1kpl

Wyposazenie zgodne z
katalogiem PTPIiREE

Stup nr 108

Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu N-10,5/15
- Sruba dwustronna kompletna M20x260 — 1szt
- hak dystansowy mocowany $rubg M20 — 1szt
- hak nakretkowy M20 -1szt

- uchwyt przelotowo-narozny -2szt

- hak mocowany tasmg - 2szt

- taSma mocowania hakow

- zaciski przebijajgce izolacje

- ostonki konca przewodu

- wysiegnik do zabudowy oprawy

- osprzet o$wietleniowy

- oprawa o$wietleniowa z demontazu

- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (3kpl)

- uziom R<10Q

- ustdj Up-2a

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

1kpl

Wyposazenie zgodne z
katalogiem PTPiREE

Stup nr 104

Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu(E)N-10,5/10
- Sruba dwustronna kompletna M20x260 — 1szt
- hak dystansowy mocowany Srubg M20 — 1szt

1kpl

Wyposazenie zgodne z
katalogiem PTPiREE

Stup nr 52
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- hak nakretkowy M20 -1szt

- uchwyt przelotowo-narozny -2szt

- hak mocowany tasmg - 3szt

- tasma mocowania hakdéw

- zaciski przebijajgce izolacje

- ostonki konca przewodu

- wysiegnik do zabudowy oprawy

- osprzet o$wietleniowy

- oprawa o$wietleniowa z demontazu
- ustdj U1

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

10

Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu K -10,5/10
- Hak mocowany tasmg - 2szt

- Sruba hakowa kompletna -1szt

- uchwyt odciggowy — 3szt

- taSma metalowa nierdzewna

- klamerka

- ostonki konca przewoddéw

- zacisk odgalezny przebijajacy izolacje

- ostonki koncow przewoddow

- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (5kpl)

- ustdj U2

- uziemienie - Rz<10Q

- oprawa o$wietleniowa z demontazu — 1kpl

- wysiegnik o$wietleniowy

- osprzet o$wietleniowy

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

1kpl

Wyposazenie zgodne z
katalogiem PTPiREE

Stupnr5, 4

11

Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu
RNK -10,5/10

- hak mocowany tasmg — szt 1

- hak dystansowy mocowany tasma -1szt

- wysiegnik zawieszenia przewodow izolowanych WZI-2 -
2szt

- Sruba z nakretka i podktadka M16x70 2kpl

- Sruba hakowa kompletna -2szt

- uchwyt przelotowo-narozny - 2szt

- uchwyt odciggowy - 2szt

- taSma metalowa nierdzewna

- Klamerka

- zaciski przebijajace izolacje

- ostonki konca przewoddw

- ustdj U2

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

1kpl

Wyposazenie zgodne z
katalogiem PTPIiREE

Stup nr 3

12

Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu
KK -10,5/12

- Hak mocowany tasmg - 1szt

- Sruba hakowa kompletna -1szt
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- uchwyt odciggowy — 2szt

- taSma metalowa nierdzewna

- klamerka

- ostonki konca przewoddw

- zacisk odgalezny przebijajacy izolacje

- ostonki koncow przewodow

- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (5kpl)

- ustdj U3a

- oprawa os$wietleniowa z demontazu — 1kpl
- wysiegnik osSwietleniowy

- osprzet o$wietleniowy

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

13 | Projektowana linia napowietrzna

- AsXSn 4x70+AsXSn 2x35mm? 477m

- AsXSn 4x25mm? 647m

" AsXSn 4x35+25mm?2 53m

-AsXSn 4x35+ AsXSn 2x35mm? 80m
14 |Utozenie nowych tras linii kablowej

- NA2XY-J 4x120mm? 112m

- NA2XY-J 4x35mm? 112m
15 |Zabudowa muf kablowych

- SMH4-PL 70-120 1kpl

- SMH4-PL 16-35 1kpl
16 |Utozenie rur ochronnych :

-SRS110 108m
17 | Tadma ostrzegawcza szerokosci 20cm i grubosci nie 225m

mniej niz 0,5mm koloru niebieskiego
18 | Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych Wag.

potrzeb

19 |Inne materialy drobne konieczne do wykonania prac| Wag.

zwigzanych z projektem potrzeb
20 |Obstuga geodezyjna 1kpl
21 | Niezbedne pomiary i proby 1kpl
Prace wykonywane przez ZDW opole
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI
1 Proj. przestawienie istn. stupa nN wraz z ustojem oprawa | 1kpl

, wysiegnikiem i osprzetem o$wietleniowym

- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (6kpl)

- uziemienie - Rz<10Q
2 Proj. przestawienie istn. stupa nN wraz z ustojem oprawa | 1kpl

, wysiegnikiem i osprzetem oSwietleniowym

- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (3kpl)

- uziemienie - Rz<109Q
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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- zejscie kablem ze stupa

3 Projektowana linia napowietrzna

- AsXSn 4x70+AsXSn 2x35mm? 39m

- AsXSn 4x70+AsXSn 2x35mm2+AsXSn 2x35 38m

- AsXSn 4x25mm?2 60m

- prewieszeszenie istn. AsXSn 4x70+AsXSn 2x35mm? 40m

-przewieszenie istn. AsXSn 4x25mm? 11m
4 Utozenie nowych tras linii kablowej

- NA2XY-] 4x120mm? 34m

- NA2XY-J 4x35mm? 18m
5 Zabudowa muf kablowych

- SMH4-PL 70-120 1kpl

- SMH4-PL 16-35 2kpl
6 Utozenie rur ochronnych :

-SRS110 34m

- A110PS 185m
7 Tasma ostrzegawcza szerokosci 20cm i grubosci nie 60m

mniej niz 0,5mm koloru niebieskiego
8 Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych Wag.

potrzeb

9 Inne materiaty drobne konieczne do wykonania prac| Wag.

zwigzanych z projektem potrzeb
10 |Obstuga geodezyjna 1kpl
11 |Niezbedne pomiary i préby 1kpl
Wrtasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. sie¢ SN
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI
1 Stanowisko  stupowe typu ON-15/17,5 kompletnie

wyposazone: 1kpl

- zerdz wirowana EM/17,5, h=15m (1szt.)

- fundament typu Uos2

- poprzecznik odporowy PO-32/1 (1 szt.)

- Sruba z nakretka, podkiadka okragtg i sprezystg M20x350

1szt.

f érulga z nakretkg, podktadkg okragtg i sprezystg M16x350

3szt.

f uzieinienie na stupie (1kpl.)

-- tancuch odciggowy z izolacjg £O/2 SDI 90.280 (6kpl.)

- zawieszenie przelotowe i narozne mostka ZPN (2kpl.)

- potgczenie mostka (3kpl.)

- tablice bezpieczenstwa (1kpl.)

- pozostaty osprzet drobny zgodnie z katalogami (wg. potrzeb)

Stanowisko stupowe typu O-15/17,5 kompletnie wyposazone: 1kpl

- zerdz wirowana EM/17.,5, h=15m (1szt.)

- fundament typu Uos2

- poprzecznik odporowy PO-32/1 (1 szt.)

- Sruba z nakretkg, podktadka okragta i sprezystg M20x350
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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(1szt.)

- Sruba z nakretkg, podktadkg okragtg i sprezystg M16x350
(3szt.)

- uziemienie na stupie (1kpl.)

- tancuch odciggowy z izolacjg £02/2 SDI 90.280 (3kpl.)

- tancuch odciggowy z izolacjg £O/2 SDI 90.280 (3kpl.)

- zawieszenie przelotowe mostka ZM (1kpl.)

- potaczenie mostka (3kpl.)

- tablice bezpieczenstwa (1kpl.)

- pozostaty osprzet drobny zgodnie z katalogami (wg. potrzeb)

2 Zawieszenie przewodow napowietrznych AFL-6 3x70 21m

3 Przewieszenie istn. przewodow linii napowietrznej 171m

4 Inne materiaty drobne konieczne do wykonania prac| Wag.
zwigzanych z projektem potrzeb

5 Obstuga geodezyjna 1kpl

6 Niezbedne pomiary i proby w tym pomiar wytadowan 1kpl

niezupetnych

14.

Wykonywane prace przez Tauron Dystrybucja S.A. sie¢ nN

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW — DEMONTAZ

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1 Stanowisko stupowe kpl wyposazone
17 kpl.
2 Linia napowietrzna gota 1258m
Wykonywane prace przez ZDW Opole sie¢ nN .
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1 Stanowisko stupowe kpl wyposazone
17 kpl.
2 Linia napowietrzna gota 1258m
Wykonywane prace przez ZDW Opole sie¢ SN
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1 Demontaz stanowiska stupowego SN 2kpl
2 Demontaz linii napowietrznej SN 18m
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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Podpis projektanta

Katowice, dnia 20.09.2021

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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2. Spis decyzji, warunkow technicznych i uzgodnien:

1. Wywiad branzowy

Opole, dn. 08.04.2020r. 1040104192

P.H.U. ,ARCUS-2"
TD/OOP/OMD/2020-04-08/0000004 Hoszowski Tadeusz
TD/OOPIOMD/UB/IZK/141/2020 . ul. Zeliwna 36

40-599 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 401 w m. Ziobizna.

QOdpowiadajac na Pana pismo znak: AC/2644/04/2020 z dn. 01.04.2020 r.
informujemy, #e zachodzi kolizija projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A.

Na zalgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN
i nN oraz kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do
ktdrych nalezy bezwzglednie sie stosowac.

Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczyc dzielong rura ostonowa przepustu o Srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego zgodnie
z zatacznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja 5.A. nalezy wykonaé zgodnie z og6lnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

W zwigzku z wystepujaca kolizjg z urzadzeniami energetycznymi nN | SN bedacymi
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat w Opolu, wniosek zostat przekazany do
Wydziatu Eksploatacji (tel. 77 8898644) w celu wydania warunkow technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwodch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Zal. 1 egz. planu

Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczia.

Kopia: OMD3 taczymy wyrazy szacunku
TAURON Dystrybucja 8.4

Onlckzial w
Wy.:.':-J E

MIF: 617 020 28 60, REGON; 230179216

Wapital zakdadoay fwplacomy) 5R0.575.920,52 2t
TALIROMN Dystrebucis 5.0 Sipd Rejonoiy dla Kralowa Sradmiadcia
ul. Podghrska 260 XK1 Whdziak Gospadarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
31-035 Krakdwe pod numerem KRS 0000073321 wenwe tauron-dystrybucia.pl
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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Zalgcznik nr 6 do Instrukefi IM-015/TD
v
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UBIZKI141/2020)

Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzeczne] z planowansa inwestycjg
nalezy zabezpieczy¢ dzielona rurg oslonowg przepustu o érednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.

Zabrania sie¢ prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci
mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych
kabli energetycznych.

Nalezy uzyskaé zgede na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Oddziat w Opolu, a nastepnie zgiosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, =zgodnie =z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscu kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnoé¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych  urzadzenn ponosi  kierujacy pracami  t.  osoba
posiadajgca uprawnienia do robdt elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu.

Z powazaniem

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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2. Warunki techniczne przebudowy

Adres do kerespandenc)

Nowe Technologie 5 A

-~
\ '® %
~

TAURON

Czestochowa, dn. 27.04.2021 r,

Zarzad Drog Wojewadzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole

Sygnatura: TNT/NMD/185/2021

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kalizjg projektowanej inwestycji:

- rozbudowa drogi wojewodzkiej DW401 w miejsc. Zlobizna

2 istniegjaca infrastruklurg energetyczna podajemy ponize] warunki usunigcia kolizji istnigjgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnosé TAURON Nowe Technologie S.A.

1.

10.

11

12.

13.

Przebudowa dotyczy:
— linii napowietrznej nN (0,4kV) oidwietlenia — skojarzonego AL 1x25, AL 1x35, ASXSn 2x35
opraw obwiellenia ulicznego na slupach sieci skojarzonej

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
— przebudowy wiw urzgdzen oswietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oswietleniows]),

Malezy dokonac zwrotu nastepujacych elementow sieci | urzadzen:
— nie dotyczy.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w spostb umozliwiajgcy realizacie planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjne] umozliwiajgoych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposcb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Ma caly =zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng
i prawng oraz uzyskac¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalely korzystaé z rozwiagzanh typowych
i powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.
Projekt nalezy sporzadzic i przekazat w wersji elektronicznej i papierowej.

Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetyeznych bedacyeh wlasnoscia TAURON
Nowe Technofogie S.A. wykonywad z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji calego zakresu zgtosic je do koncowego cdbioru technicznego.
Zapewnic catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dia sluzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dzialajaca
w branzy elekirycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami | przepisami.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonczeniu usunigcia kolizi  sieci nalely uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Da adbioru prac przediozyé dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacjy geodezyjng,
ktora powinna by¢ wykonana zgodnie w wersji papierowe] | elektroniczne] (dokumentacia
elektroniczna winna zawierac: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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Strona2z 2

z punktami wspolrzednych geodezyjnych XY w ukiadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

14. Miniejsze warunki usunigcia kolizji  stanowia zalgcznik do  Porozumienia/ Umowy,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow | odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisana Umowa/ Porozumienie | uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S.A.

16. Waznose niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

TAURCH Nows Technologle 5.0
e . s

P T i

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

Kopia:
1, TNT/NMD
t.cakretariat{Eingron o 5 Aren ' el RS D000 146 T5E www.nowe-techinalogie tauron.p
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TAURON Dystrybucja 5.4, (\-

Cddziat w Opolu

g 50 o # TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Nysa, dn. 16-04-2020 Zarzad Drog Wojewddzkich w oﬁb:u

Ul Oleska 127

TD/OOP/OME/K/WT/RR/95/2020 45-231 Opole

barcode: 1015544072

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kelizjg projektowanej inwestycii:

nRozbudowa drogi wojewédzkiej nr 401 w m. Ziobizna”

z istniejgca infrastrukiurg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skladnik majgtku TAUROM Dystrybucja S.A.

1. Przebudowa dotyczy kolidujacych urzgdzen elektroenergetycznych nN i SN naniesionych na
zalgczniku mapowym do uzgodnienia branzowego sygn. TD/OOP/OMD/UBIZKI141/2020

2. Usunigcie kolizji bgdzie wymagalo:

a) Przeniesienia kolidujgcych stupdw linii napowietrznej nN i SN poza obszar kolizji.
Przewody linii gldwnych pozostawic jak istniejace.

W przypadku wydiuzenia przylaczy nN przewody wymienié na AsXSn 0,6/1kV o min przekroju
25mm?.

b) Dostosowania sgsiednich slupdw do zmienionych obciazen.

¢) Dostosowania glebokosci posadowienia zigczy kablowych nN do zmienionych rzednych
terenu. W razie koniecznosci wykonania wstawek stosowac kabel typu NAZXY-j 0,6/1kV o
minimalnym przekroju | liczbie 2yl jak w kablach istniejacych.

d) Na etapie projektowym wiw zakres prac nalezy zweryfikowac | uzgodnic z Wydziatem
Inwestycji Oddziatu TD S.A. w Opolu w zakresie aktualnie zaplanowanej inwestycji,
polegajacej na przebudowie istniejgcej linii napowletrznej niskiego napiecia w m. Ziobizna
ul. Brzeska — Jasminowa - Forsycji”

e) Szczegoly przebudowy urzadzer oéwietlenia ulic nalezy uzgodnié z TAURON Dystrybucja
Serwis S A. (NMG Biurc Obstugi Oswietlenia Gliwice), kontakt: tel. 572887186, e-mail.

rkadiusz Wolski uron.pl

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowat w spostb umozliwiajgey realizacje planewanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji | parametrow
elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnodci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji,

4. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczna
i prawng skladajgcy sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A,

Oddziat w Opolu oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentaciji technicznej nalezy korzystat z rozwiazan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

NP 511 020 2860, REGON. 230179216
Kapital zakdadowy {wplacony): SA0575 920,52 24

TALROM Dystrybucia S04 Sad Rajanawy dia Krakowa Seddmiescia
ul Podgdraka 250 X ydmal Gospadarcty Kralwegn Rejestil Sadowepn
31-03% Krakiwe pind nurmerem KRS 0000073321 whwwe tauron-dystrybucja pl
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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Projekt nalezy sporzadzié | przekazad w wersji elektronicznej | papierowe).

Do projekiu nalezy dolaczyé harmonogram prac uwzgledniajgey minimalizacje czasu wylgczenia.

Malezy uzyskat zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych

oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic

ciagloé¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe |lub agregaty pradotworcze.

9. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywat z zachowaniem szczegdinych srodkéw ostroznoscl pod

10.nadzorem siuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastepnie zglosic celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a pa zakorczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic je do
koncowego odbioru technicznego.

11.Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

12 Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgeych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. 5.A.

13.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14 Dia linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wyladowan niezupelnych.

15.Po zakoniczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

16.Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elekironicznej.

17 Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowia zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,

w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

18.Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie | uzgedniony projekt ze strong
TDS.A

19.Waznoét ninigjszych warunkow ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

20.0Osoba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 888 7313

e-mail: robert.rogoz@tauron-dystrybucja.pl

@ =W

Z powatzapiem

Kopia:
1. OME !
2. PHUARCUS-2 HOSZOWSKI TADEUSZ

_ 40-599 Katowice ul. Zeliwna 36;

Rafat Kupas

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH JEDNOSTKA SAMORZADU ul. Oleska 127
WOoPOLU Wojewddztwa Opalskiego 45-231 Opole
tal. 77 455 18 00
kancelaria@zdw.opole.pl
WI1.2221.74.2021.RT.38 Opole, dn. 22.04.2021 r.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Opolu

ul. Ludwika Warynskiego 1
45-047 Opole

dotyezy: kolizji sieci elekiroenergetycznej z planowang inwestycjq pn. ., Rozbudowa drogi
wajewddzkief ne 401 w m. Zlobizna”

W nawigzaniu do spotkania, kidre odbylo sig w siedzibie Tut. Jednostki w dniu
20.04.2021r. w temacic przebudowy sieci elektroenergetyeznej w m. Zlobizna, w zalaczeniu
przesylam notatke z ustaleniami z narady.

Jednoczesnie informuje, iz podjecie przez Tauron Dystrybucja S.A.  realizacji
przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej z pominigeiem przestanych ustalen, bedzie
skutkowala wydaniem przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu decyzji odmownej
w sprawie zajgcia pasa drogowego DW 401 w m. Zlobizna.

)
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Zalaczniki:
I. Notatka ze spotkania z dnia 20.04.2021r. — kopia
2. Lista obecnosci na spotkaniu - kopia

Otrzymuje:
I, Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi .
Renala Trzeplzur, Starszy Specialsta w Wydziale Planowania | Przygolowania inwestycli ZDW w Opolu
lef 77 459 18 55, g-mall: drzepizun@zdw.opole. pl

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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Opole, dnia 20.04.2021r.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

Przedmiotem spotkania bylo ustalenie wspdlnych rozwigzad dla przebudowy sieci

elektroenergetycznej niskiego napiecia w zwiazku z planowang inwestycjg pn. ,Rozbudowa
drogl wojewddzkie] nr 401 w m. Ziohizna” z uwzglednieniem decyzji Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Opolu sygn. WD.4036.264.2019.PU.1 z dnia 28.10,2021r. zezwalajacej spofce
Tauron Dystrybucja 5.A. Oddziat w Opolu na przebudowe linii napowietrznej niskiego napigcia
0,4 kV w granicach pasa drogowego.

Ustalenia ze spotkania:

L.

2.

Projekt przebudowy kolizji sieci elektroenergetyczne] opracowywany na potrzeby
inwestycji ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Zfobizna" realizowane] w
trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r, 1363, ze zm.) bedzie
uwzglednial usuniecie kolizji sieci niskiego napiecia réwnie? o zatozenia inwestycyjne
spatki Tauron Dystrybucja z uwzglednieniem dotychezasowej i projektowanej (w
ramach inwestycji Tauron) lokalizacji stupéw energetycznych oraz linii kablowych w
miejscach kolidujacych z projektowanym ciagiem pieszo-rowerowym oraz innym
zagospodarowaniem terenu,

Teren wzdluz pasa drogowego, na ktorym bedsy wykonywane prace zwigzane z
przebudowsg sieci nMN i SN zostanie odpowiednio zaznaczony na planie
zagospodarowania terenu dokumentacji projektowej pn. ,Rozbudowa drog
wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” jako teren niezbedny dla ohiektow budowlanych,
a nieruchomosci na ktérych bedg wykonywane prace zostang wskazane we wniosku o
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

Tauron Dystrybucja S.A. udostepni Jednostce Projektujacej P.H.U. "Arcus-2" Katowice
projekt modernizacji sieci elektroenergetycznej nN w m. Ztobizna w celu uwzglednienia
jego zatoien w projekcie budowlanym branzy elektrycznej opracowywanym na
zlecenie ZDW w Opolu

Tauren Dystrybucja S.A. na podstawie decyzji zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej dla inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401w m. Ztobizna”, w
ktdrej]  zostanie  okreélony  obowigzek  przebudowy  istniejace]  sieci
elektroenergetycznej, dokona realizacji jej przebudowy na wihasny koszt tylko i
wylgcznie w zakresie sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia na odcinku od
budynku nr 2 do budynku nr 67 ul. Brzeskiej, z zastrzezeniam, ze dokiadny zakres robot
realizowanych i finansowanych przez Tauron Dystrybucja 5.A. bedzie zawarty w
projekcie usuniecia kolizji, ktory to projekt nalezy uzgodnic z Tauron Dystrybucja 5.A.

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna”
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Pozostaty zakres przebudowy urzadzen energetycznych wynikajacy z opracowywanej
na zlecenie ZDW dokumentacji na przebudowe kolidujace] sieci energetycznej
pozostanie do realizacji i sfinansowania przez ZDW.

5. Termin realizacji przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN zostanie
uzgodniony pomiedzy Zarzadem Drég Wojewadzkich w Opolu, a Tauron Dystrybucja
5.A. przy zachowaniu formy pisemnej.

Zatgcznik:
1. Llista obecnosci na spotkaniu w dniu 20.04,2021r.

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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.Lista obecnosci ze spotkania z dnia 20.04,2021r.
dot. zadania: ,Rozbudowa drogi wojewadzkiej nr 401 w m. Ziobizna"

- przebudowa sieci elektroenergetyczne

- ; : Podpis | potwierdzenie
Imie i nazwisko Przedstawiciel ahatRoSE]
7 it e i bl Ly ity /"L/
¥ _'_\_\_\/\“ ) 5
. ) Ay = ;s
Phdong, o N 0 B = P el ity o
<T:::\:'\\. A
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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25.08.2021 Fwd: Zlobizna - WP Poczta

Dzien dobry,

W odpowiedzi na przestane materialy dot. projektu przebudowy sieci ni | SN w zwigzku z realizacig Inwestycji o nazwie
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m, Ziobizna" informuje, ze w dokumentacii nalezy wprowadzic dwie korekty
zakresow realizaci tj.

1. stup nr 17 w projekcie TD nie byt przewidywany do przebudowy (istn. slup wirowany) - prosze zatem zakres prac
przewidziec w PT do realizacji przez ZDW w ramach warunkdw przebudowy | oznaczyc kalorem czerwanym,

2. slup nr 56 w projekcie TD nie byl przewidywany do przebudowy (istn, stup wirowany) - prosze zatem zakres prac
przewidziec w PT do realizacji przez ZDW w ramach warunkdw przebudowy | oznaczyc kolorem czerwonym.

Pozostaly zakres prac ckreslony w PT dla kazdej ze stron jest do zaakceptowania.

-----0riginal Message-----

From: Arcus Biuro <biurc@arcus2.pl=

Sent: Monday, May 17, 2021 12:43 PM

To: Kiyk Waldemar (TD) <Waldemar. Kivk@tauron-dystrybuca.pl=
Subject: Zlobizna

https:poczta.wp. plwitmails/show7id=c327 08e 14 2d6856d7 Be57 7 6f&label=1&g=kiyk

M

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna”
Tadeusz Hoszowski
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3. Protokét Narady Koordynacyjnej

Protokdt 2 narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Starostwo Powiatowe w Brzegu sposobem elektronicznym
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Znak sprawy: G.6630.62.2021

w terminie do 2021-05-28

Whnioskodawca: PHU “ARCUS 2" Hoszowski Tadeusz
40-599 KATOWICE, ul. Zeliwna 36

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Zlobizna, dz. 144/4, 144/10, 153/2, 158/4 i inne

Rodzaj i funkcja przewodu: uzgodnienie
Informacje uzupeiniajgce:

propotycja usytuowania sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci kanalizacji deszcrowej, sieci

teletechnicznej, kanatu teletechnicznego

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Ewa Kluska

Wynik nara

okresla Przewodni

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Marek Przybyta

narady koordynacyinej po jej zakorczeniu):

[Podmiioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. |Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tresc uwagi Podpis
Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:
1. |TAUROMN Dystrybucja S.A.|pozytywne z uwagami
Oddziat w Opolu
Uzgadnia sle z uwaagg: Dla kolidujacych
Mirostaw Glebicki urzadzen nalezy wystapié o wydanie
warunkow technicznych usuniecia kaolizji
sieci elektroenergetycznej de TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, W
zakresie kolizji z siecig oswietlenia
drogowego, naleiy wystapic o wydanie
warunkow technicznych usuniecia kolizji
do spotki Tauron Nowe Technologie S.A.
2. MNetia 5.A,. pozytywne bez uwag
Marek Perlifski Brak uwag
3. |Operator Gazociagow | nie dotyczy -
Przesytowych GAZ-SYSTEM :
| |S.A. Oddziat we Wroclawiu | Nie dotyczy -
P.H.U. ARCUS 2 »,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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Michal Wieczorek

4, |Przedsieblorstwo pozytywne z uwagami
Wodoclggow | Kanalizacji w
Brzegu sp. z 0.0, Uzgodniono pod warunkiem zachowania
normatywnych odlegtosci od sieci |
Grazyna Miiller przylaczy kanalizacii  sanitarnej. W
zblizeniach | na skrzyZzowaniu z siecg |
przytaczami  kanalizacyjnymi prace

prowadzic recznie pod nadzorem PWIK |
zastosowad rury ochronne na gazociagu |
kablach. Szczegding ostroznost zachowad
przy skrzyzowaniu z siecly kanalizacji
tlocznej fi 110.

5. |Operator Gazoclggdw | pozytywne z uwagam|
Przesytowych GAZ-SYSTEM
5.A. Oddziat w | SkrzyZowania z gazoclagiem wysokiego
Swierklanach cisnienia DN 1000 wraz 2z linig

$wiatlowodu oraz gazociaglem DN 350
Iwona Pogoda-Gotaszewska | nalezy uzgodnic z OGP GAZ-SYSTEM S.A, |
Cddzial Swierklany, ul. Wodzistawska 54,
44-266 Swierklany

6. |Brzeskie Przedsiebiorstwo | pozytywne bez uwag

Energetyki Cieplnej Sp. z i
0.0. Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

9. |GRODWIK Grodkowskie | pozytywne bez uwag
Wodociagi | Kanalizacja Sp.
Z 0.0. Nalezycle zawladomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

12, |Energetyka Cleplna | pozytywne bez uwag !
Opolszczyzny S.A.

Malezycie rawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
13. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie |
— ____|uczestniczyl w naradzie '
16, |Polska Spotka Gazownictwa | pozytywne bez uwag
S.A. Rozdzielnia Gazu|
Brzeg MNalezycie zawladomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

17. |[EKO-SKARBIMIERZ Sp. z|pozytywne bez uwag
0.0.

Malezycle zawiadomiony podmiot nie
] ) uczestniczyt w naradzie

18. |Uslugi Wodno Kanalizacyine | pozytywne bez uwag

"HYDRO-LEW" Sp. 7z o.0.

Maleiycie zawiadomiony podmiot nie
|uczestniczyt w naradzie

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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19, |MULTIPLAY

pozytywne bez uwag

MNalezycle zawiadomiony
uczestniczyt w naradzie

podmiot

nie

21. |Zakiad Gospodarki
Komunalnej w Olszance

pozytywne bez uwag

MNalezycie zawiadomiony podmiot
uczestniczyl w naradzie

nie I
|

22. |Zaktad Wodociggow I
Kanalizacji W
Smiechowicach

pozytywne bez uwag

MNalezycie zawiadomiony podmiot
uczestniczyl w naradzie

nie

| wajt/burmistrz wedlug wiasclwosci miejscowej:

Lp. |(Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tresc uwagi

Podpis

6. |Urzad Gminy Skarbimierz

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot
uczestniczyt w naradzie

nie

[Inne podmioty:

Lp. [Oznaczenie innych
podmiatéw, ktdre mogg byd
rainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona | nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty

Stanowisko/trest uwagi

Podpis

1. |Wvydziat Drog Starostwa
Powiatowego w Brzegu

Pawet Ma rkuwf:ici

pozytywne z uwa gami

Opiniuje sie pozytywnie
- Usytuowanie
ulicznego z
drogowej.

zachowaniem

urzadzen oswietlenia
skrajni

2. |PKP5S.A,

pozytywne bez uwag

Maleiycie zawiadomiony
uczestniczyt w naradzie

podmiot

nie

5. |Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Rejon Opole

pozytywne bez uwag

MNaletycle zawiadomiony
uczestniczyl w naradzie

podmiot

nie

6. |zarzad Drog Wojewadzkich
w Opolu

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony
uczestniczyt w naradzie

podmiot

nie

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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14, [Starosta Powiatu "W  zakresie projektowane] inwestycji |
Brzeskiego zlokalizowany  jest punkt  osnowy

— geodezyjnej  szczegdlowej 3 klasy
podlegajacy  ochronie. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia  stabilizacji
znaku Inwestor na wlasny koszt zleci
odtworzenie polozenia punktu jednostce
wykonawstwa geodezyjnego,

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust, 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zlozony:

« nie ztoiono****,

s Zoiore****,

****niewtasciwe skredlié

Integralng czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycig usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byfa przedmiotem narady koordynacyjnej.

dy

Pedpis | piecrad preewadiiczqcego narady keordynscyjne)

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie : art. 28ba ust. 1 ustawy ¢ dnia 17 maja 1382 r. Prawo gecdezyjne | kartograficene (t.j. Dz.U.2020.275), nigobecnoél na naradzie
koordynacyine] podmictu nalezycie rawiadomionego o jej miejscu | terminke pig stanowi prresekody do j& przeprowadzenia. Prayjmuje sie, e
podmiot ten nie skiada zastrzeted do usytuowania projektowane] siedl uzbrojenia terenu |..).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Adeministraci | Cyfryzacyi 2 dnia 21 paddziernika 2015 r. w sprawie powlatowej bazy GESUT |
krajowe| bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowy baze GESUT |..) aktuaiizuje sie w drodze czynnosci materiaing-technicanyeh na podstawle
danych lub informacji tawartych w dokumentach, ktdre byty preedmintem narady koordynacyinei, [}, w prrvpadiu gdy stanowiska wcrestnikdw

Il .

3. Zgodnie 7 art. 15 ust. 1w pwigzku 2 art. 48 ust. 1 pke 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1589 r. Prawo geodezyjne | kartograficene (1], Da.U.2020.276): raki
Beoderyjne, urzadzenia rabespirciajace te znaki oraz budowle triangulacyine podiegajg ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, ustkadza,
prremieszcza anaki geaderyjne, grawimatrycene lub magnetyczne | urzadeenia 2aberpieczajace te :naki oraz budowie trigngulacyine, a takie nle
rawiadamia whasclwych organdw o wiszczeniu, usskadreniu lub przemiesecreniu makdw geoderyjnych, grawimetrycznyeh [ub magnetyczmych,
wrzgdzen rabezpieczajgoych te rnaki oraz budowli triangulacypmych, podiega karze groywny.

4. Zgodnle ¢ art. 277 Kodeksu kamega, kto nakl granicrne niszcry, uszkadza, prresuwa lub cayni niewigocenymi albo falseywie wystawia podiega
Ereywnie, karze ograniczen.a wolnodcl albo pozbawienia wolnode do et dwdch.

5. 0 wymagane :eawolenia na usunigeie drzew lub krrewdw kolidujacych 1 presbiegiem projektowane] inwestycii nalely wnioskowaé do
odpawsedniege organu w trybie przepisdw ustawy & dniz 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {ty. Dz.U_2018.1614  pdén. zm.).

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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4. Uzgodnienia
Adres do korespondenc)) ’
TAUROCN Nawe Technologie S.A "\
Ui Lwowska 23
40-288 Katowice TAURO N
1040648498
Czestochowa, dn. 22.12.2021 r. P.H.U. ARCUS-2
» Hoszowski Tadeusz
TNT/NMD/2021-12-22/0000004 Ul. Zeliwna 36
40-599 Katowice

Syg. TNT/NMD/185/2021

Dotyczy: uzgodnienia projektu

Qdpowiadajgc na przestane pismo jak w temacie informujemy, Zze zataczony projekt
zostat przez nas sprawdzony z Warunkami przebudowy nr TNT/NMD/185/2021 z dnia
27.04.2021 i uzgodniony bez uwag.

Jeden egzemplarz przestanego opracowania pozostaje w naszych zasobach.

Waznoéé uzgodnienia ustala sie na okres obowigzywania Warunkéw Technicznych
Usunigcia Kolizji Sieci tj. 26.04.2023.

Zalgczniki: - 1 egz. projektu (oznaczonego syg. TNT/NMD/185/2021)

Kopia: TNT/NMD
taczymy wyrazy szacunku

TALWDN Mawm Tac SA
e

X m:"‘zz;-.,,m

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

TAUROM Nowe Technologie 5.4 NIP: B9S- 10-76-556, REGON: 930810615

Plat Powstafciw Sshich 20 Kapitat zalkdadowy (wptacomyp 9 535 645,00 2t

63-314 Wrockaw Rsjestracja: Sad Rejonoay dia Wrackawia Fabrycine)

ted +48 32 3038007, fax. +48 32 3038002 we Winckawi, Wl Wydzial Gospodarczy Krajowegd Rijestru

tnt.sekretariztiitauronpl Sgdowego pod rurmerem KRS 0000141756 www.nowe-technologie tacron.pl
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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TAURON Dystrybucja 5.4, ’
Oddziat w Opolu A 4 ‘ {0%

ul. Waryiiskiega 1, 45-047 Dpole ’
Adres do korespondenci: mmgmﬁﬁ‘l TAU HO N

ul, Oleska 3, 45-052 Opole DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybuca,pl

Infalinia: +48 32 606 0616 f,.

Nysa, dnia 13-12-2021r. P.H.U ARCUS-2
HOSZOWSKI TADEUSZ

TD/OOP/OME/2021-12-13/0000012 ul. Zeliwna 36

barcode: 1044105761 40-599 Katowice

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

Odpowiadajac na pismo z dnia z dn. 31-08-2021 r. (data wplywu do TD S.A. dn. 03-08-2021 r.)
informujemy, e dostarczony projekt budowlano-wykonawczy zostal sprawdzony w zakresie zgodnosci
z wydanymi warunkami technicznymi usunigcia kolizji nr TD/QOP/OME/K/WT/RR/95/2020 z dnia 16-
04-2021 r. oraz notatka =z dn. 20-04-2021r. spisang dla ustalenia wspdinych rozwigzan dla
przebudowy sieci elektroenergetycznej w zwigzku z planowana inwestycjg pn. ,Rozbudowa drogi
wojewddzkie] r 401 w m. Zlobizna" oraz planowanej inwestycji TD S.A. dla ktorej Zarzad Drog
Wojewddzkich wydat decyzje sygn. WD.4036.264.2019.PU.1,

Tytut: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Zlobizna. Tom 4 Brania Elektroenergetyczna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci nN i SN”
Biuro projektowe: P.H.U ARCUS-2 HOSZOWSKI TADEUSZ , 40-599 Katowice ul. Zeliwna 36

Projektant: mgr inz. Michat Zarnotal upr. bud. SKL/2013/POOE/07

Inwestor:  Zarzad Wojewodztwa Opolskiego. Zarzad Drég Powiatowych w Opolu, ul. Oleska
127, 45-231 Opole

Data opracowania projektu: 07-2021 r.

Projekt budowlano-wykonaweczy uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:
1. MNa schemacie jednokreskowym:
a. oznaczyc uziemienie i ograniczniki przepigé na slupach nN 21, 56, 108, 110,
b. oznaczyé uziemienie ochronne na stupach SN,
¢. skorygowad nr budynku 83 przy ul. Kalinowej (jest 3).
2. Uzupelnic dokumentacje o
. opinig 2z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym,
uzgodnienie z TNT S.A.,
profile uloZenia linii kablowych krzyZujgcych sie z drogami,
profil skrzyzowania linii SN z droga,
gtebokosci posadowienia stupéw.

popow

Ponadto

MEP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Hapital zakladowy Iwplacony|: S60.489.734,52 2
TAURCN Dystrgecga S0 Rijestracia: Sg Rejonowy dla Krakowa Srodmiedca
ul, Podgirska 254 X1 Wydziat Gospedarczy Hrajoweps Aejesiru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS 0000073321 tauron-dysirybuciapl
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C. CZESC GRAFICZNA

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
Tadeusz Hoszowski 40



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

1. Spis rysunkow:

EN-1 Orientacja

EN-2.1 Plan sytuacyjny

EN-2.2 Plan sytuacyjny

EN-3.1 Schemat jednokreskowy
EN-4.1 Profil
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