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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce Wykonania i
Odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,,Przebudowa instalacji ogrzewczej z
podzialem na dwa niezalezne obiegi grzewcze wraz z regulacja hydrauliczng catej instalacji w
budynku przy ul. Sportowcéw 1-3 w Grudziadzu, dziatka nr 152/12 obr. 141”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

= SST-01 Wydzielenie obiegdw grzewczych w istniejgcym wezle cieplnym,

= 8S8T-02 Przebudowa instalacji ogrzewczej,

= SS8T-03 Instalacja elektryczna,

= SS8T-04 Roboty murowe, tynkarskie i oktadzinowe,

= SST-05 Roboty malarskie.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych
i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepujag odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajéw Unii Europejskie;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Inzynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do koordynowania dziatan w celu
prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego zwana w dalszych czesciach Inzynierem lub
Inzynierem Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robot.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robé6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢
jego oferty.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla
wykonania robét, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.



2.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji Przetargowej sktada sie z projektu wykonawczego
regulacji hydraulicznej wezta cieplnego w kompleksie wojskowym przy ul. Jagietty 11-23 w Grudzigdzu,
dz. nrew. 1/38.

2.21.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inzyniera Kontraktu po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej na Roboty objete Kontraktem.

W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

2.2.2,

1.

2.

2.2.3.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robdét gwarantujgcy ciggtosé
pracy posterunku. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdt.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Rob6t - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt tej
dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbieznosci, wymiary okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg
skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

= Dokumentacja Projektowa,

= Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystaC na swag korzy$é jakichkolwiek btedéw lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
i uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty powinny byé zgodne z planem zagospodarowania terenu, rzutami,
przekrojami poprzecznymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentaciji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartoSciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robét, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania okre$lonej wydajnosci gwarantujgcej wykonanie
Kontraktu

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
projekt organizacji Robét uwzgledniajgcy realizacje Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak znaki ostrzegawcze. Wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ standardy Higieny a w szczegdlnosci dopilnowaé by pracownicy
posiadali aktualne badania lekarskie.



9.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob korzystania z pomieszczen sanitarnych
przez osoby uczestniczgce w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznos$ci, aby uniknaé ryzyka przedostania sie
obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggdéw. Szczegdlna troska wymagana jest przy
wykonywaniu podtgczen do pracujgcych przewoddw i uzbrojenia.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikalibw na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace,
zatrzymacé zrodto wycieku i skazony grunt niezwiocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomi¢ Inzyniera o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetniaé obowigzujgce normy i standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte bezpieczenhstwo oséb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

2.4. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.

1.

2.

3.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robat.
Wykonawca w szczegdlno$ci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniami zbiornikow
wodnych i ciekédw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz
innymi toksycznymi substancjami zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru,

Cc) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robo6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdét norm okre$lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

1.
2.

3.

4.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.
2.

3.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

2.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisédw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni¢ im wiasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:



a) Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

b) Drabiny zejSciowe, i podesty robocze

c) Urzadzenia budowlane.

d) Dojscia na budowe i oswietlenie

e) Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

f) Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotdéwki umywalnie i

toalety

g) Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne sSrodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.
W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracaé uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét.

2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;.

Jesdli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzeh podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujgcg lub bedacg wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych niewykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

2.9. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdéw zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt witasny, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

2.10. Opieka nad Robotami.

1.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Robot zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Inzyniera Kontraktu rozpocznie on roboty zabezpieczajgce nie pdzniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier Kontraktu moze natychmiast
wstrzymac Roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inzynierowi Kontraktu lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi Kontraktu do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

2.11. Przestrzeganie prawa.

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z



realizacjag Robét lub mogg wptywaé na Roboty, a w czasie prowadzenia Robét powinien
przestrzegaé tych wszystkich regulacji i stosowac sie do nich.

2.12. Prawa patentowe.

1.

3.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robodt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania urzgdzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera Kontraktu o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

3.1. Wymagania ogodlne.

1.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny byc:

= Nowe i nieuzywane,

= Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow.

= Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw na Plac Budowy.

3.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw

1.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Roboét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
Zatwierdzenie poszczegdlnych czesdciowych dostaw Materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodfa spetniajg w sposéb ciggty wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu Robdét.

3.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy element Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty skitadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakosc¢ i
wihasciwo$ci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania materiatédw bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.



3.6. Wariantowe stosowanie Materiatéw.

1.

4,

5.

2.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swym zamiarze, na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badanh przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu, co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera,
oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inzyniera usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$é zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier) przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji, bgdZz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji



7.

Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatow, dodwiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Robot.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pbdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozbag zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢:

Czes¢ ogdlng a w niej:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢é i terminowo$sé wykonania poszczegdlnych

elementow Robdt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

Czes¢ szczegodtowa, podajgcg dla kazdego rodzaju Robét nastepujgce dane:

e wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu,

sposo6b i procedure pomiaréw i badan,

sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

1.

2.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatdéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz
Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robét z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatbw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.
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7.3. Atesty jakosci Materialow i Sprzetu.

1.

8.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatdw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnosé¢
z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. JeSli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY.

8.1. Dziennik Budowy.

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robo6t do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy, Inzyniera, Projektanta lub innego uprawnionego do wpiséw uczestnika
Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

o Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

o Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

e Date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét,

e« Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

e Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,

e Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

e Zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych
i kohcowych,

 Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« Woyjasnienia, uwagi i propozycje Projektantow prowadzgcych nadzér autorski,

e Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

« Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robot,

e Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
« Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy i Projektantéw wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi Kontraktu w celu zajecia stanowiska.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie ma
prawa do wydawania polecers Wykonawcy.

8.2. Ksiega Obmiaréw.

1.

2.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Rob6ét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.
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8.3. Pozostale dokumenty budowy

1.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 8.1 do 8.3. nastepujgce
dokumenty:

zgtoszenie na realizacje Inwestycji,

protokéty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Swiadectwa Przejecia Robdt,

protokéty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

-0 a0 oTw

8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.

2.

3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym,

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

Inzynier Kontraktu bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

1.

PN

Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robat.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia wynikajagcg z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

9.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow.

1.

2.

3.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokos$ci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m3 -jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inzyniera Kontraktu
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

9.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow.

1.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy
Robot.

Obmiary Robd6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robdét.

Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
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10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréow.

1. W =zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub cato$ci Robot),

c) odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét - wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwaranciji).

10.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

10.3. Swiadectwo Przejecia Robét.
1. Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

10.4. Dokumenty Przejecia Robét.

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone

wg wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.
2. Dla celéw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
 Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

Dokumentacje powykonawcza,
Specyfikacje Techniczne,
Uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
Receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,
Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,
Sprawozdanie techniczne,
Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,
 Uwagi dotyczgce warunkodw realizacji Robdét,
« Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robot.

10.5. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji
1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét - odbidr ostateczny.
2. Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz
tych, ktére wystgpity w okresie Gwarancji.

10.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byé
przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20
dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robét powinna byé
przygotowana w typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez
dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD.
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5. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE

11.1. Ustalenia ogoine.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robat.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)

Robocizne bezposrednia,

Wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 2.2.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

Koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i
zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.,

Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakohczeniu Robdt,

Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

Cena jednostkowa obejmuje.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

12. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,

instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
poézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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