Budowa:
Obiekt:

Rodzaj robét:

KOSZTORYS OFERTOWY 177-01-001

Budowa sieci w Margoninie

Uzbrojenie strefy ekonomicznej w Margoninie pormedlicami Cmentarna
- Zielona - Strzelecka

Sieciowe

Lokalizacja: Margonin teren pogilzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka
Zamawiajcy: Zaklad Uslug Komunalnych spéika z o.0.
ul.Kosciuszki 13
64-830 Margonin
Poziomy cen:
poziomcenrobot. . ... .l Cennik rob6t tradycyjny Il kw 2020
poziomcen robocizny.................. Stawka wpisywanacznie
stawka robocizny kalkulacyjnej. ... ....... 20,00
poziomcen materialow. . .. .............. Ceny materiatdw Il kw 2020 SOFTBUD
POZIOMCEN SPEIU. . .o vt o v e e ee e Ceny sprgtu lll kw 2020 SOFTBUD
narzuty kosztow paednichod R+S...... .. 67,0%
ZySKOd R+S+KO. . ..o 11,5%
podatek VAT. . . ... 23,0%

Wartai¢ robo6t netto:

Slownie:

Slownie:

Sporadzajcy:
Kosztorys spoegizi:

3009 049,13

trzy miliony dziewieé tysiecy czterdziesci dziewieé 13/100
Wartg¢ robdt brutto:
trzy miliony siedemset jeden tysigc sto trzydziesci 43/100

3701 130,43

inz E.Janik, tech.Z.Przeviay

Data opracowania kosztorysu: 20-11-2020

Samolicz
sykal.pl
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KOSZTORYS OFERTOWY 177-01-001

Budowa sieci w Margoninie

Uzbrojenie strefy ekonomicznej w Margoninie poraedicami Cmentarna
- Zielona - Strzelecka

Sieciowe

Margonin teren portizy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka
Zaklad Ustug Komunalnych spéka z o.0.

ul.Kosciuszki 13
64-830 Margonin

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

W ramach projektu sieci dla strefy ekonomicznejgkinije s¢:

» sieci przewoddw wodaggowych o diugéci 1343,50 mb

» sieci kanalizacji deszczowej o diggo1051,00 mb,

 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dgjd 217,00 mb
« budowe kanalu technologicznego o di§go785,0 mb

2. Skrécony opis:

Dla obliczanych bilanséw oraz w celu uzyskania @fekuzytkowych projektowanego uzbrojenia podziemnegorektd
zaklada si w ramach planu zagospodarowania przestrzennegtrellaekonomicznej w Margoninie paatizy ulicami
Zielona - Cmentarna - Strzelecka, pgiyjnas¢pujace przekroje przewodow:

- sie¢ wodocagowawg srednic:
PE RC SDR 11 @ 160 mm -
PE RC SDR 11 @ 225 mm -

408,00 mb¢ sie
935,50mbé sie

- sig¢ kanalizacji deszczowe]j wigednic:

PEHD /PVC @ 400 mm -
PEHD /PVC @ 500 mm -
PEHD /PVC @ 600 mm -
PEHD /PVC @ 800 mm -
PEHD /PVC @ 1000 mm -

337 mb <sie

22 mb <sie

244 mb <sie

389 mb <sie

59 mb ¢sie PRZEWIERT STEROWANY

- sig¢ kanalizacji sanitarnej wggednic:

PVC-U @250 -1217,0 mb
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 177-01-001
Budowa: Budowa sieci w Margoninie
Obiekt: Uzbrojenie strefy ekonomicznej w Margoninie poraiedicami Cmentarna
- Zielona - Strzelecka
Rodzaj robdt: Sieciowe
Lokalizacja: Margonin teren portizy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka
Zamawiajcy: Zakiad Uslug Komunalnych spéika z o.0.
ul.Kosciuszki 13
64-830 Margonin
poziomcenrobOt. ... ...l Cennik robot tradycyjny Il kw 2020
poziomcen robocizny . ................. Stawka wpisywanacznie
stawka robocizny kalkulacyjnej........... 20,00
poziomcen materiatdw. . . . .............. Ceny materiatéw Il kw 2020 SOFTBUD
koszty zakupu materialtdw. ............... 75%
pOZIOMCeN SPELU. . . .o i e e e e Ceny spretu Ill kw 2020 SOFTBUD
narzuty kosztow paednichod R+S. ... ... 67,0%
ZyskOd R+S+KO. . ..o 11,5%
podatek VAT. . ... 23,0%
KOSZTORYS 177-01-001 Strona . 20-11-2020
SYKAL-002314 ——
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL  K.ZAKUPU SPRZET  K.OGOLNE ZYSK OGOLEM
1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla 92868,13 11651,98 873,90 58658,34 101522,74 29100,65 67945
KD
2 Roboty montzowe dla KD 97776,54 560600,85 42045,07 156317,59 170243, 48798,78 1075 781,86
3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla  112084,51 14276,39 1070,73 76248,21 126182,92 36169,31 6 0RK08
4 Roboty montaowe dla KS 70472,62 236082,55 17706,20 35035,36 70690,3620262,80 450 249,90
5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla  106265,86 14503,64 1087,77 46771,33 102534,91 29390,80 052031
w
6 Roboty montzowe dla W 42507,56 353784,26 26533,83 33450,18 50891,69 4587167 521 755,23
OGOLEM 521975,22 1190899,67 89317,50 406481,01 06256 178310,01 3 009 049,13

OGOLEM NETTO
Pod,atek VAT
OGOLEM Z PODATKIEM VAT 23%

3 009 049,13
692 081,30
3701 130,43



KOSZTORYS OFERTOWY 177-01-001

Budowa: Budowa sieci w Margoninie
Obiekt:

- Zielona - Strzelecka
Rodzaj robdt: Sieciowe

Lokalizacja:

Inwestor:
ul.Kosciuszki 13
64-830 Margonin

Zaklad Uslug Komunalnych spéika z o.0.

Uzbrojenie strefy ekonomicznej w Margoninie poraiedicami Cmentarna

Margonin teren portizy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka

Samolicz
sykal.pl

KOSZTORYS 177-01-001 Strona . 20-11-2020
SYKAL-002314 ——
SYMBOL | NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KD Razem 294 675,75
1 10 Roboty pomiarowe dla KD km 1,500 13 601,95 20 402,93
R 5 825,50
M 88,90
T 6,67
S 1428,00
Razem K. Bezpé&rednie 7 342,40
K. Pasr 67,0% 4 859,85
Zysk 11,5% 1393,03
Razem Pozycja 13 601,95
1 20 Usungcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndaetk m2 3153,000 1,05 3 303,93
R 0,22
S 0,34
Razem K. Bezp&rednie 0,56
K. Pasr 67,0% 0,38
Zysk 11,5% 0,11
Razem Pozycja 1,05
1 30 Wykop ztransportem gruntu na wskazane miejszezpnwestora zadania(ok
30% wykopu kanalizacji deszczowej) m3 1219,000 91,77 111 864,64
R 9,82
S 39,46
Razem K. Bezpgrednie 49,28
K. Pasr 67,0% 33,02
Zysk 11,5% 9,46
Razem Pozycja 91,77
1 40 Wykopy koparkami przeddiiernymi 0,40 m3w gruncie kat 3 na odktad dla
KD m3 1834,000 9,71 17 816,52
R 2,15
S 3,07
Razem K. Bezpgrednie 5,22
K. Pasr 67,0% 3,50
Zysk 11,5% 1,00
Razem Pozycja 9,71
1 50 Wykopy obiektowy koparkami przediiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na
odktad dla studni i separatora m3 556,000 9,71 5 401,30
R 2,15
S 3,07
Razem K. Bezpgrednie 5,22
K. Pasr 67,0% 3,50
Zysk 11,5% 1,00
Razem Pozycja 9,71
1 60 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbigégian wykopu o szer do 1,0 m
i gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2110,000 31,01 65 423,03



KOSZTORYS 177-01-001 Strona . 20-11-2020

SYKAL-002314 ——

SYMBOL | NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
R 13,50
M 5,46
T 0,41
Razem K. Bezpgrednie 18,96
K. Pasr 67,0% 9,05
Zysk 11,5% 2,59
Razem Pozycja 31,01
1 70 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 meb db 3,0 m z zagzczeniem
w gruncie kat 3-4 z odkfadu m3 1834,000 38,42 70 463,40
R 20,63
Razem K. Bezpé&rednie 20,63
K. Pasr 67,0% 13,82
Zysk 11,5% 3,96
Razem Pozycja 38,42
2 Roboty montzowe dla KD Razem 1075 781,86
2 10 Podtide i zasypka kanatéw z pospotki grujeanej 65 cm z wyrobiska
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 760,000 180,96 137 526,27
R 37,20
M 65,03
T 4,88
S 22,44
Razem K. Bezpgrednie 124,67
K. Pasr 67,0% 39,96
Zysk 11,5% 11,45
Razem Pozycja 180,96
2 20 Kanatzrur kanalizacyjnych déeiennych PEHD g 40@¢zony na wcisk w
wykopie umocnionym metr 337,000 318,51 107 337,48
R 33,89
M 92,00
T 6,90
S 84,05
Razem K. Bezpé&rednie 209,94
K. Pasr 67,0% 79,02
Zysk 11,5% 22,65
Razem Pozycja 318,51
2 30 Kanatzrur kanalizacyjnych déeiennych PEHD g 50@¢zony na wcisk w
wykopie umocnionym metr 22,000 428,84 9 434,45
R 40,53
M 156,83
T 11,76
S 99,24
Razem K. Bezp&rednie 296,59
K. Pasr 67,0% 93,64
Zysk 11,5% 26,84
Razem Pozycja 428,84
2 40 Kanatzrur kanalizacyjnych déeiennych PEHD @ 600 Zeianka lita faczony
na wcisk wraz z prépszczelnéci metr 244,000 438,71 107 044,74
R 33,89
M 203,87
T 15,29
S 84,02
Razem K. Bezpé&rednie 321,78
K. Pasr 67,0% 79,00
Zysk 11,5% 22,64
Razem Pozycja 438,71
2 50 Kanatzrur kanalizacyjnych déeiennych PEHD @ 800 Zeianky lita taczony
na wcisk wraz z prépszczelnéci metr 389,000 626,40 243 670,12
R 33,89

M 378,47



KOSZTORYS 177-01-001 Strona . 20-11-2020
SYKAL-002314 ——
SYMBOL | NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
T 28,39
S 84,02
Razem K. Bezpé&rednie 496,38
K. Pasr 67,0% 79,00
Zysk 11,5% 22,64
Razem Pozycja 626,40
2 60 Kanatzrur kanalizacyjnych déeiennych PEHD g 1000 Zeianka lita taczony
na wcisk wraz z prépszczelnéci utozony metod przewiertu sterowanego metr 59,000 978,19 57 712,97
R 33,89
M 705,71
T 52,93
S 84,02
Razem K. Bezpé&rednie 823,62
K. Pasr 67,0% 79,00
Zysk 11,5% 22,64
Razem Pozycja 978,19
2 70 Przewiert kontrolowany rurami fi 1000 w grunk&tegorii 3/4 metr 59,000 951,90 56 161,91
R 86,80
M 347,79
T 26,08
S 223,62
Razem K. Bezpgrednie 658,21
K. Pasr 67,0% 207,98
Zysk 11,5% 59,62
Razem Pozycja 951,90
2 80 Monta konstrukcji rozpjtosci 4,0 m podwiesZekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 162,22 486,65
R 46,00
M 71,22
T 5,34
Razem K. Bezpé&rednie 117,22
K. Pasr 67,0% 30,82
Zysk 11,5% 8,83
Razem Pozycja 162,22
2 90 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 78,21 234,62
R 42,00
Razem K. Bezpgrednie 42,00
K. Pasr 67,0% 28,14
Zysk 11,5% 8,07
Razem Pozycja 78,21
2 100 Monta konstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurochgéw i kanatow kmpl 7,000 480,87 3 366,06
R 70,00
M 83,94
T 6,30
S 139,79
Razem K. Bezpé&rednie 293,72
K. Pasr 67,0% 140,56
Zysk 11,5% 40,29
Razem Pozycja 480,87
2 110 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurockgow i kanatow kmpl 7,000 263,79 1 846,50
R 40,00
S 101,66
Razem K. Bezpgrednie 141,66
K. Pasr 67,0% 94,91
Zysk 11,5% 27,21
Razem Pozycja 263,79
2 120 Studnia rewizyjna z &goéw betonowych g 1200¢tokosci 3 m szt 12,000 5 487,65 65 851,82




KOSZTORYS 177-01-001 Strona 20-11-2020
SYKAL-002314 ——
SYMBOL | NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
2 130 Dodatek za kde 0,5 m gibokasci studni wykonanej metadstudniarsk
gtebokosci 3-5 m z kegébw @ 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11 szt 4,000 1322,16 18 510,31
2 140 Studnia rewizyjna z kgéw betonowych g 1600¢gokaosci do 3 m szt 8,000 6 982,41 55 859,28
2 150 Studnia rewizyjna z kgéw betonowych g 2000¢gokaosci do 3 m szt 16,000 6 982,41 111 718,55
2 160 Studnia rewizyjna z &géw betonowych g 3000¢gt#okosci do 3 m szt 2,000 6 982,41 13 964,82
2 170 Monta kompletnego dwukomorowego osadnika wirowego z défa
lamelowym ESL-OW 130/1300 S kmpl 1,000 81 282,12 81 282,12
R 600,00
M 73 250,00
T 5493,75
S 763,21
Razem K. Bezpé&rednie 74 613,21
K. Pasr 67,0% 913,35
Zysk 11,5% 261,80
Razem Pozycja 81 282,12
2 180 Warstwa podbudowy z pospoiki dla posadowieegmgatora i osadnika m?2 1,000 26,67 26,67
R 0,35
M 20,32
T 1,52
S 2,24
Razem K. Bezp&rednie 22,91
K. Pasr 67,0% 1,73
Zysk 11,5% 0,50
Razem Pozycja 26,67
2 190 Podbudowa betonowa B-15 grub 20 cm zgiedcy piaskiem i wod m? 1,000 75,87 75,87
R 7,32
M 48,99
T 3,67
S 5,14
Razem K. Bezp&rednie 61,45
K. Pasr 67,0% 8,35
Zysk 11,5% 2,39
Razem Pozycja 75,87
2 200 Rozbidrka elementoyelbetowych - podiczenie do istniepej studni KS 1szt m3 0,500 1 106,06 553,03
R 594,00
Razem K. Bezpé&rednie 594,00
K. Pasr 67,0% 397,98
Zysk 11,5% 114,08
Razem Pozycja 1 106,06
2 210 Przejcie przezciarg studni rug PE g 250 szt 1,000 1 333,00 1 333,00
R 31,00
M 1043,19
T 78,24
S 82,62
Razem K. Bezpg&rednie 1 156,81
K. Pasr 67,0% 76,13
Zysk 11,5% 21,82
Razem Pozycja 1333,00
2 220 Plantowanie skarp i dna rowu wykonywanych meittzaie w gruncie kat
4(na diugdci 10 mb) m2 1,000 6,70 6,70
R 3,60
Razem K. Bezpé&rednie 3,60
K. Pasr 67,0% 2,41
Zysk 11,5% 0,69
Razem Pozycja 6,70
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SYMBOL | NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
2 230 Budowla betonowa B-25(wylot) m3 1,000 1 286,02 1 286,02
R 422,00
M 331,20
T 24,84
S 77,44
Razem K. Bezp&rednie 830,64
K. Pasr 67,0% 334,62
Zysk 11,5% 95,92
Razem Pozycja 1 286,02
2 240 Podiaa betonowe B-10 grub 20 cm dla zBmia plyt drogi dojazdowej m3 1,000 479,00 479,00
R 128,00
M 212,61
T 15,95
S 6,50
Razem K. Bezpé&rednie 347,11
K. Pasr 67,0% 90,12
Zysk 11,5% 25,83
Razem Pozycja 479,00
2 250 Piyty drogoweelbetowe aurowe np.MEBA 10x40x60 dla dojazdu do
separatora i wylotu do rowu szt 1,000 12,90 12,90
M 12,00
T 0,90
Razem K. Bezpé&rednie 12,00
Razem Pozycja 12,90
3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KS Razem 366 032,08
3 10 Roboty pomiarowe dla KS km 1,300 13 601,95 17 682,54
R 5 825,50
M 88,90
T 6,67
S 1 428,00
Razem K. Bezpérednie 7 342,40
K. Pasr 67,0% 4 859,85
Zysk 11,5% 1393,03
Razem Pozycja 13 601,95
3 20 Usungcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndamtlk m2 3651,000 1,05 3 825,77
R 0,22
S 0,34
Razem K. Bezpé&rednie 0,56
K. Pasr 67,0% 0,38
Zysk 11,5% 0,11
Razem Pozycja 1,05
3 30 Wykop ztransportem gruntu na wskazane miejszezpnwestora zadania(ok
30% wykopu kanalizacji sanitarnej) m3 1665,000 91,77 152 792,97
R 9,82
S 39,46
Razem K. Bezpé&rednie 49,28
K. Pasr 67,0% 33,02
Zysk 11,5% 9,46
Razem Pozycja 91,77
3 40 Wykopy koparkami przeddiiernymi 0,40 m3w gruncie kat 3 na odktad dla
KS m3 2284,000 9,71 22 188,08
R 2,15
S 3,07
Razem K. Bezpé&rednie 5,22
K. Pasr 67,0% 3,50
Zysk 11,5% 1,00

Razem Pozycja 9,71
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SYMBOL | NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
3 50 Wykopy obiektowy koparkami przedsiernymi 0,40 m3w gruncie kat 3 na
odktad dla studni m3 140,000 9,71 1 360,04
R 2,15
S 3,07
Razem K. Bezpé&rednie 5,22
K. Pasr 67,0% 3,50
Zysk 11,5% 1,00
Razem Pozycja 9,71
3 60 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbidéian wykopu o szer do 1,0 m
i gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m?2 2594,000 31,01 80 430,01
R 13,50
M 5,46
T 0,41
Razem K. Bezpgrednie 18,96
K. Pasr 67,0% 9,05
Zysk 11,5% 2,59
Razem Pozycja 31,01
3 90 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 megb db 3,0 m z zagzczeniem
w gruncie kat 3-4 z odkfadu m3 2284,000 38,42 87 752,67
R 20,63
Razem K. Bezpé&rednie 20,63
K. Pasr 67,0% 13,82
Zysk 11,5% 3,96
Razem Pozycja 38,42
4 Roboty montzowe dla KS Razem 450 249,90
4 10 Podige i zasypka kanatow z pospétki grufzanej 65 cm z wyrobiska
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 850,000 180,96 153 812,27
R 37,20
M 65,03
T 4,88
S 22,44
Razem K. Bezp&rednie 124,67
K. Pasr 67,0% 39,96
Zysk 11,5% 11,45
Razem Pozycja 180,96
4 20 Kanatzrur kanalizacyjnych PP g 25€zbny na wcisk w wykopie
umocnionym metr 1217,000 168,45 205 000,29
R 22,27
M 115,53
T 8,66
S 1,49
Razem K. Bezp&rednie 139,29
K. Pasr 67,0% 15,92
Zysk 11,5% 4,56
Razem Pozycja 168,45
4 30 Studnia rewizyjna z kgéw betonowych g 1200¢jtokosci 3 m szt 12,000 5 487,65 65 851,82
4 40 Dodatek za kale 0,5 m gibokosci studni wykonanej metagdstudniarsk
gtebokosci 3-5 m z kegéw @ 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,010,D11 szt 4,000 1322,16 18 510,31
4 50 Rozbidrka elementdrvelbetowych - podiczenie do istniefej studni KS 1szt m3 0,500 1 106,06 553,03
R 594,00
Razem K. Bezpé&rednie 594,00
K. Pasr 67,0% 397,98
Zysk 11,5% 114,08
Razem Pozycja 1 106,06
4 60 Przejcie przezciare studni rug PE g 250 szt 1,000 1 333,00 1 333,00
R 31,00
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
M 1043,19
T 78,24
S 82,62
Razem K. Bezpgrednie 1 156,81
K. Pasr 67,0% 76,13
Zysk 11,5% 21,82
Razem Pozycja 1 333,00
4 70 Monta konstrukcji rozptosci 4,0 m podwiesZekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 162,22 486,65
R 46,00
M 71,22
T 5,34
Razem K. Bezpé&rednie 117,22
K. Pasr 67,0% 30,82
Zysk 11,5% 8,83
Razem Pozycja 162,22
4 80 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 78,21 234,62
R 42,00
Razem K. Bezp&rednie 42,00
K. Pasr 67,0% 28,14
Zysk 11,5% 8,07
Razem Pozycja 78,21
4 90 Monta konstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurocagow i kanatow kmpl 6,000 480,87 2 885,20
R 70,00
M 83,94
T 6,30
S 139,79
Razem K. Bezpé&rednie 293,72
K. Pasr 67,0% 140,56
Zysk 11,5% 40,29
Razem Pozycja 480,87
4 100 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurociggoéw i kanatdw kmpl 6,000 263,79 1582,71
R 40,00
S 101,66
Razem K. Bezpgrednie 141,66
K. Pasr 67,0% 94,91
Zysk 11,5% 27,21
Razem Pozycja 263,79
5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W Razem 300 554,31
5 10 Roboty pomiarowe dla W km 1,400 13 601,95 19 042,73
R 5 825,50
M 88,90
T 6,67
S 1 428,00
Razem K. Bezpg&rednie 7 342,40
K. Pasr 67,0% 4 859,85
Zysk 11,5% 1393,03
Razem Pozycja 13 601,95
5 20 Usungcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami naamdk m2 4030,000 1,05 422291
R 0,22
S 0,34
Razem K. Bezpé&rednie 0,56
K. Pasr 67,0% 0,38
Zysk 11,5% 0,11
Razem Pozycja 1,05
30 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejspezpnwestora zadania(ok
30% wykopu dla wodoggu) m3 920,000 91,77 84 426,14
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R 9,82
S 39,46
Razem K. Bezpé&rednie 49,28
K. Pasr 67,0% 33,02
Zysk 11,5% 9,46
Razem Pozycja 91,77
5 40 Wykopy koparkami przeddiiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad dla W m3 312000 9,71 22 440,66
R 2,15
S 3,07
Razem K. Bezpgrednie 5,22
K. Pasr 67,0% 3,50
Zysk 11,5% 1,00
Razem Pozycja 9,71
5 50 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbidéian wykopu o szer do 1,0 m
i gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2634,000 31,01 81 670,26
R 13,50
M 5,46
T 0,41
Razem K. Bezpé&rednie 18,96
K. Pasr 67,0% 9,05
Zysk 11,5% 2,59
Razem Pozycja 31,01
5 60 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 meb db 3,0 m z zagzczeniem
w gruncie kat 3-4 z odkladu m?3 2310,000 38,42 88 751,61
R 20,63
Razem K. Bezp&rednie 20,63
K. Pasr 67,0% 13,82
Zysk 11,5% 3,96
Razem Pozycja 38,42
6 Roboty montzowe dla W Razem 521 755,23
6 10 Podide i zasypka kanatéw z pospoiki grujeanej 65 cm z wyrobiska
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 860,000 180,96 155 621,83
R 37,20
M 65,03
T 4,88
S 22,44
Razem K. Bezpé&rednie 124,67
K. Pasr 67,0% 39,96
Zysk 11,5% 11,45
Razem Pozycja 180,96
6 20 Rurycinieniowe z PERC w wykopie umocnionym g 160 metr 408,0 144,09 58 786,76
R 4,84
M 111,93
T 8,39
S 7,92
Razem K. Bezpg&rednie 124,69
K. Pasr 67,0% 8,55
Zysk 11,5% 2,45
Razem Pozycja 144,09
6 30 Rurycdnieniowe z PERC w wykopie umocnionym g 225 metr 90BB,5 221,79 207 481,54
R 5,83
M 181,89
T 13,64
S 8,26
Razem K. Bezpgrednie 195,99
K. Pasr 67,0% 9,45
Zysk 11,5% 2,71
Razem Pozycja 221,79
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6 40 Zasuwa zgrzewana typ E z obudava rurocigu PE g 200 kmpl 4,000 7 406,60 29 626,41
R 63,18
M 6 751,32
T 506,35
S 16,80
Razem K. Bezp&rednie 6 831,30
K. Pasr 67,0% 53,59
Zysk 11,5% 15,36
Razem Pozycja 7 406,60
6 50 Zasuwa zgrzewana typ E z obudava rurocigu PE g 150 kmpl 2,000 4 686,60 9 373,21
R 58,77
M 4 229,62
T 317,22
S 16,29
Razem K. Bezpé&rednie 4 304,68
K. Pasr 67,0% 50,29
Zysk 11,5% 14,42
Razem Pozycja 4 686,60
6 60 Monta konstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 162,22 648,86
R 46,00
M 71,22
T 5,34
Razem K. Bezpé&rednie 117,22
K. Pasr 67,0% 30,82
Zysk 11,5% 8,83
Razem Pozycja 162,22
6 70 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 78,21 312,82
R 42,00
Razem K. Bezpg&rednie 42,00
K. Pasr 67,0% 28,14
Zysk 11,5% 8,07
Razem Pozycja 78,21
6 80 Monta konstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurociggéw i kanatdw kmpl 1,000 480,87 480,87
R 70,00
M 83,94
T 6,30
S 139,79
Razem K. Bezpé&rednie 293,72
K. Pasr 67,0% 140,56
Zysk 11,5% 40,29
Razem Pozycja 480,87
6 90 Demontakonstrukcji rozpjtosci 4,0 m podwieszerurocagéw i kanatow kmpl 1,000 263,79 263,79
R 40,00
S 101,66
Razem K. Bezpg&rednie 141,66
K. Pasr 67,0% 94,91
Zysk 11,5% 27,21
Razem Pozycja 263,79
6 100 Hydrant pearowy nadziemny g 80 kmpl 9,000 4 217,49 37 957,44
R 66,60
M 3691,70
T 276,88
S 67,08
Razem K. Bezpé&rednie 3 825,38
K. Pasr 67,0% 89,57
Zysk 11,5% 25,67
Razem Pozycja 4 217,49

6 110 Zasuwa hydrantowa g 80 kmpl 9,000 1 285,37 11 568,31
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R 41,55
M 1 100,20
T 82,52
S 13,58
Razem K. Bezpé&rednie 1 155,33
K. Pasr 67,0% 36,93
Zysk 11,5% 10,59
Razem Pozycja 1 285,37
6 120 Proba wodna szczekodsieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC szt 7,000 009,77 7 068,39
R 124,37
M 374,19
T 28,06
S 201,89
Razem K. Bezpgrednie 700,45
K. Pasr 67,0% 218,60
Zysk 11,5% 62,66
Razem Pozycja 1 009,77
6 130 Dezynfekcja ruroggéw sieci wodocigowej (200 m) szt 7,000 366,43 2 565,00
R 58,20
M 65,20
T 4,89
S 100,95
Razem K. Bezpé&rednie 224,35
K. Pasr 67,0% 106,63
Zysk 11,5% 30,56
Razem Pozycja 366,43
OGOLEM KOSZTORYS 177-01-001 3009 049,13
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PRZEDMIAR ROBOT 177-01-001
Budowa: Budowa sieci w Margoninie
Obiekt: Uzbrojenie strefy ekonomicznej w Margoninie pormedlicami Cmentarna
- Zielona - Strzelecka
Rodzaj robét: Sieciowe
Lokalizacja: Margonin teren pogilzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka
Inwestor: Zaklad Uslug Komunalnych spéka z o.0.
ul.Kosciuszki 13
64-830 Margonin
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DZ POz POzZYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO $¢
1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KD
1 10 KNR 201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla KD km 1,500
1 20 KNR 201-01-26-01-00 Usuwtie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndaatik m2 3153,000
1 30 KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transportem grurduanskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30%
wykopu kanalizacji deszczowej) m3 1219,000
1 40 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przetig@rnymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad dla KD 3 m 1834,000
1 50 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy obiektowy koparkamiguisgbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad
dla studni i separatora m3 556,000
1 60 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie peine wypraskesrdz z rozbiérk scian wykopu o szer do 1,0 m i
gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2110,000
1 70 KNNR NO001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowsger 0,8-2,5 m o gb do 3,0 m z zagzczeniem w
gruncie kat 3-4 z odktadu m3 1834,000
2 Roboty montzowe dla KD
2 10 KNNR NO04-14-11-03-00 Podie i zasypka kanatow z pospoéiki grufcznej 65 cm z wyrobiska
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 760,000
2 20 KNNR NO004-13-08-06-10 Kanat z rur kanalizacyjnybhusciennych PEHD g 40@¢zony na wcisk w
wykopie umocnionym metr 337,000
2 30 KNNR NO004-13-08-07-10 Kanat z rur kanalizacyjnyblusciennych PEHD g 50@¢zony na wcisk w
wykopie umocnionym metr 22,000
2 40 KNNR NO004-13-08-06-10 Kanat z rur kanalizacyjnyblusciennych PEHD g 600 Zeianks lita taczony na
wcisk wraz z préb szczelnéci metr 244,000
2 50 KNNR NO004-13-08-06-10 Kanat z rur kanalizacyjnybhiusciennych PEHD g 800 Zeianks lita taczony na
wcisk wraz z prob szczelnéci metr 389,000
2 60 KNNR NO004-13-08-06-10 Kanat z rur kanalizacyjnyblusciennych PEHD g 1000 Zeianka lit taczony na
wcisk wraz z préb szczelnéci utozony metod przewiertu sterowanego metr 59,000
2 70 KNNR N004-12-07-06-00 Przewiert kontrolowany midi 1000 w gruncie kategorii 3/4 metr 59,000
2 80 KNNR NO0O01-05-27-01-00 Monz&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000
2 90 KNNR NO0O01-05-27-06-00 Demorntionstrukcji rozpjtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000
2 100 KNNR NO001-05-29-01-00 Mont&onstrukcji rozpjtosci 4,0 m podwieszerurocagéw i kanatdw kmpl 7,000
2 110 KNNR NO001-05-29-06-00 Demoutkonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurocagow i kanatow kmpl 7,000
2 120 CEN NO004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna ggdw betonowych g 1200ggtokaosci 3 m szt 12,000
2 130 CEN NO004-14-16-06-01 Dodatek zazdt@ 0,5 m gibokdici studni wykonanej metadstudniarsk
gtebokosci 3-5 m z kegéw @ 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11 szt 14,000
2 140 CEN NO004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna ggdw betonowych g 1600gtokaosci do 3 m szt 8,000
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2 150 CEN NO004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna ggdw betonowych g 2000gstokosci do 3 m szt 16,000
2 160 CEN NO004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna ggdw betonowych g 3000gtokasci do 3 m szt 2,000
2 170 KNNR NO04-14-13-10-01 Mont&kompletnego dwukomorowego osadnika wirowego z déta lamelowym
ESL-OW 130/1300 S kmpl 1,000
2 180 N006-01-12-03-00 Warstwa podbudowy z pospdikiphsadowienia separatora i osadnika m? 1,000
2 190 N006-01-09-03-00 Podbudowa betonowa B-15 gflubn2 z pie¢gnacy piaskiem i wod m2 1,000
2 200 KNNR N003-04-03-02-00 Rozbiorka elementéibetowych - podiczenie do istnierej studni KS 1szt m3 0,500
2 210 KNNR NO004-14-27-06-00 Przeje przezciarg studnirug PE g 250 szt 1,000
2 220 KNNR NO01-05-03-04-00 Plantowanie skarp i dnauravykonywanych mechanicznie w gruncie kat 4(na
dtugdsci 10 mb) m? 1,000
2 230 KNNR N010-02-01-01-00 Budowla betonowa B-25(vtlylo m3 1,000
2 240 KNNR NO04-14-10-04-01 Podia betonowe B-10 grub 20 cm dla #aia plyt drogi dojazdowe;j m3 1,000
2 250 MAT 2010499 Piyty drogoweelbetowe aurowe np.MEBA 10x40x60 dla dojazdu do separatora i
wylotu do rowu szt 1,000
3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KS
3 10 KNR 201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla KS km 1,300
3 20 KNR 201-01-26-01-00 Usuwtie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndaatik m2 3651,000
3 30 KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transportem grurduanskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30%
wykopu kanalizacji sanitarnej) m3 1665,000
3 40 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przetig@rnymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odklad dla KS 3 m 2284,000
3 50 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy obiektowy koparkarmdgdsebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odklad
dla studni m3 140,000
3 60 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie petne wypraskemrdz z rozbiork scian wykopu o szerdo 1,0 m i
gieb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2594,000
3 90 KNNR NO001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowsger 0,8-2,5 m o ¢gb do 3,0 m z zaggzczeniem w
gruncie kat 3-4 z odktadu m3 2284,000
4 Roboty montzowe dla KS
4 10 KNNR NO04-14-11-03-00 Podie i zasypka kanatow z pospoéiki grufcznej 65 cm z wyrobiska
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 850,000
20 KNNR NO004-13-08-04-10 Kanat z rur kanalizacyjny®R @ 250dczony na wcisk w wykopie umocnionym metr 1217,000
30 CEN NO004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna zdéw betonowych g 1200gd#okosci 3 m szt 12,000
40 CEN NO04-14-16-06-01 Dodatek zaztta 0,5 m gibokasci studni wykonanej metadstudniarsk
gtebokosci 3-5 m z kegéw @ 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11 szt 14,000
50 KNNR NO003-04-03-02-00 Rozbidrka elementésibetowych - podiczenie do istniggej studni KS 1szt m3 0,500
60 KNNR NO004-14-27-06-00 Przeje przezciare studni rug PE g 250 szt 1,000
70 KNNR NO001-05-27-01-00 Morni&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000
4 80 KNNR NO001-05-27-06-00 Demoritionstrukciji rozpjtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000
4 90 KNNR NO001-05-29-01-00 Monz&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurociagéw i kanatow kmpl 6,000
100 KNNR NO001-05-29-06-00 Demoutkonstrukciji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurociagéw i kanatow kmpl 6,000
5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W
5 10 KNR 201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla W km 1,400
5 20 KNR 201-01-26-01-00 Uswgiie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndantlk m? 4030,000
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5 30 KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transportem grurdunskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30%

wykopu dla wodocigu) m3 920,000
5 40 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przetdg@rnymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad dla W m3 2310,000

50 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie petne wypraskemdz z rozbiork scian wykopu o szer do 1,0 m i

gieb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2634,000
5 60 KNNR NO001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowsger 0,8-2,5 m o gb do 3,0 m z zagzczeniem w

gruncie kat 3-4 z odktadu m3 2310,000
6 Roboty montzowe dla W
6 10 KNNR NO04-14-11-03-00 Podie i zasypka kanatow z pospoiki grufcznej 65 cm z wyrobiska

uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 860,000
6 20 KNNR  NO004-10-09-07-10 Rurydiieniowe z PERC w wykopie umocnionym g 160 metr aos,
6 30 KNNR NO004-10-09-10-10 Rurygiieniowe z PERC w wykopie umocnionym g 225 metr 5006,
6 40 KNNR NO04-11-13-06-00 Zasuwa zgrzewana typ Ewdolng na rurocigu PE g 200 kmpl 4,000
6 50 KNNR NO04-11-13-05-00 Zasuwa zgrzewana typ Ewdolng na rurocigu PE g 150 kmpl 2,000
6 60 KNNR NO001-05-27-01-00 Mornz&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000
6 70 KNNR NO001-05-27-06-00 Demoritionstrukcji rozpjtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000
6 80 KNNR NO001-05-29-01-00 Monz&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurociagéw i kanatow kmpl 1,000
6 90 KNNR NO001-05-29-06-00 Demorntionstrukcji rozpjtosci 4,0 m podwieszerurochgow i kanatow kmpl 1,000
6 100 KNNR NO04-11-19-03-00 Hydrant garowy nadziemny @ 80 kmpl 9,000
6 110 KNNR NO04-11-12-02-00 Zasuwa hydrantowa g 80 kmpl 9,000
6 120 KNNR NO04-16-06-01-00 Préba wodna szczénsieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC szt 7,000
6 130 KNNR NO04-16-11-01-00 Dezynfekcja rurggdw sieci wodogigowej (200 m) szt 7,000




