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 KOSZTORYS  OFERTOWY    177-01-001

 Budowa:  Budowa sieci w Margoninie
 Obiekt:  Uzbrojenie strefy ekonomicznej w Margoninie pomiedzy ulicami Cmentarna

 - Zielona - Strzelecka
 Rodzaj robót:  Sieciowe
 Lokalizacja:  Margonin teren pomiędzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka

 Zamawiający:  Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.
 ul.Kościuszki 13
 64-830 Margonin

Poziomy cen:
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 podatek VAT

 Cennik robót tradycyjny III kw 2020
 Stawka wpisywana ręcznie
 20,00
 Ceny materiałów III kw 2020 SOFTBUD
 Ceny sprzętu III kw 2020 SOFTBUD
  67,0%
  11,5%
 23,0 %

 Wartość robót netto:  3 009 049,13
 Słownie:  trzy miliony dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć 13/100
 Wartość robót brutto:  3 701 130,43
 Słownie:  trzy miliony siedemset jeden tysiąc sto trzydzieści 43/100

 Sporządzający:  inż E.Janik, tech.Z.Przewoźny

 Kosztorys sporządził:   

 Data opracowania kosztorysu:  20-11-2020
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Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:
W ramach projektu sieci dla strefy ekonomicznej projektuje się:

• sieci przewodów wodociągowych o długości 1343,50 mb,
• sieci kanalizacji deszczowej o długości 1051,00 mb,
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1217,00 mb,
• budowę kanału technologicznego o długości 785,0 mb.

2. Skrócony opis:
Dla obliczanych bilansów oraz w celu uzyskania efektów użytkowych projektowanego uzbrojenia podziemnego, które 
zakłada się w ramach planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ekonomicznej w Margoninie pomiędzy ulicami 
Zielona - Cmentarna - Strzelecka, przyjęto następujące przekroje przewodów:
- sieć wodociągowa wg średnic:
PE RC SDR 11 Ø 160 mm -           408,00 mb - sieć
PE RC SDR 11 Ø 225 mm -           935,50mb - sieć
- sieć kanalizacji deszczowej wg średnic:
PEHD /PVC Ø 400 mm -            337 mb - sieć
PEHD /PVC Ø 500 mm -            22 mb - sieć
PEHD /PVC Ø 600 mm -            244 mb - sieć
PEHD /PVC Ø 800 mm -            389 mb - sieć
PEHD /PVC Ø 1000 mm -          59 mb - sieć  - PRZEWIERT STEROWANY
- sieć kanalizacji sanitarnej wg średnic:
PVC-U Ø250 - 1217,0 mb
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 koszty zakupu materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 podatek VAT

 Cennik robót tradycyjny III kw 2020
 Stawka wpisywana ręcznie
 20,00
 Ceny materiałów III kw 2020 SOFTBUD
 7,5 %
 Ceny sprzętu III kw 2020 SOFTBUD
  67,0%
  11,5%
 23,0 %
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla 
KD

92868,13 11651,98 873,90 58658,34 101522,74 29100,65 294 675,75

 
2 Roboty montażowe dla KD 97776,54 560600,85 42045,07 156317,59 170243,04 48798,78 1 075 781,86
 
3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla 

KS
112084,51 14276,39 1070,73 76248,21 126182,92 36169,31 366 032,08

 
4 Roboty montażowe dla KS 70472,62 236082,55 17706,20 35035,36 70690,3620262,80 450 249,90
 
5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla 

W
106265,86 14503,64 1087,77 46771,33 102534,91 29390,80 300 554,31

 
6 Roboty montażowe dla W 42507,56 353784,26 26533,83 33450,18 50891,69 14587,67 521 755,23

 
 O G Ó Ł E M 521975,22 1190899,67 89317,50 406481,01 622065,66 178310,01 3 009 049,13
 

O G Ó Ł E M   N E T T O 3 009 049,13
P o d a t e k   V A T 692 081,30
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T    23,0 % 3 701 130,43
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1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KD Razem 294 675,75
 

 

1 10 Roboty pomiarowe dla KD km 1,500 13 601,95 20 402,93
R 5 825,50
M 88,90
T 6,67
S 1 428,00

Razem K. Bezpośrednie 7 342,40
K. Pośr 67,0% 4 859,85
Zysk 11,5% 1 393,03

Razem Pozycja 13 601,95

 

1 20 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład m² 3153,000 1,05 3 303,93
R 0,22
S 0,34

Razem K. Bezpośrednie 0,56
K. Pośr 67,0% 0,38
Zysk 11,5% 0,11

Razem Pozycja 1,05

 

1 30 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 
30% wykopu kanalizacji deszczowej) m³ 1219,000 91,77 111 864,64

R 9,82
S 39,46

Razem K. Bezpośrednie 49,28
K. Pośr 67,0% 33,02
Zysk 11,5% 9,46

Razem Pozycja 91,77

 

1 40 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla 
KD m³ 1834,000 9,71 17 816,52

R 2,15
S 3,07

Razem K. Bezpośrednie 5,22
K. Pośr 67,0% 3,50
Zysk 11,5% 1,00

Razem Pozycja 9,71

 

1 50 Wykopy obiektowy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na 
odkład dla studni i separatora m³ 556,000 9,71 5 401,30

R 2,15
S 3,07

Razem K. Bezpośrednie 5,22
K. Pośr 67,0% 3,50
Zysk 11,5% 1,00

Razem Pozycja 9,71

 

1 60 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m 
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 2110,000 31,01 65 423,03
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R 13,50
M 5,46
T 0,41

Razem K. Bezpośrednie 18,96
K. Pośr 67,0% 9,05
Zysk 11,5% 2,59

Razem Pozycja 31,01

 

1 70 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem 
w gruncie kat 3-4 z odkładu m³ 1834,000 38,42 70 463,40

R 20,63
Razem K. Bezpośrednie 20,63

K. Pośr 67,0% 13,82
Zysk 11,5% 3,96

Razem Pozycja 38,42
 

 

2 Roboty montażowe dla KD Razem 1 075 781,86
 

 

2 10 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m³ 760,000 180,96 137 526,27

R 37,20
M 65,03
T 4,88
S 22,44

Razem K. Bezpośrednie 124,67
K. Pośr 67,0% 39,96
Zysk 11,5% 11,45

Razem Pozycja 180,96

 

2 20 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 400 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 337,000 318,51 107 337,48

R 33,89
M 92,00
T 6,90
S 84,05

Razem K. Bezpośrednie 209,94
K. Pośr 67,0% 79,02
Zysk 11,5% 22,65

Razem Pozycja 318,51

 

2 30 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 500 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 22,000 428,84 9 434,45

R 40,53
M 156,83
T 11,76
S 99,24

Razem K. Bezpośrednie 296,59
K. Pośr 67,0% 93,64
Zysk 11,5% 26,84

Razem Pozycja 428,84

 

2 40 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 600 ze ścianką litą łączony 
na wcisk wraz z próbą szczelności metr 244,000 438,71 107 044,74

R 33,89
M 203,87
T 15,29
S 84,02

Razem K. Bezpośrednie 321,78
K. Pośr 67,0% 79,00
Zysk 11,5% 22,64

Razem Pozycja 438,71

 

2 50 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 800 ze ścianką litą łączony 
na wcisk wraz z próbą szczelności metr 389,000 626,40 243 670,12

R 33,89
M 378,47
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T 28,39
S 84,02

Razem K. Bezpośrednie 496,38
K. Pośr 67,0% 79,00
Zysk 11,5% 22,64

Razem Pozycja 626,40

 

2 60 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 1000 ze ścianką litą łączony
na wcisk wraz z próbą szczelności ułożony metodą przewiertu sterowanego metr 59,000 978,19 57 712,97

R 33,89
M 705,71
T 52,93
S 84,02

Razem K. Bezpośrednie 823,62
K. Pośr 67,0% 79,00
Zysk 11,5% 22,64

Razem Pozycja 978,19

 

2 70 Przewiert kontrolowany rurami fi 1000 w gruncie kategorii 3/4 metr 59,000 951,90 56 161,91
R 86,80
M 347,79
T 26,08
S 223,62

Razem K. Bezpośrednie 658,21
K. Pośr 67,0% 207,98
Zysk 11,5% 59,62

Razem Pozycja 951,90

 

2 80 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 162,22 486,65

R 46,00
M 71,22
T 5,34

Razem K. Bezpośrednie 117,22
K. Pośr 67,0% 30,82
Zysk 11,5% 8,83

Razem Pozycja 162,22

 

2 90 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 78,21 234,62

R 42,00
Razem K. Bezpośrednie 42,00

K. Pośr 67,0% 28,14
Zysk 11,5% 8,07

Razem Pozycja 78,21

 

2 100 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 7,000 480,87 3 366,06
R 70,00
M 83,94
T 6,30
S 139,79

Razem K. Bezpośrednie 293,72
K. Pośr 67,0% 140,56
Zysk 11,5% 40,29

Razem Pozycja 480,87

 

2 110 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 7,000 263,79 1 846,50
R 40,00
S 101,66

Razem K. Bezpośrednie 141,66
K. Pośr 67,0% 94,91
Zysk 11,5% 27,21

Razem Pozycja 263,79

 

2 120 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m szt 12,000 5 487,65 65 851,82
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2 130 Dodatek za każde 0,5 m głębokości studni wykonanej metodą studniarską 
głębokości 3-5 m z kręgów ø 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11 szt 14,000 1 322,16 18 510,31

 

2 140 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1600 głębokości do 3 m szt 8,000 6 982,41 55 859,28

 

2 150 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 2000 głębokości do 3 m szt 16,000 6 982,41 111 718,55

 

2 160 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 3000 głębokości do 3 m szt 2,000 6 982,41 13 964,82

 

2 170 Montaż kompletnego dwukomorowego osadnika wirowego z wkładem 
lamelowym ESL-OW 130/1300 S kmpl 1,000 81 282,12 81 282,12

R 600,00
M 73 250,00
T 5 493,75
S 763,21

Razem K. Bezpośrednie 74 613,21
K. Pośr 67,0% 913,35
Zysk 11,5% 261,80

Razem Pozycja 81 282,12

 

2 180 Warstwa podbudowy z pospółki dla posadowienia separatora i osadnika m² 1,000 26,67 26,67
R 0,35
M 20,32
T 1,52
S 2,24

Razem K. Bezpośrednie 22,91
K. Pośr 67,0% 1,73
Zysk 11,5% 0,50

Razem Pozycja 26,67

 

2 190 Podbudowa betonowa B-15 grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą m² 1,000 75,87 75,87
R 7,32
M 48,99
T 3,67
S 5,14

Razem K. Bezpośrednie 61,45
K. Pośr 67,0% 8,35
Zysk 11,5% 2,39

Razem Pozycja 75,87

 

2 200 Rozbiórka elementów żelbetowych - podłączenie do istniejącej studni KS 1szt m³ 0,500 1 106,06 553,03
R 594,00

Razem K. Bezpośrednie 594,00
K. Pośr 67,0% 397,98
Zysk 11,5% 114,08

Razem Pozycja 1 106,06

 

2 210 Przejście przez ścianę studni rurą PE ø 250 szt 1,000 1 333,00 1 333,00
R 31,00
M 1 043,19
T 78,24
S 82,62

Razem K. Bezpośrednie 1 156,81
K. Pośr 67,0% 76,13
Zysk 11,5% 21,82

Razem Pozycja 1 333,00

 

2 220 Plantowanie skarp i dna rowu wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 
4(na długości 10 mb) m² 1,000 6,70 6,70

R 3,60
Razem K. Bezpośrednie 3,60

K. Pośr 67,0% 2,41
Zysk 11,5% 0,69

Razem Pozycja 6,70
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2 230 Budowla betonowa B-25(wylot) m³ 1,000 1 286,02 1 286,02
R 422,00
M 331,20
T 24,84
S 77,44

Razem K. Bezpośrednie 830,64
K. Pośr 67,0% 334,62
Zysk 11,5% 95,92

Razem Pozycja 1 286,02

 

2 240 Podłoża betonowe B-10 grub 20 cm dla ułożenia płyt drogi dojazdowej m³ 1,000 479,00 479,00
R 128,00
M 212,61
T 15,95
S 6,50

Razem K. Bezpośrednie 347,11
K. Pośr 67,0% 90,12
Zysk 11,5% 25,83

Razem Pozycja 479,00

 

2 250 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe np.MEBA 10x40x60 dla dojazdu do 
separatora i wylotu do rowu szt 1,000 12,90 12,90

M 12,00
T 0,90

Razem K. Bezpośrednie 12,00
Razem Pozycja 12,90

 

 

3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KS Razem 366 032,08
 

 

3 10 Roboty pomiarowe dla KS km 1,300 13 601,95 17 682,54
R 5 825,50
M 88,90
T 6,67
S 1 428,00

Razem K. Bezpośrednie 7 342,40
K. Pośr 67,0% 4 859,85
Zysk 11,5% 1 393,03

Razem Pozycja 13 601,95

 

3 20 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład m² 3651,000 1,05 3 825,77
R 0,22
S 0,34

Razem K. Bezpośrednie 0,56
K. Pośr 67,0% 0,38
Zysk 11,5% 0,11

Razem Pozycja 1,05

 

3 30 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 
30% wykopu kanalizacji sanitarnej) m³ 1665,000 91,77 152 792,97

R 9,82
S 39,46

Razem K. Bezpośrednie 49,28
K. Pośr 67,0% 33,02
Zysk 11,5% 9,46

Razem Pozycja 91,77

 

3 40 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla 
KS m³ 2284,000 9,71 22 188,08

R 2,15
S 3,07

Razem K. Bezpośrednie 5,22
K. Pośr 67,0% 3,50
Zysk 11,5% 1,00

Razem Pozycja 9,71
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3 50 Wykopy obiektowy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na 
odkład dla studni m³ 140,000 9,71 1 360,04

R 2,15
S 3,07

Razem K. Bezpośrednie 5,22
K. Pośr 67,0% 3,50
Zysk 11,5% 1,00

Razem Pozycja 9,71

 

3 60 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m 
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 2594,000 31,01 80 430,01

R 13,50
M 5,46
T 0,41

Razem K. Bezpośrednie 18,96
K. Pośr 67,0% 9,05
Zysk 11,5% 2,59

Razem Pozycja 31,01

 

3 90 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem 
w gruncie kat 3-4 z odkładu m³ 2284,000 38,42 87 752,67

R 20,63
Razem K. Bezpośrednie 20,63

K. Pośr 67,0% 13,82
Zysk 11,5% 3,96

Razem Pozycja 38,42
 

 

4 Roboty montażowe dla KS Razem 450 249,90
 

 

4 10 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m³ 850,000 180,96 153 812,27

R 37,20
M 65,03
T 4,88
S 22,44

Razem K. Bezpośrednie 124,67
K. Pośr 67,0% 39,96
Zysk 11,5% 11,45

Razem Pozycja 180,96

 

4 20 Kanał z rur kanalizacyjnych PP ø 250 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 1217,000 168,45 205 000,29

R 22,27
M 115,53
T 8,66
S 1,49

Razem K. Bezpośrednie 139,29
K. Pośr 67,0% 15,92
Zysk 11,5% 4,56

Razem Pozycja 168,45

 

4 30 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m szt 12,000 5 487,65 65 851,82

 

4 40 Dodatek za każde 0,5 m głębokości studni wykonanej metodą studniarską 
głębokości 3-5 m z kręgów ø 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11 szt 14,000 1 322,16 18 510,31

 

4 50 Rozbiórka elementów żelbetowych - podłączenie do istniejącej studni KS 1szt m³ 0,500 1 106,06 553,03
R 594,00

Razem K. Bezpośrednie 594,00
K. Pośr 67,0% 397,98
Zysk 11,5% 114,08

Razem Pozycja 1 106,06

 

4 60 Przejście przez ścianę studni rurą PE ø 250 szt 1,000 1 333,00 1 333,00
R 31,00
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M 1 043,19
T 78,24
S 82,62

Razem K. Bezpośrednie 1 156,81
K. Pośr 67,0% 76,13
Zysk 11,5% 21,82

Razem Pozycja 1 333,00

 

4 70 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 162,22 486,65

R 46,00
M 71,22
T 5,34

Razem K. Bezpośrednie 117,22
K. Pośr 67,0% 30,82
Zysk 11,5% 8,83

Razem Pozycja 162,22

 

4 80 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 78,21 234,62

R 42,00
Razem K. Bezpośrednie 42,00

K. Pośr 67,0% 28,14
Zysk 11,5% 8,07

Razem Pozycja 78,21

 

4 90 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 6,000 480,87 2 885,20
R 70,00
M 83,94
T 6,30
S 139,79

Razem K. Bezpośrednie 293,72
K. Pośr 67,0% 140,56
Zysk 11,5% 40,29

Razem Pozycja 480,87

 

4 100 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 6,000 263,79 1 582,71
R 40,00
S 101,66

Razem K. Bezpośrednie 141,66
K. Pośr 67,0% 94,91
Zysk 11,5% 27,21

Razem Pozycja 263,79
 

 

5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W Razem 300 554,31
 

 

5 10 Roboty pomiarowe dla W km 1,400 13 601,95 19 042,73
R 5 825,50
M 88,90
T 6,67
S 1 428,00

Razem K. Bezpośrednie 7 342,40
K. Pośr 67,0% 4 859,85
Zysk 11,5% 1 393,03

Razem Pozycja 13 601,95

 

5 20 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład m² 4030,000 1,05 4 222,91
R 0,22
S 0,34

Razem K. Bezpośrednie 0,56
K. Pośr 67,0% 0,38
Zysk 11,5% 0,11

Razem Pozycja 1,05

 

5 30 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 
30% wykopu dla wodociągu) m³ 920,000 91,77 84 426,14
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R 9,82
S 39,46

Razem K. Bezpośrednie 49,28
K. Pośr 67,0% 33,02
Zysk 11,5% 9,46

Razem Pozycja 91,77

 

5 40 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla W m³ 2310,000 9,71 22 440,66
R 2,15
S 3,07

Razem K. Bezpośrednie 5,22
K. Pośr 67,0% 3,50
Zysk 11,5% 1,00

Razem Pozycja 9,71

 

5 50 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m 
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 2634,000 31,01 81 670,26

R 13,50
M 5,46
T 0,41

Razem K. Bezpośrednie 18,96
K. Pośr 67,0% 9,05
Zysk 11,5% 2,59

Razem Pozycja 31,01

 

5 60 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem 
w gruncie kat 3-4 z odkładu m³ 2310,000 38,42 88 751,61

R 20,63
Razem K. Bezpośrednie 20,63

K. Pośr 67,0% 13,82
Zysk 11,5% 3,96

Razem Pozycja 38,42
 

 

6 Roboty montażowe dla W Razem 521 755,23
 

 

6 10 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m³ 860,000 180,96 155 621,83

R 37,20
M 65,03
T 4,88
S 22,44

Razem K. Bezpośrednie 124,67
K. Pośr 67,0% 39,96
Zysk 11,5% 11,45

Razem Pozycja 180,96

 

6 20 Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym ø 160 metr 408,000 144,09 58 786,76
R 4,84
M 111,93
T 8,39
S 7,92

Razem K. Bezpośrednie 124,69
K. Pośr 67,0% 8,55
Zysk 11,5% 2,45

Razem Pozycja 144,09

 

6 30 Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym ø 225 metr 935,500 221,79 207 481,54
R 5,83
M 181,89
T 13,64
S 8,26

Razem K. Bezpośrednie 195,99
K. Pośr 67,0% 9,45
Zysk 11,5% 2,71

Razem Pozycja 221,79
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6 40 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 200 kmpl 4,000 7 406,60 29 626,41
R 63,18
M 6 751,32
T 506,35
S 16,80

Razem K. Bezpośrednie 6 831,30
K. Pośr 67,0% 53,59
Zysk 11,5% 15,36

Razem Pozycja 7 406,60

 

6 50 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 150 kmpl 2,000 4 686,60 9 373,21
R 58,77
M 4 229,62
T 317,22
S 16,29

Razem K. Bezpośrednie 4 304,68
K. Pośr 67,0% 50,29
Zysk 11,5% 14,42

Razem Pozycja 4 686,60

 

6 60 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 162,22 648,86

R 46,00
M 71,22
T 5,34

Razem K. Bezpośrednie 117,22
K. Pośr 67,0% 30,82
Zysk 11,5% 8,83

Razem Pozycja 162,22

 

6 70 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 78,21 312,82

R 42,00
Razem K. Bezpośrednie 42,00

K. Pośr 67,0% 28,14
Zysk 11,5% 8,07

Razem Pozycja 78,21

 

6 80 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 1,000 480,87 480,87
R 70,00
M 83,94
T 6,30
S 139,79

Razem K. Bezpośrednie 293,72
K. Pośr 67,0% 140,56
Zysk 11,5% 40,29

Razem Pozycja 480,87

 

6 90 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 1,000 263,79 263,79
R 40,00
S 101,66

Razem K. Bezpośrednie 141,66
K. Pośr 67,0% 94,91
Zysk 11,5% 27,21

Razem Pozycja 263,79

 

6 100 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 kmpl 9,000 4 217,49 37 957,44
R 66,60
M 3 691,70
T 276,88
S 67,08

Razem K. Bezpośrednie 3 825,38
K. Pośr 67,0% 89,57
Zysk 11,5% 25,67

Razem Pozycja 4 217,49

 

6 110 Zasuwa hydrantowa ø 80 kmpl 9,000 1 285,37 11 568,31
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R 41,55
M 1 100,20
T 82,52
S 13,58

Razem K. Bezpośrednie 1 155,33
K. Pośr 67,0% 36,93
Zysk 11,5% 10,59

Razem Pozycja 1 285,37

 

6 120 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC szt 7,000 1 009,77 7 068,39
R 124,37
M 374,19
T 28,06
S 201,89

Razem K. Bezpośrednie 700,45
K. Pośr 67,0% 218,60
Zysk 11,5% 62,66

Razem Pozycja 1 009,77

 

6 130 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) szt 7,000 366,43 2 565,00
R 58,20
M 65,20
T 4,89
S 100,95

Razem K. Bezpośrednie 224,35
K. Pośr 67,0% 106,63
Zysk 11,5% 30,56

Razem Pozycja 366,43
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  177-01-001 3 009 049,13
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    177-01-001

 Budowa:  Budowa sieci w Margoninie
 Obiekt:  Uzbrojenie strefy ekonomicznej w Margoninie pomiedzy ulicami Cmentarna

 - Zielona - Strzelecka
 Rodzaj robót:  Sieciowe
 Lokalizacja:  Margonin teren pomiędzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka

 Inwestor:  Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.
 ul.Kościuszki 13
 64-830 Margonin
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1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KD

1 10 KNR  201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla KD  km 1,500
 

1 20 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład  m² 3153,000
 

1 30 KNR  201-08-02-02-00 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30% 
wykopu kanalizacji deszczowej)  m³ 1219,000

 

1 40 KNR  201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla KD  m³ 1834,000
 

1 50 KNR  201-02-15-06-00 Wykopy obiektowy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład 
dla studni i separatora  m³ 556,000

 

1 60 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 2110,000

 

1 70 KNNR N001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 3-4 z odkładu  m³ 1834,000

 

 
2 Roboty montażowe dla KD

2 10 KNNR N004-14-11-03-00 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru  m³ 760,000

 

2 20 KNNR N004-13-08-06-10 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 400 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym  metr 337,000

 

2 30 KNNR N004-13-08-07-10 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 500 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym  metr 22,000

 

2 40 KNNR N004-13-08-06-10 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 600 ze ścianką litą łączony na 
wcisk wraz z próbą szczelności  metr 244,000

 

2 50 KNNR N004-13-08-06-10 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 800 ze ścianką litą łączony na 
wcisk wraz z próbą szczelności  metr 389,000

 

2 60 KNNR N004-13-08-06-10 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 1000 ze ścianką litą łączony na 
wcisk wraz z próbą szczelności ułożony metodą przewiertu sterowanego  metr 59,000

 

2 70 KNNR N004-12-07-06-00 Przewiert kontrolowany rurami fi 1000 w gruncie kategorii 3/4  metr 59,000
 

2 80 KNNR N001-05-27-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 3,000

 

2 90 KNNR N001-05-27-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 3,000

 

2 100 KNNR N001-05-29-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 7,000
 

2 110 KNNR N001-05-29-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 7,000
 

2 120 CEN N004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m  szt 12,000
 

2 130 CEN N004-14-16-06-01 Dodatek za każde 0,5 m głębokości studni wykonanej metodą studniarską 
głębokości 3-5 m z kręgów ø 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11  szt 14,000

 

2 140 CEN N004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1600 głębokości do 3 m  szt 8,000
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2 150 CEN N004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 2000 głębokości do 3 m  szt 16,000
 

2 160 CEN N004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 3000 głębokości do 3 m  szt 2,000
 

2 170 KNNR N004-14-13-10-01 Montaż kompletnego dwukomorowego osadnika wirowego z wkładem lamelowym 
ESL-OW 130/1300 S  kmpl 1,000

 

2 180 N006-01-12-03-00 Warstwa podbudowy z pospółki dla posadowienia separatora i osadnika  m² 1,000
 

2 190 N006-01-09-03-00 Podbudowa betonowa B-15 grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą  m² 1,000
 

2 200 KNNR N003-04-03-02-00 Rozbiórka elementów żelbetowych - podłączenie do istniejącej studni KS 1szt  m³ 0,500
 

2 210 KNNR N004-14-27-06-00 Przejście przez ścianę studni rurą PE ø 250  szt 1,000
 

2 220 KNNR N001-05-03-04-00 Plantowanie skarp i dna rowu wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 4(na 
długości 10 mb)  m² 1,000

 

2 230 KNNR N010-02-01-01-00 Budowla betonowa B-25(wylot)  m³ 1,000
 

2 240 KNNR N004-14-10-04-01 Podłoża betonowe B-10 grub 20 cm dla ułożenia płyt drogi dojazdowej  m³ 1,000
 

2 250 MAT 2010499 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe np.MEBA 10x40x60 dla dojazdu do separatora i 
wylotu do rowu  szt 1,000

 

 
3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KS

3 10 KNR  201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla KS  km 1,300
 

3 20 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład  m² 3651,000
 

3 30 KNR  201-08-02-02-00 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30% 
wykopu kanalizacji sanitarnej)  m³ 1665,000

 

3 40 KNR  201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla KS  m³ 2284,000
 

3 50 KNR  201-02-15-06-00 Wykopy obiektowy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład 
dla studni  m³ 140,000

 

3 60 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 2594,000

 

3 90 KNNR N001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 3-4 z odkładu  m³ 2284,000

 

 
4 Roboty montażowe dla KS

4 10 KNNR N004-14-11-03-00 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru  m³ 850,000

 

4 20 KNNR N004-13-08-04-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PP ø 250 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 1217,000
 

4 30 CEN N004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m  szt 12,000
 

4 40 CEN N004-14-16-06-01 Dodatek za każde 0,5 m głębokości studni wykonanej metodą studniarską 
głębokości 3-5 m z kręgów ø 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11  szt 14,000

 

4 50 KNNR N003-04-03-02-00 Rozbiórka elementów żelbetowych - podłączenie do istniejącej studni KS 1szt  m³ 0,500
 

4 60 KNNR N004-14-27-06-00 Przejście przez ścianę studni rurą PE ø 250  szt 1,000
 

4 70 KNNR N001-05-27-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 3,000

 

4 80 KNNR N001-05-27-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 3,000

 

4 90 KNNR N001-05-29-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 6,000
 

4 100 KNNR N001-05-29-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 6,000
 

 
5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W

5 10 KNR  201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla W  km 1,400
 

5 20 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład  m² 4030,000
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5 30 KNR  201-08-02-02-00 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30% 
wykopu dla wodociągu)  m³ 920,000

 

5 40 KNR  201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla W  m³ 2310,000
 

5 50 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 2634,000

 

5 60 KNNR N001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 3-4 z odkładu  m³ 2310,000

 

 
6 Roboty montażowe dla W

6 10 KNNR N004-14-11-03-00 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru  m³ 860,000

 

6 20 KNNR N004-10-09-07-10 Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym ø 160  metr 408,000
 

6 30 KNNR N004-10-09-10-10 Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym ø 225  metr 935,500
 

6 40 KNNR N004-11-13-06-00 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 200  kmpl 4,000
 

6 50 KNNR N004-11-13-05-00 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 150  kmpl 2,000
 

6 60 KNNR N001-05-27-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 4,000

 

6 70 KNNR N001-05-27-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 4,000

 

6 80 KNNR N001-05-29-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 1,000
 

6 90 KNNR N001-05-29-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 1,000
 

6 100 KNNR N004-11-19-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80  kmpl 9,000
 

6 110 KNNR N004-11-12-02-00 Zasuwa hydrantowa ø 80  kmpl 9,000
 

6 120 KNNR N004-16-06-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC  szt 7,000
 

6 130 KNNR N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m)  szt 7,000
 


