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PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH KOLIDUJACYCH SIECI
ENERGETYCZNYCH
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Projektant mgr inz. Krzysztof Giesa elektryczna. 195/91/0p. /{}
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WYKAZ PROJEKTU

Strona tytutowa,
Wykaz projektu,

Uzgodnienia usuniecia kolizji w ramach rozbudowy i przebudowy ulicy Witczak wydane
przez Spoltke Restrukturyzacji Kopala , Spétka Akcyjna w Bytomiu ,0ddziat w Jastrzebiu
Zdroj , Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Jan-Mos”, pismo nr
SKR/KWKIM/TM/TE/576/18/FT z dnia 20.20.2018.

Uzgodnienie usunigcia kolizji sieci energetycznej dla projektowanej Inwestycji rozbudowy i
przebudowy ulicy Witczak, wydane przez Tauron Dystrybucja Gliwice pismo znak:
TD/OGL/OME/K/WT/TD/94/2017 z dnia 18.07.2017 r.,

Pismo naniesienie istniejgcych sieci energetycznych na terenie projektowanej rozbudowy i
przebudowy wydane przez Tauron Dystrybucja Oddzial w Gliwicach, Pismo nr
TD/OGL/OMD/2017-07-06/0000001 7z dnia 6.07.2017.

Warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci energetycznej dla projektowanej Inwestycji
rozbudowy i przebudowy ulicy Witczak, wydane przez Tauron Dystrybucja Gliwice pismo
znak: TD/OGL/OME/2018-02-19/0000012 z dnia 10.02.2018 .,

Pismo w sprawie rozbudowy i przebudowy ulicy Witczak wydane przez Spotke
Restrukturyzacji Kopaln , Spétka Akcyjna w Bytomiu ,0ddziat w Jastrzebiu Zdroj ,
Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Jan-Mos”, pismo nr SKR/J-M/TM/TE3700/2017 z dnia
8.11.2017.

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 21.11.2017 nr G.6630.84.2017 wydany prze
Prezydenta Miasta Jastrz¢bie Zdroj.

Opis techniczny,

RYSUNKI

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu -rys. nr IE 01
Schemat ideowy linii kablowych éredniego napiecia — rys. nr IE 02
Przekrdj skrzyzowania linii napowietrznej nN z ulicg Witczak —rys. nr IE 03
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Spotka Restrukturyzacji Kopali
Spotea Akeyjna w Bytomin
dbdzial w Jastrzebiv-Zdrij

Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Jas-Mos”
tel. 32-4794751, 32-7563901 fax. 32-4794759

44-330 Jastrzghie-Zdedj, ul. Gérnieza |
KRS 0000027497, Sad Rejonowy w Katowicach, Kapital Zakladowy: 143 836 900,00 PLN,
NIP: 626-26-19-0035

L.de. SRIGKWE IMITM/TE? 276 st Tastrzebie-7dréj. dn. 20.02.2018 v,

PROMOST-WISEA 8p. «.0,0,
¢ ul. Radosna 8a
43-460 Wista

Dotycey: uzgodnicnia usunigein kolizji linii kablowyceh §rednicgo napigein w ramach
projektowane] vozhudowy, przebudowy ulicy Witczaln w miejscowoscei Justragbie-Zrdj
~ 1 etap

W oodpowiedzi na pismo L.z, 3172018, informujemy, #o w zwigzku z wwajgeym
procesem  likwidacii obicktow, nic zachodzi koniecrnodé przebudowy  istniejace] linii
kablowej sredniego napiecia 6 kV wlasnodel SRK S.A. w Bytlomiu Oddzial KWK Jas-Mos”.
Przedmiotowa linia zostala trwale wylgezona 7 uzytkowania, W chwili obecnej w/w kabel
zostat juz czedciowo zdemontowany.

Jiata Resteiauryag &c;_;s@’h’\ 8.4, Bylome
< Ak IASTRZEDIL ZOROM
<enalnla Wogla ,i%g)ia?xgg',‘]as-hios
1 sladzibgw JasirgatiuZdroju
SEENOMOCHIK ZARZADU
ANREKTOR PEDZIALY
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dnia 10.02.2018r,

PROMOST - WISLA S, 2 9.0,
L. Radosns 8a
A43-460 Wisin

C

TIHOGUIAE2018-02-16/0000012
JAHITISA/2018

sy ciy: uxgadnieaia profeli budoilaasyo praehudowy slecl foblowsi SN i tinkl napawiptans) nM
w JashzablsZdrojn pray ol Witcrska - etap i

Oudpowindajee ng pismo z dnla 7020018 Informulemy, 2o desiarczany proiskt nudowlany zostal
spravidzapy  wo zokieste  mgodnosel oz owydanym werunkaml  leohiitmnwnl usupiecia kol
rr TDOGLOMEBAYTADIOAZE84/2017 = dnip 18.07.2017.

Tyluf Przebudows istnisjacych kelidujacyoh sieci energelycznych — Rozhudows i preshudowa vl Witczaks -
eian i

Biuro projeiiows: FROMOST Wisaw Sp. 2z o0

Projeidant, Kzyselef Glusa ny upr 1958100,

Inwestor Miasto Jastezgbie-Zdrdd

Data opracowsnia moleki Blvezen 2018

Projaki hudewlano-wykanawesy 2osiale ratwierdzony ¥ nastapulasyml Uwauami:

1. HMinisjsze vzgodnienie dofyezy fyike pzebudowy wradzen alakirosnerinyeznyeh Tauren Dystrvbucia

Praobudnweywany sdeinak nil keblows] 208Y rofzeli 57 W116D Jesheable Dolng - 87 W4
Jastrzghle 23 naledy rozuoczst przed projeliowanys winzdem na ul, boczes Witezaia zpednis
= zafpeanikiam mapawym

- przad wzpnczechem piac budowlanyeh nalesy uzyskad pozwolanie e budows lub ztoive 2aloszsnis,

- pinipjsze zatwierdzente nie zwainia ze stosowania praspisdw Prawa Budovianens oraz zasad BHP,

22 L

- minfgisze zanvigidzenie nalezy dolacaye vdo wezystidoh sazemplarzy dokuraniacy,

7 cowszanism

Prowadzacy sprawe
Tomzsz Ogbowy tah 32 3032385
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AUROE Y,
fziat

Giiwicé‘
Numer kancetaryjny " TDIOGL/OMD/2C17-07-06/0000C01

PROMOST - WISLA Sp.z 0.0,
ul. Radosna 8a
43-460 Wisla

Dotyczy: wnioskt o naniesienie uzbrojenia terenu - Rozhudowa i przebudawa i,
Witczaka - ctap |l na odcinku od skrzyzowania z ul. Wodzislawska do oczyszozalni Sciekow
w Jaslrzehiu Zdroju.

Odpowiadajac na pismo z dnia 30-06-2017 informujamy, ze zachadzi
kolizja projeklowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.-

Na zalaczonych planach naniesiono  orientacyjne  przebiegi  linii
napowietrznych WN relacji Moszezenica-Pochwacie oraz kabli SN, nN. odwiellenia
ulicznego(OBCE) wraz z klauzulami informacyinymi umiaszezonymi na odwrocie
map, do klorych nalezy sie bezwzgiednie stosowad.

Istnigjgee  na  wskazanym terenie  linie  napowietrzne nN  nalezy
zinwentaryzowac we wlasnym zakresie.

Wszealkie zblizenia 1 skrzyzowania projeklowans] inwestycji z urzgdzeniami
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z przepisarni i normami_

W zwigzku z wyslepujgcy kolizja z urzadzeniami energetycznymi bedacymi
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S A, Qddziat Gliwice, wnicsek zostal przekazany
do Wydziatu Ekspleatacji w Jastrzebiu przy ul. Wroclawskig] 16w celu wydania
warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergalycznej.

FPedane w normach infermacje dolyczgce odlegiodel od urzgdzen nie
wykluczajg mozliwodcl projeklowania obiektow budowlanych w odleglosciach
mnigjszych, jednak w takim przypadku nalezy wystapié o indywidualne uzgodnienie
do TAURON Dystrybucja 8.A. w Jastrzebiu przy ul. Wroclawskie] 16.

Daktadne polozenie naniesionych kabii (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za
pomoca przekopdw konirolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewenluaine uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierwgey pracami tj. oschba
z uprawnieniami do robét alektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wlasciciel
obieklu. MNalezy wystapic o nadzdér nad prowadzonymi robolami do TAUROM
Dyslryoucja Serwis S.A. w Rybniku przy ul. Stawikéw 8.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogag znajdowad sig urzadzenia
eleldroenargatyczne i teletechniczne niebedace whasnoscia TAURON Dystrybucia
S.A

Waznos¢ uzgodnienia ustala sis na ckres dwéch lat, liczac od daly
ninigjszego pisma.

Numer wzgodnienia: 2948
Zataczniki:  mapa szt 1
Kopia: OMD
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Promost Wista Sp. z o.0.
Ul. Radosna Ba
43-460 Wisla

Gliwice, dn. 29-08-2017 r.

dolyczy:  usunigcia kalizji sieci elektroenergetyczuej z obiakiem inwestora.

Odpowiadajac na Panstwa wniosek informujemy, ze wyrazamy zgodg na usunigcie kolizji sieci
gleklroenergatyczne] stancwigeesj wiasnosé TAURON Dystrybucja S.A.

W zalqezeniu przesylamy warunki techniczae usunigcia kolizji nr TO/OGLIOMEMMWT/TD/4/2017 = dnia
18-07-2017r

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania umowy. Qkredlone warunki techniczne
usunigcia kolizji sieci elekiroenergetyczne] wraz z projektem umowy stanowia zalgeznik do niniejszego pisma.

Wymagane informacje konieczne do zawarcia umowy:

1. Dokumenly idenlyfikujace Inweslora jako strong Umowy; nr KRS, zadwiadczenie o wpisie do centralngj
ewidencil i informagcji o dzialalnosei gospodarczej lub wyciag z rejestru sadowego, decyzie o nadaniu NIP
i REGON,

2. Nuery dzialek oraz numery ksigg wieczyslych, kioryeh usunigcie Kolizji dotycey (na kiorych znajdujy sie
dolychczasows urzadzenia | na kioryeh bedy znajdowad sig urzadzenia po usunieciu kolizji),

3. Powdd przebudowy urzgdzen,

4. Planowany termin ukoriczenia przebudowy,

5. Plancwany termin przediozenia projektu do zatwierdzenia,

6. Wartost projekiu (czgsd objela warunkami lechnicznymi usunigcia kolizji),

7. Osoba do kontaklu ze streny inweslora; imig i nazwisko, nr lelefonu, adras mailowy.

Uprzejmie informujemy, 2e v celu zawarcia Umowy nalazy skontaklowaé sig z Wydziatem Eksploatacji TAURON
Dysirybucja SA. z panem Grzegorzem Neuman tel. 32/303-23-64 e2-mail:  grzegorz.neuman@lauron-
dystrybucja.pl,

Wyrazona w ninigjszym pismis zgoda na usuniecie kolizji sieci elskirosnergetyczngj oraz zalgezone do
niego warunki techniczne usunigcia kolizji sieci eleklroenergelyczne] sq wazne przez okres dwéch lat od daly
ckredlenia warunkdw (ij. do dnia 18-07-2019 r).

TAURON Dysliybucia S.A. moze wycofad zgode lub zmienié warunki usunigcia kolizji sieci
elaklroenergelyczngj w praypadku, gdyby podans przez Wnioskedawes informace lub udostgpnions dokumenty
okazaly sig niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacii. Dolyczy to  réwnieZ  przypadku
w ktorym zmiana slanu faklycznego [ub prawnege, mogtaby mieé wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetyczne] TAURON Dystrybucja S.A.

Szacunkowy koszl przebudewy — ak. 30.000,00 21,

Z powazaniem

TAUROM Dyéirybucia .A.
Pejioybenic

L T

/ rzegorz Neuman
Zalaczniki:

Zalgeznlknr 1 - warunkilechniczne usunigeis kolizji sieci elektroenergetycznej

Zalgczniknr 2 - prajekl Porazumiania

Kopia: OME

L340/ 4010
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vl Barlickiagio 2, 64 102 Gliveire
info@tauron- dystiybuginpl

Jastrzehie Zdrdj, dnia 18.07.2017 r.

WMiasto Jastrzebie-Zdidj
Al Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrdj

VA

TDIOGLIOMEIKANT/TDIOAL5¢2017

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W adpowiedzi na wniosek zlozony przez Promost — Wisla Sp. z 0.0." w sprawig likwidacji
kolizji sieci energetyczne] kolidujgcego z planowang przehudows i rozbudowa ulley
Witczaka w Jastrzebiu-Zdraju — etap Il informujemy, Ze przedmiotowa przebudowa
muoze bye wykonana wylacznle kosztem i staraniem zainteresowansj strony i jednaczesnie
podajamy ponizej warunki usunigcia kolizjl istnigjacyeh urzadzen elekiroenergetycznych,
stanowigeych skladnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A

1. Kolidujacy z projektowang przebudowa | budowa parkingu  kabel
elektroenergetyczny 20kV relacji ST W1169 Jastizebia Dolna - 8T Wé44 Jastizelbie
Z1 typu HAKnFtA 3x120ram?  nalezy przebudowad poza obszar kolizji stosujac
label typu 3 x XRUHAKXS 1 % 120mm?,

2. Kaolidujaecy aodeinek Iinii napowietizne] nN fypu ASXSn 4x70mm? nalezy
przebudowac poza obszar kolizjl stasujae stupy wirowe typu E | przewdd ASXSn
Ax70mm? oraz ASXSn 4x25mm? na przylyezu

(48]

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgey realizacie planowanych
Zrnian v zagospedarowaniu terenu z zachowaniem dotychezasowych funkeji, relacji i
parameiréw  elementow  sieci  dystrybucyjnej  umezliwiajacych  jej  wlascicielowi
prowadzenie dzialalnosci slatutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunigcien kolizji,

4. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ komplelng dokumentacje techniczng

i prawna skladajacyg sie z lomu budowlanego, wykonawczego | rozruchowego,

ktérg nalezy przedstawic do uzgodnienia w Tauron Dystrybucja S.A. w Jaslrzebiu-Zdroju,

oraz uzyskac wyinagane prawein uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rezwigzan typowych

i powtarzainych oraz zachowaé wymagania zawarle w akfuanie obowigzujgcych

preepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projeki nalezy sporzadzic i przekazad w wersiji elektronicznej i papierows].

7. Do projeklu nalezy dolgezy¢ harmonagram prac uwzgledniajacy minimallzacie czasu
wylaczenia.

B. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane cdplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energelycznych oraz ustalic nadzor sluzb energetycznych.

9. Wszelkie prace na islniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wilasnoscia
TAURON Dyshriybucja SA.  wykonywad z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw
ostroznoéci pod nadzorem shuzb energalycznych Tauron Dystrybucja Serwis S.A. a
nastepnie zglosic celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji
calggo zakresu prac zgiosic je de koricowego odbioru technicznego.

10. Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzer wykananych w ramach usunigcia kolizji dla

stuzb energetycznych.

.(..-"1
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Spolka Restrukturyzacji Kopaln
Hpétka Akeyjna w Bytomiu
Oddzinl w Jastrzebiu-Zdrdj

Kopalnin Wegly Kamiennego ,Juy-Mos”
tel. 32-4794751, 32-7563900 fax, 32-4794759

44-330 Jastrzebie-Zdréj, ul, Gornicza 1
KRS: 0000027497, Sad Rejonowy w Katowicach. Kapital Zakladowy: 43 836 §00,00 PI.N,
NIP: 626-26-19-005

I.dz. SRKA-MITMITRI AL /2017 Jastrzehie-Zdréj. dn. 08.11.2017 v,

PROMOST-WISLA 8p. 7 .0.0.
ul. Radosna 8a
43-460 Wisla

Dotyezy: odpowiedzi na pismo L.dz. 2612017 w sprawie ,rozhudowy i przebudowy
ulicy Witczalia — etap LI na odeinku od shozyzowania 2 ul, Wodzisliwsky do
drogi oczyszezalni scickéw w Jastrzebio-Zdroju®

W ozwigzku z pismem L.dz 261/2017 otrzymanym dnia 30.10.2017 informujemy,
Ze w orejonie prowadzenia inweslycjl ,rozbudowy i przebudowy ulicy Wilezaka — elap 111
na odeinkue od skrzyzowania 7 ul. Wodzislawskq de  drogi oczyszezalni  sciekow
w Jastrzebiu-Zdroju™ przebiegaja trzy kable elektroenergetyczne tvpu XUIIAKXS 3x240,
ktére sq naszq wlasnoscia, Powyzsze kable aktualnic sg odlgezone (fizyeznic) od sicei
6kV, ale przewidziane do dalszej eksploatacji. W czasie prowadzenia prac prosimy
o kontakt z naszymi stuzbami cnergetycsnymi w celu otrzymania informacii o aklualnym
stanie pracy w/w kabli.

W zataezeniu prresylamy mapg z naniesiong trasa kahli.

W powyzsze] sprawic prosimy konlaktowaé sie z Sekeja Energetyczng (TE). nr
felefonu: (32) 479-47-36,

Spolks Resiuy,
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Prezydent Miasta Jastrzgbie-Zdro), 21.11.2017r.
Jastrzebie-Zdroj

ODPIS

protokofu: z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 21.11,.2017r..w budynku Urzedu Miasta *(wpisy w
protokole )( za posrednictwem srodkéw komunikacji elektroniczne) — punkt pratokotu 6;pkt 31- wydruki w zalgczeniu)

nr sprawy: G.6630.84.2017

Tylut sprawy: projektowana trasa slecl | teletechn.-61m, energetycznej 218m, energet.-oswietl, 431m, cleplowniczej
97m, wodociggowej 37m-przebud. Ul. Witczaka,

Whioskodawea: PROMOST -Wista ul. Radosna 8a Wista

O teitninie narady, uczesinikdw zawiadomiono pocziy elektronicana,(w zalaczeniu przesiano zainleresowanym wykaz
rozpatrywanych spraw z mapg projektewa w pliku JPG.)

Wynil narady.zalecenia:uwadi i zalecenia-punit protokol 11 ;2 e mceeomee oo e ne e

Mimo zawiadomienia nie uczestniczyll w naradzie- wiy zal. kopif profokoly -hez wpisu) .
Podstawa prawna wydania adpisu;

»  ARTdpkt 2, art.28b ust.7 ustawy z 17 maja 1989r, Prawo geodezyjne i kartograficzng (Dz.U.z 2015,p0z.520).

Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporzadzeniem Ministra Soraw Wewnelrznych
i Administ tracji z 15 kwistnia 1999r w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawnrnetr,fn,znyn,h magnetycznych
{Dz.UNr45.poz. 454,z pban. zm) zna ki gecdezyjne, urzadzenia zabezpisczajacs te znam Glaz budowie
triangulacyine podiegajg ochronis,

Frace ziemne wich obrebie nalezy prowadzié recznie.

W przypadku zniszczenia badz uszkodzenia znaku gecdezyjnego odlworzenie nastapi na. Ime.zt inwestora

Zatacznil O TS I
1.kopia profokolu j ‘

*niepotrzebne skialic
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Teresa Potneczel-Tomezyl

e - — — =T

O QSM Pszdw <osm.pszow@gpw.katowice.pl>
Wystano: 21 listopada 2017 12:46

Do: Teresa Potoczek-Tomczyk

Temat: RE: Narada koordynacyjna 21.11.2017
Witarmn,

W orzedstawionych na mapach terenie nie posiadamy wodeciggéw magistrainych administrowanych przez OS5
Pszow,

Pozdrawiam: Jalkub Watota

W iniu 2017-11-17 09:59, Teresa Potoczek-Tomezyk napisal(a):

> DZIEN DOBRY,

>

> MARADA KOORDYNACYINA DOTYCZACA N/W TEMATOW ODBEDZIE SIE 21
= LISTOPADA BR. W BUD. UM POK 312 SEGMENT B OD GODZ. 9.30.

>
> _WYKAZ TEMATOW ROZPATRYWANYCH _

Y

> NA MNARADZIE KORDYNACYINEI _

: W DNIU 21 LISTOPADA 20178,

i i usytuowania projektowanych sieci i przylgczy _
.: na terenie miasta Jastrzebie-Zdroj wg poniiszych

> lokalizacji:_
>

»1.G.6630.84.20117 PROJEXTOWANA TRASA SIECI : TELETECHN.-61M,

> ENERGETYCZNE) 218M, ENERGET.-OSWIETL. 431M, CIEPLOWNICZES 971,
> WODOCIAGOWE) 37M-PRZEBUD. UL WITCZAKA,

>

> Whioskodawca: PROMOST -Wista ul. Radesna 8a Wisla__

>

~

> 2.G.6630.85.2017 PROJEXTOWANA TRASA SIEC! ; ENERGET.-OSWIETL. -BO5M,
> KANALIZACH DESZCZ-450M -PRZEBUD. UL TOWAROWE! | MOSZCZENSKIE.

> Whioskodawea: BPKL T.Swidersld ul. Kalista 6a/6 ,Ruda Sl. ___

>

>3.G.6630.86.2017 PROJEKTOWANA TRASA SIEC| : ENERGET.-OSWIETL,
> NAPOWIETRZNA-48 1M KABLOWA 236M UL, CHLEBOWA .

%

wnioskodawca: PPUH INSTAL-PROJEKT sp.zo.o ul. Lesna 37 , Gotkowice

VoW

WV

1Z
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Teresa Patoczal-Tomezyl

- e — — —
Qui: Szymon Krzyzaniak <skrzyzaniak@boryniajsw.pl>

Wystano: 21 listopada 2017 07:44

Do: ‘Teresa Potoczek-Tomezyl!

Temat: RE: Narada koordynacyjna 21L.311.2017r

Wi,

atach £

Part Teresn . deicade g inlermaci o e

el lasirzehic” Ruch  Borviid” .

Gl Spevialsta ds. Mierictwa na Powierzehni
Dzial Miermozo-Geolegiczny /TMG!

e, 448 32 756 1445

Jastrzghska Spéika Weglowa S.A. - KWK "Borynia-
Zofidwka-Jastrzehie" Ruch "BORYNIA®

SW S A 44-268 Jastizebio-Zag), ol Wagiowa 4
: MIP: BG33-000-51-10, KRS: 0000072083, REGON:

271747631

Keoital zakladowy 587 057,280 21 Kapital wplacony:
567 087 8980 zt

lei +48 32 756 1113, fax: +48 32 471 8630,

hilp v jswe ol

Wydohvwamy to, co najlepsze

W iroses 0 Stou ke - jezeli nie musisz, e divdag lef wisdomosor
Uvaga: Tresé niniajsze] wisdemosci mose by poufna lub stanowid tajamrnice preadsighionstva, Jezeli =
nie nalpzy jof Wawniad ani v zaden inny sposdh vykorzystywad Niszwloczrie poinformu) nadawee, a
DISCLAIMER: Enviranmental considarations - if nol in pecd 6o aol prnt s inessags.

wrils of This messages may ba sonfidential or a frade secrel. If you are nol ihe intended rsaplentis), 2ny use, disclosure. copying,
digtribution o: any action takan is prohbsited. Imnadiately inform the sender ard thoen delele e message Fom vour miaih. Thary you,

amierzanym adrasatem wiadomobe,
o usun wiademnéd 7 poazty. Dzigkuiemy.

From: Teresa Potoczek-Tornczyk [mailto:tptomezyk@um.jastrzebie pl]

Sent: Friday, November 17, 2017 9:59 AM

To: arassek@promost-wisla.com; Bpkl.trasa@gmail.com; biuro@instal-projekt.net.pl; pwnhud@intariz.pl;
Konrad. Goska@ekoprojekt.com

Ce: tte@jzwik.com.pl; Wanda.Kandefer@tauron-dystrybucja.pl; andrzejeranz@tauran-dystrybucija.pt;
osm.pszow@zpw.katowice.pl; mariusz. kopezynski@zabrze psgaz.pl; EiSl.narady.keordynacyjne@orange.com;
jlipus@um.jastrzehie. pl; moras@e-slask.pl; Jan Stankiewicz; racibdrz@szmiuw.pl; Leszek Paprotny;

. mirecka@um.jastrzebie.pl; C09: Infrastruktura Komunalna i Inwestycje; techniczny@smjasmos.pl; ttgsm@wp.pl;
Szymon Krzyzanlal; Agata Lerke; racibérz@szmiuw.pl; Aneta.Fejldowicz-Ochal@termila@.pgnig.pl; Anna Ciszewska;
glrzelowski@e-slask.pl

Subject: RE: Narada koordynacyjna 21.11.2017r

Dzien dobry,

Narada Koordynacyjna dotyczaca niw tematdéw odbedzie sig 21 listopada  br. w bud.
UM pok .312 segment B od godz. 9.30.
WYKAZ TEMATOW ROZPATRYWANYCH
NA NARADZIE KORDYNACYJNEJ
w dniuy 21 listopada 20771,

1
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt na przebudowe i zabezpieczenie
istniejacych kolidujacych sieci energetycznych $redniego i niskiego napigcia . Powyzszy zakres
robot zwigzany jest z projektem rozbudowy i przebudowa ulicy Witczaka - etap III na odcinku
od skrzyzowania z ul. Wodzistawskg do drogi dojazdowej do oczyszczalny S$ciekow w
miejscowosci Jastrzgbie - Zdroj .

2. Podstawg¢ opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja istniejgcych linii napowietrznych niskiego napiccia,
- techniczne warunki przebudowy i zabezpieczenia wydane przez Tauron Dystrybucja
Oddziat w Gliwicach
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
- koordynacja miedzybranzowa,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109

z dn.12.05.2004 poz.1156),

- obowigzujace przepisy i normy PNE.
3. Zakres opracowania.
Opracowanie ninigjsze obejmuje:
- Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych kolidujgcych sieci kablowych sredniego
napiecia 15kV
- Przebudowe istniejacych linii kablowych i napowietrznych niskiego napiecia,
- Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym.
4. Przebudowa istniejacej linii kablowej Sredniego napigcia 20kV i linii napowictrznej nN
—wlasno$¢ Tauron Dystrybucja .
W zwigzku z projektowana rozbudowsg drogi oraz zgodnie z podanymi warunkami przebudowy
wynikla konieczno$¢ przebudowy istniejgcych linii $redniego napigei :.
A) Istniejgca linia kablowa Sredniego Napiecia 20kV typu HAKnFtA 3#120 relacji ST W1169
Jastrzgbie Dolna do ST W 644 Jastrzebie 71

Projektowany zakres obejmuje:

- Ulozenie, w pasie chodnika nowego odcinka linii kablowej sredniego napigcia kablami
typu 3*(XRUHAKXS 1*#120/50, 20kV), o dlugosci 3x 85,0 m.,

- Polaczenie istniejagcego kabla HAKnFtA z projektowanym kablem 3*(XRUHAKXS
1*#120/50, 20kV) poprzez mufy przelotowe typu TRAJ-24/70-120-PLO1(20kV)

- W migjscu skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
projektowany odcinek linii kablowej $redniego napigcia zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi:

e typu HDPE 160/141,8 gladko$cienna koloru czerwonego — przy przejsciach pod
drogami

e typu HDPE 160/136 karbowana dwuscienna koloru czerwonego — przy
skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym

Na istniejgcy kabel w miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem podziemnym,

drogami zatozy¢ rury dwudzielne HDPE 160

B) Istniejgca linia napowietrzna niskiego napigcia przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x70.
Istniejaca izolowana linia napowietrzna krzyzujgca sig¢ z ulicami Witczaka nie wymaga
przebudowy poniewaz sg zawieszone powyzej wymaganej normami wysokosci . Wybudowanie
nowej nawierzchni drogi nie spowoduje zmniejszenia normatywnej odleglosci przewodu od
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korony drogi ktora wynosi 6m. Calos¢ pokazano na rysunku IE03
5. Przebudowa istniejacej linii kablowej Sredniego napigcia 6kV wlasnosé Spolki
Restrukturyzacji Kopaln ,Kopalnia wegla kamiennego ,,Jas-Mos”
W zwigzku z pismem NR SKR/KWEKIM/TM/TE/576/18/FT z dnia 20.20.2018 wydanym przez
Spétke Restrukturyzacji Kopaln ., Spétka Akeyjna w Bytomiu .Oddziat w Jastrzebiu Zdroj .
Kopalnia Wegla Kamiennego ..Jan-Mos nie ma koniecznosci przebudowy istniejacych linii
kablowych sredniego napieci 6kV typu 3xXUHAKXS 3x240/50 relacji "Staba" KWK
"Borynia-Zofiowka-Jastrzebie"Ruch"Jan-Mos" do rozdzielni Gtoéwnej 6kV EC Moszczenica
6. Trasa linii kablowych n/n.
Trase projektowanych linii kablowych $redniego 1 niskiego napigcia  wybrano
uwzgledniajgc projektowang budowe 1 przebudowe drog oraz istniejagce i projektowane
uzbrojenie podziemne.
W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych z istniejgcymi wjazdami oraz
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach przez jezdnie
nalezy zabezpieczy¢ je przepustami ochronnymi typu HDPE.
Projektowana trase linii kablowych podano na planie zagospodarowania terenu- rysunek IE 01.
6.1.Ukladanie kabla.
Wykopy pod uktadanie kabli wykona¢ recznie. Kable uktada¢ w wykopie na glebokosdci
0,9m. (dla kabli 15 kV.), 0,8m. (dla kabli n/n) oraz 1,0 m. (przy przejsciach pod jezdniami) na
10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odleglosci 25 ¢m od
niego utozy¢ pas o szerokosci 30cm z foli o kolorze:
dla kabli 20kV, 6kV — pas foli czerwone;j
dla kabli 0,4kV — pas foli niebieskiej
Na calej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10 m stosowac oznaczniki, a takze przy
zakonczeniach 1 w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:
a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),
b) oznaczenie kabla wg normy,
c¢) znak uzytkownika kabla,
d) rok utozenia kabla.
Skrzyzowanie projektowanych linii kablowych z istniejacymi wjazdami oraz istniejagcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach przez jezdnie nalezy zabezpieczy¢ je
przepustami ochronnymi odpowiednio typu :
e HDPE 160 koloru czerwonego dla kabli 20kV, 6kV
e HDPE 110 koloru niebieskiego dla kabli 0,4kV ,
Miejsca utozenia projektowanych przepustéw ochronnych pokazano na planszach zbiorczych uzbrojenia -
rys. nr IEQ1
Zblizenia i skrzyzowania wykonaé¢ zgodnie z normg PN—76/E-05125 oraz N SEP —E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
7.  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje oraz ostony i odstepy
izolacyjne. Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano:
+ dla strony SN — uziemienie ochronne.
+ dla strony niskiego napiecia 0.4kV - jako system ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Na przewod ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze izolacji.
8. Uwagi koncowe.
- wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami ,
technicznymi, PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie |
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogoéw BHP, oraz pod nadzorem
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przedstawicieli odpowiednich stuzb, tj.: Tauron Dystrybucja, Spotka Akeyjna w Bytomiu
,Oddziat w Jastrz¢biu Zdréj , Kopalnia Wegla Kamiennego ,.Jan-Mos”

- po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacii,
uziemienia i skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- zdemontowane elementy linii napowietrznej niskiego napiecia zdaé¢ na magazyn
Tauron Dystrybucja, Spotka Akcyjna w Bytomiu ,0ddziat w Jastrzebiu Zdréj , Kopalnia
Wegla Kamiennego ,,Jan-Mos”

- w przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzgdzen nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika.

- Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania faktycznych przebiegow linii kablowych

9. Zestawienie materialow do zabudowy — operatora Tauron Dystrybucja S.A.

| Lp. - - Nazwa Jm llosé
| 1. |Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 11,0
- 2. |Mufy przejsciowe do iaczenia jednozylowych kabli o izolacji | szt | 6
| |ztworzyw sztucznych TRAJ-24/1x70-120-PLO1,20kV o
3. |RURA OStONOWA GLADKA PRZEPUSTOWA HDPE m 21,0
160x9, 1
4. |kabel XRUHAKXS 1x120/50 mm2 20 kV ' m 255,00

10. Zestawienie materialéw do demontazu — operatora Tauron Dystrybucja S.A.
. Linia kablowa typu HAKFtA 3x120 - okoto 90m

11. Harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wylaczenia — linia kablowa
operatora Tauron Dystrybucja S.A.
11.1 —czes¢ prac nie wymagajgca wylgczenie sieci
- Ulozenie, poza pasem projektowanej drogi nowego odcinka linii kablowej sredniego
napigcia kablami typu 3*(XRUHAKXS 1*¥120/50, 20kV) o dlugosci 55,0 m.,
- przygotowanie stanowisk pod wykonanie muf
- odkopanie na odcinku 90 m do foli istniejacego kabla :
HAKnFtA 3x120
11.2 — czes¢ prac wymagajacych wylaczenie sieci SN-20kV
- Pofgczenie istniejgcego kabla HAKFtA 3x120 z projektowanym kablem
3*(XRUHAKXS 1%#120/50, 20kV) poprzez mufy przelotowe typu TRAJ-24/1x70-120-
PLO1 20kV- czas wylgczenia 8 godzin

Opramzx’-‘va-}:
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