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WYKAZ PROJEKTU

Strona tytulowa,
Wykaz projektu,

Uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez operatora
Orange Polska S.A. Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci [T , Wydzial Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice . w zwigzku z projektowang rozbudowa przebudowg
drogi pismo nr TTIDKA.AG.215-7364/2018 z dnia 09.02.2018

Techniczne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej operatora Orange Polska S.A.
Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci [T , Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Katowice . w zwigzku z projektowang rozbudowg przebudowa drogi pismo
nr TTIDKA.AG.211-49125/2017 z dnia 26.07.2017.

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 21.11.2017 nr G.6630.84.2017 wydany przez
Prezydenta Miasta Jastrzgbie Zdro;.

Opis techniczny.

RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu -rys. nr [E 01
2. Schemat ideowy przebudowy linii napowietrznej - rys nr. TE 02
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Orzngs Folska B

Zaizadzeie Tas
Wydzlal Ewidencii | Zarzadzana Darymi
o Inkasinklurze Katowice

ul. Frarcuska 1071 40 505 Katowics
telr G2 RR75349 fax.: 32 396 64 81

Nemer siama: TIDKA NG 215-7334/2018

FRCAMOST WISLA 8p. z 0.0,
ul, Radesna Ba
43-480 Wisla

Katewics, 09 luly 2018 r,

lermat: uzgodnienie projekiu przebudowy | zabezpizczeniz Istnlcjace] sicai telsteckriczrsj wlasnode: Orange Polska
SAL W Jnstrsatio-Zdrap w rajonie ulicy Wilczaka,

Szanowni Paristwo,

Informujemy, e uzgadniamy projekt: ,Rozbudowa i przebudowa ul, Witczaka-etap Il na odeinku od
skrzyzowania z ul. Wodzistawslg do drogi dojazdows] de Oczyszezalni Sciskéw w Jastrzebiu-Zdroju-Projekt
wykonawczy branza telekomunilcacyjna”.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Wnlosek rozpoczecia prac
na sieci miedzianegj (Cu) nalesy kiarowadé go na adres:

OHANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 3-Bielsko-Biala

ul. Cleszyiska 73 43-300 Bielsko-Biala

e-mail: DISU.RSWUUIBBHGcrange.com

Zahezpisczenie siaci telekomuniikacyjne] nalezy realizowaé zgodnie z uzgednionyrm projektom.

Inwastor jast zohowigzany zglosic do Crange Polska S.A. prace min. na 14 dni przed przystapieniem do robadt,
Tryb i zasady zgloszenia doslepns sq na stronis: www.orangs. pliwniosakonadzor, Wykonywanie prac na sieci
OPL bez zgloszenia jest naruszenlem wlasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom £ciganial

Minlejeze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Adam Gérski

ds. Zasobdw Infrastrukiury
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Orangs Polska PROMOST -WISEA Sp. z 0.0,

Hurt
Zarz
Wy
olnf

ul, Radosna 8a
adzania Zasobami Siaci | 1T 43-460 Wisla
ziat Ewidencii | Zarzadzania Danyini
rastrukturze Katowice

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 257 53 49 fax.: 32 396 64 31

Katowize, 26 lipisc 2017r,

Mumer pisma: TTIDKAAG.211-49125/2017
Temat: uzgodnienic projekiu przebudowy drogi w Jastrzgbiu Zdroju ul. Mikolaja Wilczaka,

Szanownl Paristwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projskt przebudowy drogi w Jastrzebiu Zdroju ul. Mikolaja Witczaka.

Przy

realizacji procesu budowy wymagane jes! spenienie nastapujgeych warunkdw, ktore sa integraing

czescla uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjngj
min. na 14 dni przed przystapieniam do robal, powolujge sig na numer przedmiotowego pisma.

Tryb | zasady zgloszenia dostepne sa na sironie: www.orange. pifwniosekonadzor. Wykonywanie prac
na sieci OHANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszenient wlasnodei ORANGE POLSKA SA.

i bedzie zglaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawlerad nazwe i adres wylkonawey prag
oraz telefon konlaktowy. Pismo nalezy kisrowad na adres:

ORAMNGE POLSKA 3.4,

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydzial Utrzymania Uslug i Inlrastruklury 3-Bislsko-Diala

ul. Cleszyniska 79 43-300 Bielska-Biala

e-mail: DISU.REWUUIIBBH@orange.com

Reboty budowlano — montazowe w cbrebie sieci telekomunikacyine] wykanywad zgocdnie 2 normami
| przapisami obowigzujacymi w budownictwie igcznodei recznie 1 pod nadzorem upowaznionago
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Destarczanie | Serwis Ustug Obslugi Techniczne] Klienta

w Katowicach,

Lokalizacjg podzernnych urzgdzen telekomunikacyjnych w tarenie nalery polwierdzié 2a pomocy
przekopow kontrelnych, aw przypadku odkrycia w trakeie robét zicmnych urzadzeni nienanigsionych
na planie nalely j zabezpieczys | powiadomic vzytikownika oraz inspektora nadzory. Isthicjaca sied
teletechniczna eksploatowana przez CRANGE POLSKA S.A. sgodna 2 trasa na zalaczonym podklaczie
gecdezyjnym;

W misjscu kolizji istniejgce kable teletechnicane naleiy zabezpieczy¢ rurami dwudzisinyimi A190PS typu

AROT. Dodatkews szezagély zabezpieczenia ustalic na roboczo 2 naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjaey:
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b W przypadku  zmiany  rzednych terenu  uwzgladnié regulacip  poziomu  isiniejgos]  infrastruklury
telekomunikacyjnej £ zachowaniam normatyanych przykiyé w stosunku do projektowanej niwelaty

8. Miejsta zblizen | skrzyzowan oraz slemsnly zantkows sieci telekomunikacyjngj przed ich zasypanism
pediegaja obowiazkowi zgloszenia uiytkawnikow, B, Wydziat Utrzymania Uslug i infrastrultury 3 Bielsko-
Biala ul. Claszynska 79;

7. Po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowlazany do pisarmnego zgloszenia = 14-dniowym wyprzedzenicm
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresia
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznyimi oraz otrzymania pissmne] akceptacji w formie protokolu
odbioru lub notatki stuzhowej.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruklury talatechnicznej, w szezegdinodci w wyniku niedotrzyimania
wyrmagan i warunkdw olaesionych w ninigjszym dokumancie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazans migdzy innymi z wyplaconymi
benifikatami 1 karami wynikajacymi z zawartych przez OHANGE POLSKA S.A umodw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
taczna wyschkoss roszezen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszikodzenia moze siggad
nawet kwoty kilkuset tyslgey zlotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnlenie wazne jest Jedern rolc od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice otrzymat do coldw
sluzbowych 1 kpl. plandw z przedmictowego uzgodnienia,

Z powazaniem

Aday Gorski__ ..

s - e
G P

S?arszy Specjalista
ds. Zasobéw Infrastruktury
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Prezydent Miasta Jastrzgbie-Zdrgj, 21.11.2017r.
Jastrzehie-Zdroj

protokolu z narady koordyracyjnej przeprowadzonej w dniu 2111..2017r..w budynku Urzedu Miasta *(wpisy w
protokole )( za posrednictwsm Srodkéw komunikaci elektronicznej - punkt protokotu 6;pkt 31- ~wydruki w zalgezeniu).

nr sprawy: G.6630.84.2017

Tylut sprawy: projektowana trasa sieci : teletechn.-61m, energetycznej 218m, energet.-oswiatl, 431m, cisplowniczej
97m, wodociagowej 37m-przebud. UL Witczaka,

Whioskodawca: PROMOST -Wista ul. Radosna 8a Wisia

O terminie narady, uezesiniow zawiadomiono poczty elekireniczna,(w zalaezeniu przssianc zainferssowanym wykaz
rozpatrywanych spraw 2 mapq projektows w pliku JPG.)

Wynik narady.zalecenia:uwaqi | zalecenia-punkt protokolu :1 :2:4: - e

Iiimo zawiadorrienia n fe  uczestniczyli w naradzie- wi zal, kopil profokoly -hez wpisu) .
Podstawa prawna wydania adpisu;
e At.7dpkt2, ant.28b ust7 ustawy z 17 maja 1989r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2015,poz.520).

Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geadezyjne i kartograficzne oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
| Administracii z 15 kwietnia 1999 w sprawie ochreny znakow geodezyjnych, grawimetryczaych, magnelycziyeh
(Dz.U.Nr 45.poz.454,z pon. zm) zna ki geodezyjne, wzqdzenia zabezpieczajacs te znaki oraz budowie
friangulacyjne podlegajg cchroniie.

Prace ziemne wich obrebie nalezy prowadzié recznie. /

W przypadhu zniszczenia badz uszkodzenia znaku gecdezyjnego odivorzenie nastapi na koszt inwe stora.

Zafﬂb‘znfk =, Frae g ”:; NA BIAS
1.kopia protokolu MR

Teresa o N
(podpis przewodniczaceg dly kocrdyianyinef)

*niepoiizabne skresfic
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1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczenia i przebudowy
istniejgcej sieci telekomunikacyjnych operatora Orange Polska S.A. Powyzszy zakres robot
zwigzany jest z projektem rozbudowy i przebudowa ulicy Witczaka - etap 1l na odcinku od

skrzyzowania z ul. Wodzistawska do drogi dojazdowej do oczyszczalny sciekow w

OPIS TECHNICZNY

miejscowosci Jastrzebie - Zdroj
2. Podstawa opracowania.
Podstaweg opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- warunki przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci telekomunikacyjnych wydane
przez Orange Polska.,
- koordynacja miedzybranzowa,
- obowigzujace przepisy i normy PNE.
- dokumentacje¢ opracowano na podstawie Norm Zaktadowych TP S.A.:

ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci migjscowe .Kablowe linie
optotelekomunikacyjne .Ogdlne wymagania techniczne

ZN-93/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne .Linie
optotelekomunikacyjne .Ogolne wymagania techniczne

ZN-01/TP S.A.-003Sprzet telekomunikacyjny .Datownik. Napisy i oznaczenia
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i
skrzyzowania linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania 1 badania.

ZN-14/TP SA-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe . Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych .
Wymagania i badania

ZN 96/ TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogélne
wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Kanalizacja wtdrna
i rurociagi kablowe. Wymagania i badania,

- ZN-15/0OPL.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Elementy kanalizacji

Wymagania i badania

ZN —10/ TPS.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN —10/ TPS.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Studnie kablowe.
Wymagania 1 badania

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe .Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne . Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe
oznaczeniowo -pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne sieci migjscowe . Telekomunikacyjne
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kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i
badania.

e  ZN-05/TPSA-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl.
Wymagania i badania.

e ZN-11/TPSA-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Ostony ztaczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Faczowki i zespoly
taczéwkowe ,kablowe 1 przelgcznicowe. Wymagania i badania.

e 7ZN-05/TPSA-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

e ZN-12/TPSA-035. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przylacza abonenckie i
sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i badania .

e ZN-13/TPSA-036. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony
ludzi 1 sieci telekomunikacyjnych przed przepi¢ciami i przewezeniami .
Wymagania i1 badania.

e ZN-10/TPSA-037. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

o 7ZN-96/TPSA-038. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przelgcznica cyfrowa
symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania,

e ZN-97/TPSA-040. Zaktadowy katalog naktadow rzeczowych .
Telekomunikacyjnie sieci miejscowe

e  ZN-05/TPS.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy
wewnelrzne zabezpieczajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

e  ZN-00/TPS.A.-042 Karty telekomunikacyjne .Elektroniczna karta stykowa.
Podstawowe wymagania i badania.

e 7ZN-13/0OPL-046. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych . Wymagania i badania.

e ZN-06/OPL-047. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przelgcznice glowne PG
(MDF) . Wymagania i badania.

o ZARZADZENIE Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie Zasad i
warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdhuz drog publicznych,
wodnych, kanatow oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania
warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢ (Mon. Pol. Nr 13 poz. 95)

Wszystkie prace wykonywane przez Wykonawce zabezpieczenia istniejacej sieci na
terenie obicktow 1 urzadzen  Telekomunikacji muszg spelia¢ wymogi wyzej
wymienionych Norm Zakladowych TP 1 byé wykonywane wylgcznie pod nadzorem
pracownikéw Telekomunikacji ORANGE S.A.
3. Zakres opracowania,.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych, obejmujgce;j:
= Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej abonenckiej
4, Zabezpieczenie , przebudowa istniejacej linii kablowe;j.
4.1. Zakres rzeczowy.
Projektowane odcinki kabli miedzianych.

Wyszezegolnienie kmkab kmppar
XzZTKMXpw 3x2x0,5 0,118 0,354
Razem 0,118 0,354
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Technologia robat.

Normy regulujgce sposéb wykonania urzadzen podziemnych zawarte sg w BN-73/08984-05
pt. ,,Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
1 badania” oraz w BN-89/8984-17/03 pt. ,, Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe,
ogolne wymagania i badania”. Normy powyzsze nalezy stosowaé¢ w zakresie nie kolidujgcym
z zarzadzeniami Ministra L.acznosei z dnia 12.03.1992 r. (MP/92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz
z zarzgdzeniem nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dn. 16.12.1996 r.( zatgczniki nr 1 + 37).

W ninigjszym projekcie na planie sytuacyjnym rys. nr IE 01 przedstawiono jego
projektowany zakres.

5. Stan istniejgcy.

W rejonie projektowanej przebudowy i rozbudowy drogi znajduje si¢ telefoniczna
napowietrzna wlasnoscig operatora Orange Polska S,A, Na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji w terenie jest to sie¢ abonencka , czesciowo nieczynna z powodu pozrywanych
linii na odcinkach pomiedzy istniejgcymi stupami. W ramach niniejszego opracowania na
nieczynnym odcinkach projektuje si¢ tylko przestawienie istniejacego stupa oznaczonego na
planie jako nr,,A” .

6. Przebudowa istniejacej sieci abonenckiej.

W ramach opracowanej dokumentacji wynikta kolizja istniejacej linii napowietrznych

abonenckich z projektowang infrastrukturg drogows. W ramach jej przebudowy nalezy

wykonac:

- posadowi¢ w miejscu wskazanym na mapie stup oszczudlony blizniaczy o wysokosci zerdzi
h= 7m-stup nr S14

- od istniejgcego stupa nr S13 do stupa nr S11 poprzez projektowany stup nr S14 podwiesié
przewody linii napowietrznej typu XzTKMxpwn 3x2x0,5 o dhugosci [= 118m

- projektowany kabel na stupie nr S11 wprowadzi¢ do istniejgcej skrzynki rozdzielczej , a na
shupie nr S13 potgczy¢ z istniejagcym kablem linii napowietrznej XzTKMXpwn 3x2x0,5
poprzez mufe przelotowa typu Gelsnap-B-14/5-130 — zrownolegli¢ . Przetgczenia wykonad
W sposob bezprzerwowy.

- po wykonaniu przetgczenia odcigé demontowany odcinek linii kablowej, mufe kablowg ,
skrzynke rozdzielezg zamknaé

- zdemontowac istniejgcy unieczynniony odcinek linii napowietrznej wraz z istniejacym
stupem nr S12.

- Istniejacy stup nr ,,A ,, na odcinku pozrywanej linii kablowej przestawi¢ poza zakres
projektowanego chodnika . Zaprojektowano stup blizniaczy oszczudlowy o wysokosci
zerdzi h=7m

Przebudowe 1 zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej wykonaé w uzgodnieniu

z Orange Polska. zaréwno w zakresie jak i czasie wykonania prac na urzadzeniach (kablach).

Szczegotowy  zakres przebudowy przedstawiony zostal na planie  sytuacyjnych

rys nrlE 0l.

7. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznoscei, przy
zachowaniu przepisow 1 wymogoéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawiciela stuzb
telekomunikacji, Orange Polska we Katowicach,

- w celu ustalenia faktycznych przebiegéw linii kablowych nalezy wykonywac
przekopy kontrolne na calym odecinku przebudowywanej drogi.

- w przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzié pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika, ;

- Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zda¢ magazyn Orange Polska
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we Katowicach w miejscu wskazanym przez Wiasciciela sieci,

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych L117qdzen telekomumkacy_mych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ osoby
wyznaczone do nadzoru ze strony Orange Polska.

4
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