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PZT – ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEJ OSTOI 
 PZT/RO – DEMONTAŻE PZT 
PT/PZT-RO.1 Plan zagospodarowania terenu z elementami do demontażu 1:200 

PZT – RYSUNKI ZBIORCZE I ZESTAWIENIA 
PT/PZT-01 Plan zagospodarowania szczegółowy z element. 

wyposażenia zew. : pergola, stojaki na rowery, pylon 
1:200, 1:50, 1:20 

PT/PZT-02 Tabelaryczne zestawienie element. wyposażenia zew. ------- 
A – REMONT SANITARIATU I CZĘŚCI WSPÓLNEJ ZIELONEJ OSTOI 

RO – DEMONTAŻE WEW. 
PT/A-RO.01 Rzut parteru elementów do demontażu 1:50 

A – RYSUNKI PROJEKTOWE 
PT/A-0.01 Rzut zbiorczy parteru, dachu i zestawienie przegród bud. 1:50 
PT/A-0.02 Przekroje i projekt daszku wejściowego 1:50 
PT/A-0.03 Zestawienie ślusarki i stolarki 1/2 1:50 
PT/A-0.04 Zestawienie ślusarki i stolarki 2/2 1:50 
PT/A-1.01-04 Zestawienie wykończeni sufitów, podłóg i ścian 1:50 
PT/A-2.01-02 Tabelaryczne wymagania dla opraw oświetleniowych ------ 
PT/A-3.01-02 Projekt zabudowy stolarskiej aneksu kuchennego 1:20 
PT/A-4.01 Tabelaryczne zestawienie wyposażenia aneksu kuchennego ------ 
PT/A-4.02 Tabelaryczne zestawienie armatury sanitarnej i wyposażenia 

łazienkowego 
------ 
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I. ZAŁACZNIKI 

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

 
Za zgodność z oryginałem 20.09.2024r 
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2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZB 
SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji części budynku Hufca 

Harcerskiego przy ul. Długiej w Wołominie. Część z wejściem głównym do budynku, korytarzem 
i pomieszczeniami sanitarnymi, technicznymi znajdującymi się w tej części budynku. 

Budynek wraz z terenem, na którym się znajduje jest użytkowany w celach edukacyjnych i 
administracyjnych na potrzeby organizacji harcerskiej. Przedmiotem działań remontowych w 
ramach niniejszej dokumentacji jest modernizacji wyznaczonej części pod działalność pracowni 
przyrodniczo-turystycznej „Zielona Ostoja”. 

Celem inwestycji jest realizacja kompleksowego i racjonalnego pod względem 
ekonomicznym remontu (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wraz z niewielkimi 
modernizacjami funkcjonalnymi budynku. Działania te pozwolą na dalsze funkcjonowanie 
budynku jako placówki edukacyjnej, i w konsekwencji podniesie standardy użytkowe. 

Niniejszy projekt techniczny, wraz z dokumentami przetargowymi będzie stanowić 
podstawę do ogłoszenia przetargu, wyboru wykonawcy robót budowlanych, a także realizacji 
inwestycji. Przedmiotowe opracowanie może być również wykorzystane w celu uzyskania 
niezbędnych pozwoleń / zgłoszeń. Częścią niniejszego projektu jest również zakres, dotyczący 
wprowadzenia nowego wyposażenia na teren zewnętrzny jak: pergola, pylon kierunkowy, stojaki 
rowerowe oraz odbetonowanie fragmenty utwardzeń w sąsiedztwie.  

 
Wykonywanie prac będzie odbywać się na terenie funkcjonującego budynku hufca (bądź 

w jego bezpośrednim sąsiedztwie) i w związku z powyższym należy tak rozplanować prace 
budowlane, aby nie utrudniało to w znacznym stopniu pracy jednostki. Zaleca się wykonanie 
robót w okresie letnich wakacji szkolnych. Szczegóły w warunkach przetargu i zapisach umowy. 
Gdyby ukończenie całości robót w okresie wakacji okazało się niemożliwe należy założyć, że 
Wykonawca robót budowlano – instalacyjnych będzie wykonywał wszelkie uciążliwe roboty po 
godzinach działalności obiektu, wykonując prace etapami i uzgadniając kolejność i zakres prac 
z Użytkownikiem obiektu. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, 
prowadzone bez wstrzymania ruchu placówki lub jego części w miejscach przebywania 
pracowników, powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na 
niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

 

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Umowa oraz uzgodnienia z Inwestorem 
− Dane o terenie zawarte na mapie zasadniczej i z pomiarów z rzeczywis 
− Uzyskane od Zamawiającego i Użytkownika,  
− Wizje lokalne i przeprowadzone przez architektów pomiary inwentaryzacyjne 
− Dz. U. z 2022r. poz. 503 USTAWA z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity), 
− Dz. U. z 2021r. poz. 2351 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity), z późn. zm. 
− Dz. U. z 2021r. poz. 869 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 

przeciwpożarowej (tekst jednolity) 
− Dz. U. z 2020r. poz. 1062 USTAWA z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity), z późn. zm. 
− Dz. U. z 2021r. poz. 1062 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity), z późn. zm. 
− Dz. U. z 2021r. poz. 1129 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity), z późn. zm. 
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− Dz. U. z 2021r. poz. 1213 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jednolity) 

− Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity) 

− Dz. U. z 2009r. nr 124 poz. 1030 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

− Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z późn. zm. 

− Dz. U. z 2020r. poz. 1609, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 
września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
z późn. zm. 

− Dz. U. z 2021r. poz. 2454 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I 
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021r., w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

− Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI 
SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity), z późn. zm. 

− Normy Polskie oraz ISO 
 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Działka ew. nr 3 w obrębie 0025 Wołomin jest zabudowana, znajduje się na niej 

przedmiotowy budynek hufca. W 2023 roku została sporządzona dokumentacja altany 
ogrodowej przy budynku (od zachodu), która będzie realizowana w 2024r. Budynek posiada 
jedną kondygnację nadziemną bez podpiwniczenia.  

Wejścia na działkę znajdują się od północy (w północno-wschodnim narożniku działki, od 
ulicy wzdłuż torów kolejowych, z bramą wjazdową dla samochodów dostawczych) oraz od 
południa (furtka od uliczek osiedlowych). Wejście główne do remontowanej części budynku 
znajduje się od południa; budynek posiada dodatkowe drzwi zewnętrzne o bardziej technicznym 
charakterze – od północy. 

Na terenie przedmiotowej działki znajdują się także małe budynki o charakterze 
technicznym i magazynowym oraz teren zielony. 

Powierzchnia terenu jest praktycznie płaska. Na terenie przedmiotowej działki znajdują się 
znaczące grupy różnych drzew – liściastych i iglastych oraz krzewów. 

 
W zakresie zagospodarowania terenu projekt nie przewiduje rozbiórek ani wycinek a 

jedynie przygotowanie powierzchni terenu do ustawienia nowego wyposażenia. 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Projekt nie przewiduje istotnej ingerencji w zagospodarowanie terenu. 
 

5. INFORMACJA O PLANIE MIEJSCOWYM / DECYZJI O WARUNKACH 
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Na terenie będącym przedmiotem opracowania nie ma uchwalonego ważnego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Teren nie jest objęty jest projektem m.p.z.p. 
Projektowane prace remontowo – budowlane nie powodują zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy 
architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o 
ochronie środowiska. W związku z powyższym, na podst. art. 59 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy stwierdzić, iż decyzja o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagana. 
 
6. OCHRONA KONSERWATORSKA / WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nieruchomość ani budynek nie są wpisane do rejestru zabytków, nie znajdują się na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków ani też nie są objęte inną formą ochrony zabytków. 

Nieruchomość nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

7. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie będzie stwarzać zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ZAKRESIE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Nie dotyczy / nie jest przedmiotem opracowania. Projekt nie wprowadza zmian w tym 

zakresie. 
 

9. SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU 
Na program budynku składają się sale edukacyjne, zajęciowe, pomieszczenia 

administracyjne, przestrzeń komunikacyjna, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, 
techniczne i inne. 
 
10. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU 

Budynek parterowy dwutraktowy z jednostronną komunikacją centralną, ściana nośna w 
połowie szerokości budynku. Hufiec na rzucie prostokąta jest zorientowany w układzie wschód 
– zachód; elewacja południowa posiada okna (od tej strony umieszczono wejście główne i 
wspólną komunikację 

Rzędna parteru wyniesiona o ok. 30 cm ponad poziom terenu. 
Dach dwu- i jednospadowy, o niewielkim spadku, kryty blachą trapezową. Odwadniany do 

zlokalizowanych wiszących rynien, z których woda odprowadzana jest do zewnętrznych rur 
spustowych. Budynek jest ocieplony od zewnątrz, elewacje są po remoncie. Wnętrze jest w 
zdegradowanym stanie na granicy użytkowości. Strop pomiędzy parterem a wentylowanym 
poddaszem wykonany jest z belek drewnianych z osiatkowaną i otynkowaną mata od spodu. 

 
Projekt przewiduje w swym zakresie następujące prace remontowe wewnątrz budynku 

(wyznaczonej części): 
− Wydzielenie na nowo 2 pomieszczeń węzła higieniczno-sanitarnego wg 

obowiązujących przepisów w tym jeden dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych; 

− Zmiany aranżacyjne w obrębie zaplecza kuchennego – przeniesienie,  
powiększenie i wyposażenie na nowo aneksu kuchennego; 

− Zmiany aranżacji funkcjonalnej na parterze spowodują wymianę wszystkich 
okładzin ścian, podłóg i sufitów w obrębie wyznaczonego zakresu; 
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− Wymianę instalacji elektrycznych w tym rejonie – lokalizacja i zasilenie gniazd w 
aneksie kuchennym; wraz z rozprowadzeniem na nowo instalacji oświetlenia ze 
sterowaniem po śladzie istniejącej z uwzględnieniem zmian aranżacyjnych;  

− Wydzielenie na nowo ścian pom. technicznego wprowadzając przegrodę o 
odporności ogniowej EI120; 

− Wymiana instalacji wod.-kan. w rejonie remontowanych pom. z doprowadzeniem 
na nowo instalacji do nowopowstałych lokalizacji ujęć i odprowadzeni wody i 
kanalizacji – w tym instalacje w podłodze na gruncie; 

− Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych z wprowadzeniem wiatrołapu 
(podnoszącego komfort termiczny i oszczędności energii ogrzewania), 

− Wymiana okna na okno spłeniające wymagania techniczne dla prawidłowej 
wentylacji grawitacyjne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych; 

− Wyprawki poinstalacyjne, wykonanie prac tynkarskich wraz z malowaniem w 
wybranych pomieszczeniach,  

− Wymiana okładziny, stopnic i podstopnic zewnętrznego podestu wejściowego 
zewnętrznego wraz z wymianą daszka wejściowego; 

− Remont części elewacji po wymianie drzwi i okna; 
− Zabudowy meblarskie oraz inne ew. drobne prace. 
− Wykonanie i zamontowanie elementów wyposażenia zew.: pergola 2-modułowa; 

pylon kierunkowy, stojaki na rowery, tablice informacyjne; wraz ze zmianą 
materiału nawierzchni i wprowadzeniu nowych nasadzeń zieleni towarzyszących; 

− Odbetonowanie części utwardzonego terenu w rejonie wejścia głównego. 
 

11. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE, TABELE POWIERZCHNI 
 
Kubatura brutto – ok. 1000 m3 
 
Wysokość budynku – 6,00m 
 
Szerokość elewacji frontowej – 22,00m 
 
Liczba kondygnacji – 1 nadziemna (bez podpiwniczenia) 
 
(ww. szacunkowe parametry dotyczą całości budynku) 

 
TABELE POWIERZCHNI CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI 

 
PARTER (POZIOM 0)  
l.p. pomieszczenie m² 

0.01 WIATROŁAP 3,09 

0.02 POMIESZCZENIE TECH. – WĘZEŁ C.O. 2,24 

0.03 WC NP 4,12 

0.04 WC 2,40 

0.05 KOMUNIKACJA Z ANEKSEM KUCH. 11,95 

 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 8,76 

POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI (RUCHU) 15,04 
POWIERZCHNIA NETTO CAŁOŚĆ 23,80 
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12. SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Nie dotyczy – planowane roboty nie wymagają fundamentowania ani ingerencji w 

fundamenty, ani też robót ziemnych, nie zwiększają tez obciążeń. Budynek jest posadowiony na 
ławach fundamentowych, które dobrze przenoszą obciążenia na grunt. Proces osiadania 
budynku dawno zakończony. Brak widocznych uszkodzeń, spękań, zarysowań itp., które 
mogłyby świadczyć o ew. problemach gruntowych, problemach z posadowieniem, bądź też o 
nierównomiernym osiadaniu. 
 
13. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH 
Częściowo budynek nie jest na obecną chwilę przystosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych - brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, ale posiada 
pochylnię zewnętrzną. Remont w znacznej mierze przyczyni się do przystosowania budynku dla 
osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym niniejszy projekt przewiduje dostosowania 
toalet dla osób niepełnosprawnych. 

 

14. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI ORAZ NA 
OBIEKTY SĄSIEDNIE 
Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na końcową (użytkową) zmianę zużycia wody, a 

zatem pozostaje bez wpływu na zapotrzebowanie oraz jakość wody, a także ilość, jakość oraz 
sposób odprowadzania ścieków. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń gazowych (w 
tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na zmianę rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. 
Hałas i drgania, generowane przez nowoprojektowane urządzenia, będą znikome i nie 

przekroczą obowiązujących przepisów i norm; nie wpłyną również na pogorzenie warunków 
pracy w budynku.  

Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować emisji szkodliwego promieniowania. 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na drzewostan. 
Przedmiotowa inwestycja pozostanie bez negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi i 

glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
 

15. ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI SYSTEMÓW 
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 
Nie dotyczy – poza zakresem niniejszego opracowania. 

 

16. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE 
AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W 
POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE 
Nie dotyczy – poza zakresem niniejszego opracowania. 
 

17. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE URZĄDZEŃ I 
WYPOSAŻENIA 

 
Zakres opracowania obejmuje: 

• Instalację wody zimnej od wodomierza do poszczególnych punktów czerpalnych; 
• Instalacje wody ciepłej wraz z cyrkulacją – od istniejących poziomów do 

poszczególnych punktów czerpalnych; 
• montaż zbiornika elektrycznego na wodę ciepłą o pojemności 100l; 
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• montaż kranu zewnętrznego z zaworem sezonowym do spuszczania wody z 
instalacji zew. 

 
1. 1. 1. 1. INSTALACJA WODYINSTALACJA WODYINSTALACJA WODYINSTALACJA WODY    

Projektuje się instalację wody zimnej na cele bytowo – gospodarcze z rur PP PN 20. 
Rozdział wody na cele bytowe zaprojektowano w szafce przyłącza wody. Przewód od węzła 
wodomierzowego do zaworu pierwszeństwa należy wykonać ze stali ocynkowanej. Przewody 
stalowe oraz PP zróżnicowano graficznie w części rysunkowej niniejszego opracowania.  

Główne poziomy zimnej wody układać w miarę możliwości równolegle do istniejących 
poziomów wody. Zawory regulacyjne na cyrkulacji należy zamontować z podwójną regulacją 
(hydrauliczna i temperaturowa) oraz z możliwością spustu i przeprowadzenia przegrzewu 
okresowego przeciwdziałającego rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella.  

Projektowane instalacje prowadzić w miarę możliwości odtworzeniowo w stosunku do 
istniejących. Podejścia pod poszczególne punkty czerpalne wykonać jako kryte w bruzdach 
ściennych lub obudowane np.: płytą G-K.  

W łazienkach przeznaczonych do korzystania przez dzieci należy zamontować zawory 
termostatyczne podające wodę zmieszaną do poszczególnych punktów czerpalnych. Zawór z 
możliwością ręcznej nastawy temperatury należy zamontować na wysokości niedostępnej dla 
dzieci.  

Projektowa instalacja wody nie ma wpływu na zapotrzebowanie wody dla całego obiektu. 
Niezależnie od liczby punktów czerpalnych zapotrzebowanie wody jest zależne od liczby dzieci 
oraz personelu.  

 
IZOLACJA, OBUDOWA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH I PRÓBY CIŚNIENIOWE 
 
Przewody projektowanej instalacji należy zaizolować cieplnie i antyroszeniowo izolacją 

antyhigroskopijną. Zaleca się zastosowanie otuliny z wełny mineralnej zabezpieczoną 
płaszczem z folii aluminiowej – izolacja niepalna. Izolację zakładać po wykonaniu prób 
ciśnieniowej i szczelności. Ponadto rurociągi prowadzone pod stropem oraz piony zaleca się 
obudować np.: płytą G-K. Zaleca się aby stosować jedna obudowę dla instalacji wody i 
kanalizacji prowadzonych równolegle oraz wspólną obudowę dla poziomów instalacji wody, 
odpowietrzenia kanalizacji oraz przekładanego poziomu centralnego ogrzewania. W miejscach 
gdzie usytuowano armaturę regulacyjno – odcinającą należy zamontować otwarcie rewizyjne 
pozwalające na dostęp do niej.  

Przed zakryciem instalacji wodociągowej należy poddać ją próbie ciśnieniowej zgodnie z 
„warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe – 2004 r. 

Ciśnienie próbne musi wynosić 1,5 – krotną wartość ciśnienia roboczego. Przy próbie 
ciśnieniowej rur z PE należy zachować stałą temperaturę czynnika próbnego. Próbę ciśnieniową 
należy wykonać jako wstępną, główną i końcową. 

Próbę wstępną przeprowadzić na ciśnienie 1,5 – krotne maksymalnego ciśnieniu 
roboczemu. Ciśnienie to należy wytworzyć dwukrotnie w ciągu 30 minut w odstępach co 10 
minut. W ciągu następnych 30 minut ciśnienie to nie może obniżyć się poniżej 0,6 bara. Nie 
mogą wystąpić żadne nieszczelności. 

Czas wykonania próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie odczytane po 
próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 

Po przeprowadzeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową 
(impulsową). Próba ta polega na przemiennym wytworzeniu ciśnienia 10 i 1 bar w czterech 
cyklach trwających co najmniej 5 minut. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur 
powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie 
może wystąpić nieszczelność.  

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
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odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Manometr należy umieścić w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 

Przed oddaniem instalacji do użytkowania wykonać dezynfekcję podchlorynem sodu, a 
następnie płukanie rurociągów do uzyskania parametrów wody przeznaczonej do spożycia. 
Próbki wody po wykonaniu płukania instalacji poddać badaniom SANEPID. Uzyskanie 
pozytywnego badania SANEPID pozwala na oddanie instalacji do eksploatacji. W wypadku gdy 
wynik badania SANEPID nie będzie pozytywny czynności należy powtórzyć. 
 
2. 2. 2. 2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ     

 
Projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej z rur z PVC niskoszumowych łączonych na 

uszczelkę gumową produkcji. Pion należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką 
kanalizacyjną. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących wywiewek kanalizacyjnych pod 
warunkiem ich dobrego stanu technicznego.  

Wymieniane elementy kanalizacyjne montować w miarę możliwości odtworzeniowo w 
stosunku do demontowanych. Wszystkie odpływy wykonać jako zasyfonowane. Podejścia 
wykoanć jako kryte w bruzdach ściennych lub obudowane np.: płytą G-K. 

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” – tom II z 2004 r. Mocowanie przewodów na obejmach systemowych 
producenta rur. Rozstaw obejm ok. 1,0 m. Na przewodach pionowych montować przynajmniej 
dwie obejmy na kondygnację. 

W części graficznej przedstawiono odbiorniki przeznaczone do podłączenia. Podczas 
prac demontażowych należy zwrócić uwagę czy demontowane przewody nie odbierają ścieków 
z dodatkowych odbiorników niewidocznych podczas wizji lokalnej.  

W pomieszczeniu przyłącza wody usytuowana jest zasuwa burzowa. Zasuwę 
przeznaczono do wymiany. Aktualnie jest ona nieczynna i okresowo zdarza się wybicie ścieków 
z najniżej usytuowanych odbiorników.  

Zmiany wnikające z modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej nie maja wpływu na ilość 
odprowadzanych ścieków z przedmiotowego budynku.  

 
3. 3. 3. 3. INNE INSTALACJEINNE INSTALACJEINNE INSTALACJEINNE INSTALACJE    

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy zdemontować wszystkie nieczynne i 
zbędne elementy jakichkolwiek instalacji (wody, gazu, kanalizacji itp.). 

W pomieszczeniu komunikacji istniejący grzejnik należy wymienić na nowy dekoracyjny 
pionowy zachowując jego moc grzewczą. Wymiana wynika ze zmiany aranżacji pomieszczenia. 
Nie ma wpływu na bilans cieplny obiektu.  

 
4. 4. 4. 4. BHP i p.poż.BHP i p.poż.BHP i p.poż.BHP i p.poż.    

 
W czasie prowadzenia robót  należy stosować się do „Warunków technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz przestrzegać Rozporządzenia Ministra Pracy, 
Płacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy [tj. Dz. U. nr 169, poz. 1615 z późn. zmianami].  

Materiały i urządzenia techniczne winny odpowiadać wymaganiom jakościowym w 
zakresie BHP, określonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji [Dz.U.nr.55/93] tj. winny 
posiadać znak bezpieczeństwa B lub świadectwo dopuszczenia do produkcji. Pracownicy 
powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż. 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Dz. U. 
z 2003 roku nr 47 poz. 401. 

W przypadku wykonywania  na budowie prac na budowie przez pracowników różnych 
wykonawców, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy należy zapewnić zgodnie z 
warunkami art. 208 Kodeksu pracy. 
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Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu zabezpieczenia miejsca 
wykonywanych prac oraz  ich organizację. 

 
5. 5. 5. 5. UWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWE    

 
• Całość prac wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. 
• Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze  
• Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowane certyfikaty i 

aprobaty oraz  dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim (znak „B” lub „CE”) 
• Dopuszcza się zastosowanie innych producentów dobranych urządzeń pod warunkiem 

zachowania parametrów jakościowo – ilościowych. 
• Przy demontażach należy sprawdzić czy instalacje nie zasilają dodatkowych 

odbiorników nie zlokalizowanych podczas wizji lokalnej.    
 

 

6. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO 
Projekt przewiduje wymianę fragmentu instalacji elektrycznej wew. w obrębie 

remontowanej części budynku. 
Zasilanie podstawowe istniejące bez zmian Zasilanie podstawowe istniejące bez zmian Zasilanie podstawowe istniejące bez zmian Zasilanie podstawowe istniejące bez zmian     
Przyłącze elektroenergetyczne Przyłącze elektroenergetyczne Przyłącze elektroenergetyczne Przyłącze elektroenergetyczne     
Projektuję się wykorzystanie istniejącego przyłącza i rozdziału zasilania. 
Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne     
Instalacja obejmuje wymianę oprawy i dodanie  drugiej na elewacji przy głównym wejściu. 
Załączanie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie poprzez zegar astronomiczny 

oraz czujnik zmierzchu. Należy zastosować oprawy wyposażone w źródła światła LED.  
Przyłącze telekomunikacyjnePrzyłącze telekomunikacyjnePrzyłącze telekomunikacyjnePrzyłącze telekomunikacyjne    
Projekt instalacji telekomunikacyjnej poza zakresem. 
System ochrony od porażeńSystem ochrony od porażeńSystem ochrony od porażeńSystem ochrony od porażeń    
Poza zakresem – ew. układ do odtworzenia. 
Ochrona przepięciowaOchrona przepięciowaOchrona przepięciowaOchrona przepięciowa    
Poza zakresem – ew. układ do odtworzenia. 
    
Instalacja rozdzielcza prowadzona będzie: 
na drabinkach i korytkach kablowych w strefie technicznej pod stropem lub nad sufitem 

podwieszanym,  
w rurach na tynku nad sufitem podwieszanym, 
na ścianach pod tynkiem lub rurach pod tynkiem, 
w rurach na tynku w pomieszczeniach technicznych.  
Instalacje elektryczne wewnętrzneInstalacje elektryczne wewnętrzneInstalacje elektryczne wewnętrzneInstalacje elektryczne wewnętrzne    
Instalacja oświetlenia ogólnegoInstalacja oświetlenia ogólnegoInstalacja oświetlenia ogólnegoInstalacja oświetlenia ogólnego    
Instalacja oświetlenia ogólnego obejmuje: pomieszczenia sanitarne, korytarz, 

pomieszczenie techniczne i wejście do budynku. Jako podstawowy typ zastosowano oprawy 
LED. 

Instalację należy zasilić z istniejących tablic. 
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą lokalnych łączników lub czujek 

ruchu.  
Poziom natężenia oświetlenia nie będzie niższy niż: 
korytarze – 100lx na poziomie podłogi, 
pomieszczenia techniczne – 200lx, 
toalety – 200lx, 
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pomieszczenie socjalne – aneks kuchenny – 200lx. 
Instalacja oświetleniowa będzie wykonana zgodnie z zaleceniami normy PN. 
Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto na poziomie 

nie mniejszym niż określony w PN. 
Oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować przyłączyć do sieci. Wszystkie 

oprawy oświetleniowe należy oferować jako przygotowane do eksploatacji wraz ze źródłami 
światła, mocowaniami, zapłonnikami, kondensatorami, kompletnym osprzętem, modułami 
awaryjnymi itd. Należy przekazać Zamawiającemu obliczenia wbudowanych opraw 
oświetleniowych. 

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnegoInstalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnegoInstalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnegoInstalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego    
Na wszystkich drogach ewakuacyjnych i w innych miejscach stosownie do potrzeb należy 

zamontować oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, niezależne od opraw 
oświetlenia ogólnego. Oprawy awaryjne muszą  być wyposażone w funkcję autotestu. 

Na drogach ewakuacyjnych natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii 
drogi ewakuacyjnej nie będzie mniejsze niż 1lx. 

Na podłodze w odległości minimum 2m mierzonych w poziomie od urządzeń 
przeciwpożarowych i przycisków alarmowych należy zapewnić natężenie oświetlenia co 
najmniej 5lx. 

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być 
wytworzone w ciągu 2s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s. Minimalny czas 
stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 1 
godzinę. 

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać dopuszczenie do 
stosowania wydane przez CNBOP. 

Instalacja znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnętrznieInstalacja znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnętrznieInstalacja znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnętrznieInstalacja znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnętrznie    
Na wszystkich drogach ewakuacyjnych bez oświetlenia naturalnego oraz przy wyjściach 

ewakuacyjnych należy zamontować znaki bezpieczeństwa oświetlone wewnętrznie, tzn. oprawy 
z piktogramami wyposażone we własne źródła zasilania w postaci akumulatorów, o czasie 
działania minimum 1 godziny, po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne muszą  być 
wyposażone w funkcję centralnego testu. Wymiary tych opraw muszą odpowiadać wymiarom 
znormalizowanych znaków ewakuacyjnych. Znaki bezpieczeństwa będą pracować w trybie na 
jasno. 

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą certyfikat CNBOP. 
Instalacja oświetlenia zewnętrznegoInstalacja oświetlenia zewnętrznegoInstalacja oświetlenia zewnętrznegoInstalacja oświetlenia zewnętrznego    
Instalacja obejmuje oświetlenie wejścia do budynku. Sterowanie będzie realizowane 

zegarem astronomicznym połączonym z czujką zmierzchową. Oświetlenie będzie całonocne. 
Instalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbiorówInstalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbiorówInstalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbiorówInstalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbiorów    
Instalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbiorów obejmuje: gniazda ogólne, gniazda 

porządkowe, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach technicznych oraz zasilania drobnych 
odbiorów w części budynku objętej zakresem. Po jeden punkt na pomieszczenie z wyjątkiem 
aneksu kuchennego, gdzie zaprojektowano lokalizacje i ich ilość na rysunkach. 

Instalacje należy wykonać przewodami 3x2,5mm2 dla odbiorów jednofazowych, 
5x2,5mm2 dla odbiorników trójfazowych lub o większych przekrojach, stosownie do mocy 
odbiorników.  
 

Wykonanie instalacji Wykonanie instalacji Wykonanie instalacji Wykonanie instalacji     
Uwagi ogólneUwagi ogólneUwagi ogólneUwagi ogólne    
Wykonawca jest zobowiązany do zakupu, dostarczenia na budowę, montażu i 

uruchomienia wszystkich elementów poszczególnych instalacji potrzebnych do ich 
kompletności i prawidłowego działania. 

Na wszystkie stosowane urządzenia, osprzęt, oprawy oświetleniowe, rozdzielnice kable i 
przewody, systemy kablowe, systemy teletechniczne przed ich zamontowaniem wykonawca 
musi uzyskać od głównego projektanta, projektanta branżowego, inspektora nadzoru 
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inwestorskiego i przedstawiciela inwestora potwierdzenie typu zgodne z projektem lub uzyskać 
zgodę na zmianę. 

Na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela inwestora 
wykonawca powinien dostarczyć pojedyncze egzemplarze opraw oświetleniowych, osprzętu itp. 
jako wzorce do akceptacji. 

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczególnych instalacji, dostarcza instrukcje lub 
DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidłowego działania na wszystkie wykonane prace i 
dostarczone elementy. 

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone elementy 
instalacji. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie i montażu 
muszą zostać usunięte bezpłatnie i w jak najkrótszym terminie. 

Układanie kabli i przewodówUkładanie kabli i przewodówUkładanie kabli i przewodówUkładanie kabli i przewodów    
Kable i przewody należy prowadzić: 

− w strefie sufitów podwieszonych – w korytkach instalacyjnych lub rurkach twardych RL 
na stropie, 

− w ściankach murowanych pod tynkiem, 
− w pomieszczeniach technicznych – w korytkach i drabinkach kablowych oraz w rurach RL na 

tynku, 
− na klatkach schodowych i w korytarzach – pod tynkiem oraz w korytkach i rurach RL na 

tynku nad sufitem podwieszonym jeżeli będą wykonywane, 
− w podłodze rurkach karbowanych wzmocnionych o odporności na ściskanie o wartości 

minimum 750N. 
Instalacje elektryczne i teletechniczne należy układać w osobnych korytkach kablowych 

prowadzonych minimum 10cm od siebie w przypadku tras równoległych. 
Puszki połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych, np. nad sufitem 

podwieszonym, od strony korytarza itd. Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać 
oznakowania obwodów. Połączenia rozgałęzień przewodów w puszkach wykonać za pomocą 
systemowych złączek WAGO. 

Wszystkie kable i przewody wychodzące z rozdzielnicy i tablic a także aparaty elektryczne 
oraz gniazda wtyczkowe powinny posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z 
numerami obwodów. 

Pod tynkiem przewody prowadzić na wysokości 0,3m pod sufitem lub 0,3m nad podłogą. 
Wszędzie gdzie to możliwe gniazda łączyć przelotowo. 

Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem 
fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. 

Przewody niepalne należy prowadzić: 
w korytarzach, holach, pomieszczeniach – na drabinkach kablowych E90 z systemem 

mocowań E90 lub na uchwytach E90 nad sufitem podwieszonym, 
w pionie we wnękach instalacyjnych – na drabinkach kablowych E90 z systemem 

mocowań E90 lub na uchwytach E90. 
OsprzętOsprzętOsprzętOsprzęt    
Wysokości montażu łączników oświetleniowych i gniazd wtyczkowych we wszystkich 

pomieszczeniach oprócz technicznych wynoszą:  
łączniki ośw. w salach dzieci i na korytarzu:   1,6m,  
łączniki ośw. w pozostałych pomieszczeniach:   1,6m,  
gniazda wtyczkowe w salach dzieci i na korytarzu:  1,6m, 
gniazda wtyczkowe w pozostałych pomieszczeniach:  0,3m, 
gniazda wtyczkowe nad blatem w kuchni/barze:  1,1m, 
gniazda wtyczkowe w łazienkach:    1,6m, 
Wysokości montażu łączników oświetleniowych i gniazd wtyczkowych w 

pomieszczeniach technicznych oraz w salach dzieci wynoszą: 
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łączniki ośw.:       1,4m 
gniazda wtyczkowe:      1,4m 
Wysokość wypustów oświetleniowych ściennych, jeżeli nie zaznaczono inaczej, wynosi 

2,0m. W pomieszczeniach z natryskiem w przypadku kiedy wypust nad umywalką jest bliżej niż 
60cm od krawędzi brodzika należy go wykonać na wysokości 2,3m. 

Wysokości podane należy mierzyć do spodu osprzętu. Dla osprzętu instalowanego na 
glazurze, wysokość należy skorygować tak, aby osprzęt umieszczony był w środku płytki. 

Wszystkie obudowy łączników i gniazd wtyczkowych muszą być wykonane w jednolitym 
kolorze. 

Osprzęt podtynkowy i natynkowy IP20 lub IP54 stosownie do potrzeb gniazda z przesłona 
torów prądowych. Gniazda w pomieszczeniach do których mają dostęp dzieci należy 
zabezpieczyć zatyczkami przed niekontrolowanym użyciem IP44. 

Warunki techniczne wykonaniaWarunki techniczne wykonaniaWarunki techniczne wykonaniaWarunki techniczne wykonania    
Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją 

podaną na rzutach. Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót związanych z instalacjami 
elektrycznymi: 

• Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodów i kabli 
(również w obrębie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewód neutralny (N) musi posiadać 
izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. 

• Cały sprzęt i urządzenia, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 
elementy metalowe, i które w przypadku uszkodzenia mogą prowadzić do pojawienia się 
na nich napięcia, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

• Dla kabli i przewodów przeznaczonych do ułożenia na stałe należy stosować trasy 
pionowe i poziome. W myśl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oświetleniowych na 
stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i 
rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane, z wyjątkiem rur zatapianych w 
elementach wylewanych, w podłodze, które należy układać przy najmniejszej ilości 
zagięć. 

• Dokładne położenie i miejsce montażu wszystkich urządzeń elektrycznych należy ustalić 
wiążąco z inspektorem nadzoru. Nie wolno umieszczać rozdzielnic i tablic  
elektrycznych pod instalacjami sanitarnymi. 

• Przy ścianach wyłożonych kafelkami lub kamieniem należy zwracać uwagę na krój spoin 
itd. Wszystkie trasy przewodów i kabli należy przed rozpoczęciem montażu omówić z 
kierownictwem budowy i w razie konieczności również z innymi wykonawcami 
zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawca 
ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkód i niezbędnych zmian. 

• Drobne przebicia i frezowania niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowej instalacji przy 
budowie wykonane zostaną przez wykonawcę robót elektrycznych. 

• Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 
oznaczenia i posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

• Przewody, urządzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze należy mocować w 
sposób trwały. 

• Przewody instalacyjne i kable przy montażu natynkowym należy odpowiednio ochronić 
od uszkodzeń w miejscach mechanicznie zagrożonych, używając w tym celu rurek 
ochronnych lub listew instalacyjnych. 

• Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie zagrozić, ani nie uszkodzić innych już 
wykonanych instalacji, czy ich części.  

• W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość 
przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy 
wykonania poprawek bez roszczeń do ich wynagrodzenia. 

    Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji elektrycznych i teletechnicznychZabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji elektrycznych i teletechnicznychZabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji elektrycznych i teletechnicznychZabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych    
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Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych w stropach w części nadziemnej pomiędzy 
kondygnacjami w ramach jednej strefy pożarowej zabezpieczono za pomocą rozwiązań 
systemowych w klasie odporności ogniowej EI 60 – zabezpieczenie ogniochronne dotyczy 
wyłącznie kabli elektrycznych biegnących pionowo w obszarze korytarzy komunikacyjnych.  

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy, 
pomieszczenia techniczne EI60) powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI120) wymaganą 
dla tych elementów. 

Przejścia przewodów elektroenergetycznych i teletechnicznych prowadzić w przepustach 
instalacyjnych ognioodpornych następująco: 
− stropy – EI60, 
− stropy kondygnacji nadziemnych – EI60 i EI120 w części trzykondygnacyjnej. 

Przewiduje się zastosowanie dwóch typów zabezpieczeń przejść kablowych w zależności 
od wielkości otworów: 
− ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą do zabezpieczeń kabli przy przejściach przez 

otwory o wymiarach do około 15x15cm, 
− przegrody warstwowe z powłoką ogniochronną do zabezpieczeń kabli przy przejściach przez 

otwory o wymiarach większych od 15x15cm. 
Zastosowane rozwiązania muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej 

EI 120 / EI 60 w zależności od odporności ogniowej przegrody budowlanej. 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 

terenu, należy zabezpieczyć przed możliwością przenikania gazu i wody do wnętrza budynku. 
 

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Remont nie przewiduje zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowej – zostaną 

zachowane istniejące warunki. 
 

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
Charakter przedmiotowej inwestycji (modernizacja i remont pomieszczeń we wnętrzach 

budynku) sprawia, iż inwestycja ta pozostanie praktycznie bez wpływu na charakterystykę 
energetyczną budynku. 

Budynek jest po remoncie elewacji. Stolarka zewnętrzna po całościowej wymianie. 
Sprawny węzeł cieplny został również niedawno zmodernizowany. Na chwilę obecną brak jest 
bardzo pilnych potrzeb w zakresie polepszenia charakterystyki energetycznej budynku. 

 
 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Małgorzata Dąbrowska-Graj 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
NR RYS = NR NR RYS = NR NR RYS = NR NR RYS = NR 
STRONYSTRONYSTRONYSTRONY    

TEMATTEMATTEMATTEMAT    SKALASKALASKALASKALA    

PZT – ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEJ OSTOI 
 PZT/RO – DEMONTAŻE PZT 
PT/PZT-RO.1 Plan zagospodarowania terenu z elementami do demontażu 1:200 

PZT – RYSUNKI ZBIORCZE I ZESTAWIENIA 
PT/PZT-01 Plan zagospodarowania szczegółowy z element. 

wyposażenia zew. : pergola, stojaki na rowery, pylon 
1:200, 1:50, 1:20 

PT/PZT-02 Tabelaryczne zestawienie element. wyposażenia zew. ------- 
A – REMONT SANITARIATU I CZĘŚCI WSPÓLNEJ ZIELONEJ OSTOI 

RO – DEMONTAŻE WEW. 
PT/A-RO.01 Rzut parteru elementów do demontażu 1:50 

A – RYSUNKI PROJEKTOWE 
PT/A-0.01 Rzut zbiorczy parteru, dachu i zestawienie przegród bud. 1:50 
PT/A-0.02 Przekroje i projekt daszku wejściowego 1:50 
PT/A-0.03 Zestawienie ślusarki i stolarki 1/2 1:50 
PT/A-0.04 Zestawienie ślusarki i stolarki 2/2 1:50 
PT/A-1.01-04 Zestawienie wykończeni sufitów, podłóg i ścian 1:50 
PT/A-2.01-02 Tabelaryczne wymagania dla opraw oświetleniowych ------ 
PT/A-3.01-02 Projekt zabudowy stolarskiej aneksu kuchennego 1:20 
PT/A-4.01 Tabelaryczne zestawienie wyposażenia aneksu kuchennego ------ 
PT/A-4.02 Tabelaryczne zestawienie armatury sanitarnej i wyposażenia 

łazienkowego 
------ 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIAPLAN ZAGOSPODAROWANIAPLAN ZAGOSPODAROWANIAPLAN ZAGOSPODAROWANIA
SZCZEGÓŁOWY Z ELEMENTAMISZCZEGÓŁOWY Z ELEMENTAMISZCZEGÓŁOWY Z ELEMENTAMISZCZEGÓŁOWY Z ELEMENTAMI
DO DEMONTAŻUDO DEMONTAŻUDO DEMONTAŻUDO DEMONTAŻU

AAAA

1:3001:3001:3001:300

ARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURA PT-PZT-RO.1PT-PZT-RO.1PT-PZT-RO.1PT-PZT-RO.1IX.2024IX.2024IX.2024IX.2024

UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z BUDOWĄ ALTANY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA
TERENIE CZ. DZIAŁ. EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE
DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



Sosna koreańska niska
1szt. -  pojemnik: C2; wiek-2-3 lata,
wysokość: 30-40cm,

Z1.2

Z1.1 Irga płoŜąca ‘Queen of Carpets’'
3szt. - wiek rośliny: 2/3 lata; pojemnik:  0,5l;
wysokość: 5-10cm

Berberys thunbergii 'bagatelle'
1szt. -  pojemnik:  2,0l; wysokość: 20-30cm

ZAKRES TERENU OBJĘTY MODERNIZACJĄ

śWIR KAMIENNY WIELOKOLOROWY O FRAK.

8-16MM LUB TŁUCZEŃ KAMIENNY GRANIOTOWY

POMARAŃCZOWY O FRAK. 8-16MM

ZIELEŃ URZĄDZONA NISKA, DO WYS. 120CM

Z POJEDYŃCZYMI NASADZENIAMIN04

N03

Z2

LEGENDA

PERGOLA  1:50 - KONSTRUKCJA ZŁOśONA Z DWÓCH BLIŹNIACZYCH MODUŁÓW USTWIONYCH

OBOK SIEBIE Z DREWNA ŚWIERKOWEGO IMPREGNOWANEGO OLEJOWANEGO 3-4KROTNIE

PRZEKRÓJ 1-1

17,5x17,5

KOTWIENIE

DO PODŁOśA ZA
POMOCĄ PODSTAWY
STALOWEJ
OCYNKOWANEJ
(GALW.)
WPUSZCZANEJ W
SŁUP I PRZKRĘCANEJ
PODSTAWĄ Z BLACHY
GR.6mm ZA POMOCĄ
KOTEW HILTI

FUNDAMENT
WIERCONY W
TRACONYM SZALUNKU
Ø30CM H=100cm

17,5x17,5

10x15 co ok. 30cm

3x15

3x15

4x4

WARSTWY PODBUDOWY NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA
ZE śWIRU KAM.
SYMB. N03

PZ-01 -kliniec kam. sortowany, ziarn. 8-16mm
wielokolorowy o przewadze jasnoŜółtego
w geokracie
-kliniec
-kruszywo kamienne łamane
-grunt rodzimy

spadek                      4,0 cm

                   5,0 cm
  15,0 cm

RZUT

P1 P1ŁAWKA NAROśNA

ŁAWKA NAROśNA

MOCOWANIE KĄTOWE OCYNK., 

17.5 x 17.5cm BELKI LITE DREW.

PRĘT STAL. OCYNK. ŚR. 10mm

SIODŁO KOTWIĄCE NA STOPIE 

FUNDAMENT śELBETOWY 

ŚWIERK, DREWNO IMPREG.

STOJAK ROWEROWY - 6szt.   1:20

WPUSZCZONY I WKLEJONY 

BIOLOGICZNIE, OLEJOWANE

WIDOK

RZUT

W ELEMNT. DREWN.

NA WKRĘTY OCYNKOWANE

WPUSZCZONE DO FUND.

DYSNATSOWEJ OD PODŁOśA

W SZALUNKU TRACONYM
 Ø30, H=100cm WIERCONY

- OBRZEśA TRAWNIKOWE
POLIETYLENOWE NA KOTWACH WYS.
C.A.5CM

- OBRZEśA BETONOWE O PROFILU 6X20

W KOLORZE POMARAŃCZOWYM

OB-01P

OB-02B

OB-02B

OB-02B

N04

N03
N03

N04

Z2
Z2

pylon

stojaki
rowerowe 6szt.

pergola

3xZ1.1

2xZ1.1

Z1.1

2xZ1.2

2xZ1.2

Z1.2

2xZ1.3Z1.3

Z1.3

1xZ1.1

Z2
2xZ1.3Z1.3

Z1.2

Z1.2 Z1.1

2xZ1.1 Z1.1

N03

Odbetonowanie fragmentów
utwradzenia przed budynkiem -
spuchlnienie i wymiana podłoŜa
na Ŝyzną glebę do głębokości 30cm.

OB-02B

OB-02B

OB-01P

OB-02B

O
B-

02
B

N03
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Projekt technicznyProjekt technicznyProjekt technicznyProjekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata

skala

nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

arch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
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ARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURA PT-PZT-01PT-PZT-01PT-PZT-01PT-PZT-01VII.2024VII.2024VII.2024VII.2024

UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z BUDOWĄ ALTANY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA
TERENIE CZ. DZIAŁ. EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE
DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.

1:50,1:20
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UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.
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RZUT PARTERU

demontaŜ
istniejących poręczy
do zabezpieczenia
do ponownego
montaŜu

demontaŜ
istniejących poręczy
do zabezpieczenia
do ponownego
montaŜudemontaŜ okładzin

schodowych wraz z
przygotowaniem pod
zakotwienie i
postawienie ścianek
zew.

demontaŜ
istniejącego daszku
wejściowego

demontaŜ
i zabezpieczenie
do ponownego montaŜu
oprawy ewkuacyjnej

 - elementy na suficie (instalacje, oprawy) do usunięcia

 - fragmenty ścian do demontaŜu

LEGENDA

 - drzwi do demontaŜu razem z ościeŜnicą - otwory do
koordynacji z modelem drzwi wg zestawienia

 - warstwy budowlane podłogi do demontaŜu wraz z
przygotowaniem podłoŜa do nowych warstw podłogi na
gruncie /uwaga naleŜy zabezpieczyć odkryte instalacje/

 - zabudowa meblarska do demontaŜu

 - skucie starych płytek ceramicznych, okładzin ściennych i uszkodzonych
tynków, przygotowanie ścian do ułoŜenia nowych okładzin

Armatura, urządzenia i przyrządy do usunięcia - przewidzieć
utylizację (do ostatecznej decyzji uŜytkownika).

 - nadproŜa drzwiowe w ścianach do trwałego demontaŜu;
fragmenty ścian ponad nadproŜami do rozbiórki na pełnej
wysokości ściany działowej

UWAGA: WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEśY

SKOORDYNOWAĆ PO ZAMÓWIENIU DRZWI WG
ZESTAWIENIA

UWAGA: W ZAKRESIE OBJĘTYM WYMIANĄ INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH - ZDEMONOTWAĆ WSZELKIE
NATYNKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
NISKOPRĄDOWE

UWAGA: WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE KRATKI
WENTYLACYJNE GRAW. I WSPOMAGANE
MECHANICZNIE SĄ PRZEZNACZONE DO DEMONTAśU I
DO WYMIANY.

UWAGA: OSŁONY GRZEJNIKÓW NIEPRZEZNACOZNE
DO UTYLIZACJI (W ODDZIAŁACH, SALI RYTMIKI, SZATNI
ORAZ NA DROGACH KOMUNIKACJI - ŁĄCZNIE 25 SZT.)

ZDEMONTOWAĆ DO RENOWACJI - WG ZESTAWIENIA.

UWAGA: NALEśY PRZEWIDZIEĆ I WYKONAĆ

ROZBIÓRKĘ OBUDÓW PIONÓW WOD-KAN. ORAZ
INSTALACJI WOD-KAN., PRZEZNACZNYCH DO
WYMIANY (ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI
SANITARNYCH)

Otwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34
na części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołomin

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430  |  ul. C. Śniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505  |  pracownia@samograj.com.pl

Projekt technicznyProjekt technicznyProjekt technicznyProjekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata

skala

nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

arch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
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UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



S - Przegrody ścian wewnętrznych i fragm. zewnętrznej

SW-01a
ścianka szkieletowa g-k
REI 120
10,0 cm

+ wykończenia wg odrębnego zestaw.
-2xpłyta impregnowana ognioochronna
-stelaŜ z profili konstr. ścienny / wełna mineralna
-2xpłyta impregnowana ognioochronna

+ wykończenia wg odrębnego zestaw.

odporność ogniowa systemu: REI 120
izolacyjność akustyczna: Rw55 dB

- cm
2,5 cm
5,0 cm
2,5 cm

- cm

SZ-01
ściana murowana
bloczki silikatowe
kotwione w ścianie
istniejącej

-tynk cement.-wapienny
-ścianka murowana - bloczki silikatowe
-ocieplenie styropianem na grubość
ist. ocieplenia
- tynk mineralny barwiony w masie

1,0 cm
25,0 cm
23,0 cm

1,0 cm

SW-01b
ścianka szkieletowa g-k
10,0 cm

+ wykończenia wg odrębnego zestaw.
-2xpłyta impregnowana ognioochronna
-stelaŜ z profili konstr. ścienny / wełna mineralna
-2xpłyta impregnowana ognioochronna

+ wykończenia wg odrębnego zestaw.

izolacyjność akustyczna: Rw55 dB

- cm
2,5 cm
5,0 cm
2,5 cm

- cm

podłoga wew.
na gruncie

PG-01
- płyty bet. 40x40 z wierzchnią warstwą
szlifowanego konglomeratu kamienno-cement.
w kolorze zielonym gr. 2-4cm, R9
na kleju wysokoelastycznym
- płyta betonowa zbrojona siatką stalową
- folia PE - warstwa rozdzielcza
- styropian twardy podłoga
- papa bitumiczna (2 warstwy)
- płyta betonowa
- piasek stabilizowany mechanicznie

                        ~5,0 cm

7,0 cm
-

10,0 cm
0,6 cm

10,0 cm
15,0 cm

PG - Przegroda wymiany podłogi na gruncie

SZ-02
ściana murowana
bloczki silikatowe
przezbrojone prętami
Ø6 co drugą spoinę i
pionowo w otw. mont.

-tynk mozaikowy
-styrodur z warstwą kleju na siatce
-ścianka murowana - bloczki silikatowe
-styrodur z warstwą kleju na siatce
-tynk mozaikowy

0,3 cm
2,5 cm

20,0 cm
2,5 cm
0,3 cm

podłoga na gruncie
PG-02

- płyty bet. 40x40 z wierzchnią warstwą
szlifowanego konglomeratu kamienno-cement.
w kolorze zielonym gr. 4cm, R10
na kleju wysokoelastycznym
- izolacja przeciwodna polimerowa
2-składnikowa
- istniejąca wylewka betonowa uzupełniona i
zatarta zaprawą naprawczą

                        4,0 cm

1,0 cm

- wymiana i relokacja grzejnika

- wymiana pionu wod.-kan.

Lokalizacja ujęć wody i odpływów podłogowych

wg lokalizacji urządzeń sanitarnych

K-01

WENT-01

-  wyprowadzenie nowego kominka

went. pionu kanalizacyjnego

- wyprowadzenie w istniejącym dachu
nowego przewodu kominowego wentylacji
grawitacyjnej z pom. sanit.; przewód
ocieplony z górnym zakończeniem
typu turbowent lub równowaŜny

LEGENDA

- lokalizacja wejść przewodów i osłon (ze stali

nierdzewnej) wyciągów wentylacji grawitacyjnej

- obszar objęty zakresem modernizacji w budynku

K.

w
en

t.

- projektowany przepływ powietrza przez przegrody

otworami went. i nawietrzakami okiennymi

k.p.
- odwodnienie liniowe podłogowe

went.

RZUT DACHU

K-01

WENT-01 WENT-01 WENT-01

sprawdzenie i

udroŜnienie

przewodu wentylacji

pom. technicznego

H=2,84m

A

hp=1,05m ele.
wod.

hp=0,60m

oś
w

.
ew

ak
.

A

B B

kan.

RZUT PARTERU

D
A

-0
1 

   
90 20

5

m  :2

0.01

WIATROŁAP
płyty bet.

3,09

m  :2

0.02

WĘZEŁ C.O.
ist. naw. bet.

2,24

m  :2

0.05

KOM. Z ANEKSEM KUCH.
płyty bet.

11,95

DA-02        90

      205

m  :2

0.03

WC NP
płytki bet.

4,12 m  :2

0.04

WC
płytki bet.

2,40

D
-0

1 
   

   
90

E
I6

0 
   

 2
05

D-01       90

    205

D
-0

1+
W

   
   

 9
0

  2
05

D
-0

1+
W

   
   

 9
0

  2
05

D-01      90

  205

D
-01    90

  205

180X70 C22

K.

SW-01b

SW-01b

SW-01a

SW-01b

SW-01a

SW-01b

SW-01b

SW-01b

SW-01b

domurowany odcinek ściany

zewnętrznej z pustaka silikatowego

wymiana okna wraz

z parapetem wew.

konglomeratu kam.
w

en
t. went.w
en

t.

w
en

t.

20
9

14
5

SW-01a

E
I1

20

EI120

EI120

domurowany fragment muru

oporowego zew. wg odrębnych rys.

ZałoŜenie izolacji przeciwwodnej

i wymiana okładziny schodów

i pochylni. Okładziny i wykończenia

 wg odrębnych rysunków

Zestawienia okładzin i wykończeń

ścian, sufitów i podłóg oraz

wyposaŜenia wg odrębnych rysunków

wymiana daszka

wejściowego wg odrębnych rysunków

ponowny montaŜ

istniejących poręczy

ponowny montaŜ

istniejących poręczy

montaŜ ujęcia kranu zew. z zaworem

przeciw zamarzaniu wew.

h=110cm
h=110cm

SZ-01

D
T

  6
5

O
-0

1

domurowany fragment

muru oporowego zew.

wg odrębnych rys.

w
od

.
ka

n.

w
od

.
ka

n.

w
od

.
ka

n.

wod.
kan.

k.p.

k.p.

ośw. ewak.
do ponownego
montaŜu

Otwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
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na części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołomin

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430  |  ul. C. Śniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505  |  pracownia@samograj.com.pl

Projekt technicznyProjekt technicznyProjekt technicznyProjekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata

skala

nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

arch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
105/LBOKK/2013   |   MA-2566
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UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



15x15

10x10

10x10

10x10

6x10
4x10 4x10

10x10
rynna kwadratowa
ze stal. ocynk. 10x10cm

tynk mozaikowy
w kolorze zielonym płytki bet.-kamienne

gr.4cm

płytki bet.-kamienne
gr.4cm

PG-02

kotwienie
w murze za pomocą
podstawy stalowej
ocynkowanej (galw.)
wpuszczanej w słup
i przkręcanej
podstawą z blachy
gr.6mm za pomocą
kotew hilti

PRZEKRÓJ PRZEZ KONSTRUKCJĘ

DASZKA WEJŚCIOWEGO

SZ-02 SZ-02

elewacja malowana farbą zew. do
tynków w kolorze zielonym
analogicznym do tynku mozaikowego

rura spust.
kwadrat.
ze stal.
ocynk.
10x10cm

PG-02

FRAGMENT ELEWACJI DO REMONTU

PRZEKRÓJ   B-BPRZEKRÓJ   A-A

w
en

t.

PG-01 PG-01 PG-01 PG-01PG-01 PG-01

SW-01b SW-01a SW-01b SW-01b

WĘZEŁ
CIEPLNY

TOALETA NP / D TOALETA M

ANEKS KUCH.
KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA
TOALETA M

wyprowadzenie przewodów
went. z projektowanych
pomieszczeń ponad dach -
sztywną rurą ze stali nierdzewnej
z zaizolowanym przejściem przez
warstwy poszycia dachu
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Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430  |  ul. C. Śniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505  |  pracownia@samograj.com.pl

Projekt technicznyProjekt technicznyProjekt technicznyProjekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata

skala

nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

arch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
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UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ

SYMBOL

WYMIARY W
MURZE

SZEROKOŚĆ S0

WYSOKOŚĆ  H0

ILOŚĆ DRZWI
WG
KONDYGNACJI

STR. OTWIERANIA

UWAGI:

OPIS

ŁĄCZNIE

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

LEWE PRAWE

117
210

SCHEMAT

1

DA-01

SZEROKOŚĆ S
WYSOKOŚĆ  H

90
200

WYMIARY W
ŚWIETLE

OŚCIEśNICA TYP profil systemowy, zawiasy rolkowe ze stali
nierdzewnej (3szt. min.)

MATERIAŁ

KOLOR
SKRZYDŁO MATERIAŁ

KOLORKLAMKA

PRZESZKLENIE
SAMOZAMYKACZ
ZAMEK

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
WENTYLACJA

aluminium anodowane "CIEPŁE"

profile systemowe, zawiasy rolkowe ze
stali nierdzewnej, przeszklenia (3szt.

min.), dolny profil poszerzony

 grafit matowy

antaba ze stali nierdzewnej dł. min 50cm

min. szyba kl. P2
tak
tak

-
-

nie dotyczyGRUBOŚĆ MURU

ZAWIASY 3

ODPORNOŚĆ OGNIOWA
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE RC2

- 1PARTER

200
90

D
A

-0
1

grafit matowy

-

DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

LEWE PRAWE

117
210

1

DA-02

90
200

profil systemowy, zawiasy rolkowe ze stali
nierdzewnej (3szt. min.)

aluminium anodowane "ZIMNE"

profile system., zawiasy rolkowe ze stali
nierdzew., przeszklenia (3szt. min.) -

skrzydłow wykładane, dolny profil
poszerzony

 grafit matowy

antaba ze stali nierdzewnej dł. min 50cm

min. szyba kl. P2
tak
tak

-
-

nie dotyczy

3

RC2

1 (wykładane) -

200
90

D
A

-0
2

grafit matowy

-

PRZED ZŁOśENIEM ZAMÓWIENIA NALEśY SKONSULTOWAĆ JE Z
ARCHITEKTEM ORAZ Z PRZEDSTAWICIELEM ZAMAWIAJĄCEGO

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL

WYMIARY W
MURZE

SZEROKOŚĆ S0

WYSOKOŚĆ  H0

ILOŚĆ DRZWI
WG
KONDYGNACJI

STR. OTWIERANIA

ŁĄCZNIE

SCHEMAT

SZEROKOŚĆ S
WYSOKOŚĆ  H

WYMIARY W
ŚWIETLE

OŚCIEśNICA TYP

MATERIAŁ

KOLOR
SKRZYDŁO MATERIAŁ

KOLOR
KLAMKA

GRUBOŚĆ MURU

ZAWIASY

PARTER

D-01

LEWE PRAWE

3
kątowa stalowa malowana proszkowo

stal malowana proszkowo

3

LEWE PRAWE
-

2

stała, o szerokości ok. 10 cm;
komplety listew maskujących

odpowiednio na jedną lub obie strony

stal malowana proszkowo

3 + samozamykacz

kolor grafitowy, matowy

104
209,5

90
200

10 lub 45

104
209,5

90
200

10 lub 43

UWAGI:

OPIS

ZAMEK

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
WENTYLACJA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA
-
-

-
- -

tak - tuleje ze stali nierdzewnej

23

kolor grafitowy, matowy

kolor grafitowy, matowy

konstrukcja-płyta wiórowa otworowa,
obłoŜone płytą HDF, płaszcz z blachy o

gr. 0,6mm malowanej proszkowo

drzwi do pomieszczeń
edukacyjno-biurowych

drzwi do toalet z wentylacją

w toaletcie - gałka WCtak, wkładka patentowa w kl. "C"

 do drogi ewak. (zagięta), ze stali
nierdzewnej

-

D
-0

1
90200

D-02

LEWE PRAWE
-

1

stała, o szerokości ok. 10 cm;
komplety listew maskujących

odpowiednio na jedną lub obie strony

stal

3 + samozamykacz

104
209,5

90
200

10 lub 43

-
EI60

tak (kratka z systemem puchnącym o pow.
0,022 m²)

1

kolor grafitowy, matowy

drzwi do pom. tech. z wentylacją

tak, wkładka patentowa w kl. "C",

D
-0

1
+

W
90200

D
-0

2
90200

EI60

D-01+W

kolor grafitowy, matowy kolor grafitowy, matowy
 do drogi ewak. (zagięta), ze stali

nierdzewnej

konstrukcja-płyta wiórowa otworowa,
obłoŜone płytą HDF, płaszcz z blachy o

gr. 0,6mm malowanej proszkowo

stal z wkładem przegrody EI60 malowana
proszkowo

PRZED ZŁOśENIEM ZAMÓWIENIA NALEśY SKONSULTOWAĆ JE Z
ARCHITEKTEM ORAZ Z PRZEDSTAWICIELEM ZAMAWIAJĄCEGO

 do drogi ewak. (zagięta), ze stali
nierdzewnej

Otwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34
na części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołomin

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430  |  ul. C. Śniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505  |  pracownia@samograj.com.pl

Projekt technicznyProjekt technicznyProjekt technicznyProjekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata

skala

nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

arch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
105/LBOKK/2013   |   MA-2566

ZESTAWIENIE ŚLUSARKIZESTAWIENIE ŚLUSARKIZESTAWIENIE ŚLUSARKIZESTAWIENIE ŚLUSARKI
I STOLARKI 1/2I STOLARKI 1/2I STOLARKI 1/2I STOLARKI 1/2

AAAA

1:501:501:501:50

ARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURA PT-A-0.03PT-A-0.03PT-A-0.03PT-A-0.03IX.2024IX.2024IX.2024IX.2024

UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



SYMBOL

WYMIARY
W MURZE (w ościeŜy) WYS. H

SZER. S

UWAGI

PARAPET WEWNĘTRZNY

PARAPET ZEWNĘTRZNY

NAWIETRZAKI

ODPOR. NA WŁAMANIE

OPIS

SCHEMAT
(WIDOK OD
ZEWNĄTRZ)

WYMIARY
OKNA WYS. H

SZER. S

O-01

ILOŚĆ

KOLORYSTYKA

212
148
209
145

1
min. szyba P2

grafitowe barwione w masie

konglomerat betonowo-kamienny zielony
gr. 3 cm, szer. ok.15-20cm - wystaje 1cm

poza wykończenie dolnej ściany

blacha ocynkowana naturalna,
szer. ok. 30 cm (po gięciu)

3 szt, dwusystemowy, 30 m3/h

Ślusarka w systemie okiennym PVC, k<=0,9 W/m2K
montowana od wew.; parapety wsunąć pod okno.
W zestawie rolety okienne tkaninowe w kasetach

prowadzone w szynach
na kaŜde przeszklenie oddzielnie - w kolorze zielonym.

wymiary potwierdzić na budowie
po demontaŜu okładzin ściennych wew.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV ZEWNĘTRZNEJ

209
145

w

z

PRZED ZŁOśENIEM ZAMÓWIENIA NALEśY

SKONSULTOWAĆ JE Z ARCHITEKTEM ORAZ Z
PRZEDSTAWICIELEM ZAMAWIAJĄCEGO

KLAMKI stal nierdzewna, na klucz

fix

O
-0

1

fix

ZESTAWIENIE ŚCIANKI SYST.
SYMBOL / NAZWA

WYMIARY drzwi
w świetle

SZEROKOŚĆ
WYSOKOŚĆ

ILOŚĆ
DRZWI WG
KONDYGNACJI

STR. OTWIERANIA

UWAGI:

OPIS

ŁĄCZNIE

KLAMKI

PARTER

klamka bezpieczna z oddzielnym zamkiem w rozecie z
wkładką, zawiasy z funkcją samodomykania grawitacyjnego

+ magnesy

Ścianki sanitarna z profilem górnym. Wykonana z płyt HPL min.
10 mm z rdzeniem w kolorze czarnym oraz okleiną w kolorze
zielonym. Wszystkie okucia i elementy nóg ze stali nierdzewnej.
Odbojnik na ścianie.

KOLORYSTYKA zielony analogiczny do podłogi

LEWE PRAWE
- 1

min. 60
205

SCHEMAT

1

ŚCIANKA TECHNICZNA

SZEROKOŚĆ
WYSOKOŚĆ

110 cm
197 (+8cm dolnej przerwy)WYMIARY

DT  65

PRZED ZŁOśENIEM ZAMÓWIENIA NALEśY SKONSULTOWAĆ
JE Z ARCHITEKTEM ORAZ Z PRZEDSTAWICIELEM

ZAMAWIAJĄCEGO

Otwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34
na części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołomin

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430  |  ul. C. Śniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505  |  pracownia@samograj.com.pl

Projekt technicznyProjekt technicznyProjekt technicznyProjekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata

skala

nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

arch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
105/LBOKK/2013   |   MA-2566

ZESTAWIENIE ŚLUSARKIZESTAWIENIE ŚLUSARKIZESTAWIENIE ŚLUSARKIZESTAWIENIE ŚLUSARKI
I STOLARKI 2/2I STOLARKI 2/2I STOLARKI 2/2I STOLARKI 2/2

AAAA

1:501:501:501:50

ARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURA PT-A-0.04PT-A-0.04PT-A-0.04PT-A-0.04IX.2024IX.2024IX.2024IX.2024

UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



LEGENDA WYKOŃCZENIA ŚCIAN
1. ŚCIANA ISTNIEJĄCA TYNKOWANA TYNKIEM
CEMENT.-WAPIENNYM UZUPEŁNIANY W 50%  ZACIERANY,
MIEJSCA ZDEGRADOWANE NALEśY
ODKUĆ I UZUPEŁNIĆ NOWYM MATERIAŁEM, FRAGMENTY Z
EROZJĄ BILOGICZNĄ NASĄCZYĆ ODPOWIEDNIM ŚRODKIEM
PRZECIWGRZYBICZNYM
2. LUB FRAGMENTY ŚCIANY Z PŁYT G-K NIE TYNKOWANE
ALE MIEJSCOWO SZPACHLOWANE.
1. I 2. - POWEIRZCHNIA GRUNTOWANA I DWUKROTNIE
MALOWANA FARBĄ LATEKSOWĄ NA KOLOR GRAFITOWY

S-2

WYKOŃCZENIE WIELOMATERIAŁOWE, PODŁOśE JAK W S-1
NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY, A NASTĘPNIE: 
MONTAś OKŁADZINY Z PIONOWYCH LAMELI DREWNIANYCH
DĘBOWYCH NATURALNYCH 3x3cm NA PODKONSTRUKCJI
GR. 2cm. LAMELE OLEJOWANE NA KOLOR NATURALNY -
PODKONSTRUKCJA W KOLORZE ŚCIANY - GRAFITOWA.
WYSOKOŚĆ LAMELI WG SCHEMATU WYKONCZENIA ŚCIANY.

UWAGA: COKOŁY WG RYSUNKÓW PODŁÓG, W PRZYADKU OKŁADZIN Z PŁYTEK
GRESOWYCH POŁĄCZENIA NAROśNIKÓW WKLĘSŁYCH NALEśY WYPEŁNIĆ MASĄ
SILIKONOWĄ
UWAGA: PRZEWIDZIEĆ WYPRAWKI TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM PO
BRUZDACH INSTALACYJNYCH - DO 15-20% POWIERZCHNI ŚCIAN.

S-1

WYKOŃCZENIA KRÓTKICH FRAGEMNTÓW ŚCIAN
DESKĄ DREWNIANĄ SZLIFOWANĄ DĘBOWĄ
OLEJOWANĄ Z DŁUGOŚCIĄ ODPOWIEDNIĄ DO
MIEJSCA WYSTĘPOWANIA - NA NAROśNIKU RANT
DESKI POWINIEN WYSTAWAĆ POZA PŁASZCZYZNĘ
ŚCIANY MIN. 1cm.

S-4

WYKOŃCZENIE WIELOMATERIAŁOWE, Z PŁYT HPL
/WODOODPORNE/ Z LAMINATEM HPL LUB CPL W KOLORZE
GRAFITOWYM ZE STRUKTURĄ KLEJONE DO ŚCIANY DO
WYSOKOŚCI RAMY DRZWIOWEJ POWYśEJ ŚCIANY
SZPACHLOWANE I MALOWANE FARBĄ LATEKSOWĄ W
KOLORZE GRAFITOWYM STOPIEŃ POŁYSKU SATYNA, ST.5

S-3

S-5

WYKOŃCZENIE WIELOMATERIAŁOWE,
DO WYSOKOŚCI RAMY DRZWIOWEJ PŁYTKI GRESOWE
SZKLIWIONE LAMELOWE Z WZOREM DREWNA
(PRZYBLIśONY DO KOLORU DĘBU NATURALNEGO) 60X120,
GR.8mm, POW. MATOWA, POWYśEJ POWIERZCHNIA PŁYT
G-K GRUNTOWANA I MALOWANA FARBĄ LATEKSOWĄ
ZMYWALNĄ W KOLORZE GRAFIT. ST. POŁYSKU 5, SATYNA.
POWIERZCHNIĘ ŚCIANY POKRYĆ DWUSKŁADNIKOWYM
SZLAMEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ POŁACZONEJ Z
WARSTWĄ NA PODŁODZE

 NAROśNIKI WYPUKŁE WYKOŃCZONE LISTWĄ ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ DEDYKOWANĄ DO PŁYTEK
GRESOWYCH I PŁYT
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S-
1

S-1

wykończenie
ścian wg rys.
zab. kuchennej

S-2

S-
1

S-1S-2 S-2

S-1

S-
1

S-
2

S-2

S-3

S-
1

S-3

S-3

S-4S-1

S-1 S-5S-4

S-4 S-4 S-3

S-
1

S-
2

S-1S-5

S-
5

S-
4

S-
5

S-
4

S-4

S-
4

S-
5 S-5

S-
4

S-
5

S-1

drzwiczki rewizyjne ze
stali malowanej na
kolor grafitowy

KANTÓWKI
DĘBOWE
LAKIEROWANE
3X3CM
NA
PODKONSTRUKCJI
3X2CM, SPODNIA
ŚCIANA
SZPACHLOW.,
SZLIFOWANA I
MALOWANA NA
KOLOR GRAFITOWY

COKÓŁ O WYS.15CM Z PŁYTEK
PODŁOGOWYCH CIĘTYCH (15X30) Z WZOREM
TERAZZO WG LEGENDY WYK. PODŁÓG

SCHEMAT WYKOŃCZENIA ŚCIANY S-2

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY,
ZACIERANY NA GŁADKO I
MALOWANY 2-KROTNĄ FARBĄ
LATEKSOWĄ O ST. POŁYSKU 5,
SATYNA W KOLORZE GRAFITOW.

SCHEMAT WYKOŃCZENIA ŚCIANY S-5

OKŁADZINA Z
PŁYT HPL
DO WYSOKOŚCI
RAMY
OŚCIEśNICY
KLEJONA DO
ŚCIANY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, ZACIERANY
NA GŁADKO I MALOWANY 3-KROTNĄ FARBĄ
LATEKSOWĄ O ST. POŁYSKU 5, SATYNA.

* - PODŁOśE WCZEŚNIEJ ZMATOWIONE,
SZPACHLOWANE UBYTKI I DUśE
NIERÓWNOŚCI

SCHEMAT WYKOŃCZENIA ŚCIANY S-5

PŁYTKI
GRESOWE
LAMELOWE O
WZORZE
DREWNA
DĘBOWEGO
Z PODZIAŁAMI
W KSZTAŁCIE
FUGI

* - PODŁOśE WCZEŚNIEJ ZMATOWIONE,
SZPACHLOWANE UBYTKI I DUśE
NIERÓWNOŚCI

SCHEMAT WYKOŃCZENIA  FRAGMENTU ŚCIANY Z
OKNEM ZE ŁAWKĄ ZE SCHOWKIEM

OKŁADZINA Z DESEK
ANALOGICZNYCH DO
WYKOŃCZENIA S-3 UKŁADANYCH
POZIOMO NA PODKOSNTRUKCJI
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ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata
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nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
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UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



próg  ukryty 0 cm z
podłogą układaną. zmiana
nawierzchni

PROGI / DYLATACJE

próg systemowy wyniesiony 1 cm,  w
zestawie stolarki z drzwiami
DRZWI O PARAMETRACH P.POś.

PU
PS

PT

zmiana nawierzchni,
pomieszczenia o róŜnej
temperaturze ogrzewania

UWAGA: Po zerwaniu istniejących podłóg naleŜy komisyjnie określić zakres uzupełnień
i naparaw istniejącej podłogi na gruncie oraz instalacji podpodłogowych. Projekt zakłada
wypmianę do 100%, miejscowe wzmocnienia siatką oraz ew. cienkowarstwową wylewkę
samopoziomującą.

LEGENDA WYKOŃCZENIA PODŁÓG

P

01

PROJEKTOWANE COKOŁY

C-01

C-02

WZÓR I KOLOR PROJEKTOWANYCH
ELEMENTÓW ORAZ UZUPEŁNIANYCH
DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA PRZED
ZŁOśENIEM ZAMÓWIENIA.

Projektowany montaŜ na klej
wykończenia cokołu
przyściennego z ciętej płytki
podłogowej z konglomeratu
kamiennego w kolorze
zielonym gr.2cm, o wys. 15cm

PROJEKTOWANA NOWA OKŁADZINA PODŁOGI PO
WYMIANIE WARSTW PODŁOGI NA GRUNCIE - WG
ZESTAWIENIA PRZEGRÓD BUDOWL. - Płyty o wym. 30x30cm z
szlifowanego konglomeratu kamienno-cementowego w kolorz
zielonym gr. 2-4cm z wykończeniem antypoślizgowym min. R9, a
pod prysznicem część wygroszkowanej powerzchni

P

02

PROJEKTOWANA NOWA OKŁADZINA PODŁOGI PO WYMIANIE
WARSTW PODŁOGI NA GRUNCIE - WG ZESTAWIENIA
PRZEGRÓD BUDOWL. - Płyta betonowa malowana Ŝywicą
epoksydowa 2-krotnie na wcześniej przygotowane podłoŜe wg
wskazań producenta.

- obszar objęty zakresem modernizacji w budynku

Projektowany malowany cokół
z Ŝywicy epoksydowej do wys.
15cm - analogicznej do
podłogowej
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-0

1

przeniesienie
zaworu i rewizji pod ścianę
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Otwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
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Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430  |  ul. C. Śniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505  |  pracownia@samograj.com.pl

Projekt technicznyProjekt technicznyProjekt technicznyProjekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata

skala

nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

arch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
105/LBOKK/2013   |   MA-2566

SCHEMATY WYKOŃCZENIASCHEMATY WYKOŃCZENIASCHEMATY WYKOŃCZENIASCHEMATY WYKOŃCZENIA
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ARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURA PT-A-1.02PT-A-1.02PT-A-1.02PT-A-1.02IX.2024IX.2024IX.2024IX.2024

UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.
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SU-3

SU-3

SU-1

SU-1
SU-1

SU-2

SU-2

SU-2

SU-2

SU-4

went.

w
en

t.

w
en

t.

SU-4

SU-4

SU-1

SU-1

SU-1
REMONT SUFITU - obdrapanie i wyszczotkowanie starych
warstw farb i tynków, na spękania naleŜy wkleić w cienką
warstwę tynku renowacyjnego siatkę tynkarską z włókna
szklanego (arkusze z rolki prostopadłym kierunku do
spękań), ubytki i uzupełnienia tynkować na gładko tynkiem
renowacyjnym cementowo-wapiennym. (Przewidzieć
wyprawki tynkarskie do 20% powierzchni sufitów). UWAGA:
Bruzdowania instalacyjne wykańczać analogicznym tynkiem
do istniejącego cement.-wapiennego wygładzanego i
szlifowanego. Instalacje, które zgodnie z częścią istalacyjną
projektu mają być prowadzone natynkowo - zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych.
Wykończenie: podkład gruntujący, farba podkładowa,
malowany 2-krotnie emulsją akrylową w kolorze grafitowym.
Odcięcie sufitu od ściany naleŜy wykonać w odległości ok 5
cm od sufitu na ścianie.

SU-2

SU-3

SU-4

OKŁADZINA ANALOGICZNA DO ŚCIENNEJ S-3 WE
WNĘCE DRZWIOWEJ - wykończenia krótkich fragemntów
sufitu deską drewnianą szlifowaną dębową olejowaną z
długością odpowiednią do miejsca występowania - na
naroŜniku rant deski powinien wystawać poza płaszczyznę
ściany min. 1cm.

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY
KASETONOWY- 30X60cm w cegiełkę na podkonstrukcji w
kolorze ciemnoszarym, listwy ukryte typu U w obwodzie z
sufitu monolticznego

PROJEKTOWANY SUFIT MONOLITYCZNY Z PŁYT G-K
NA PODKONSTRUKCJI, tynkowany i malowany 2-krotnie
farba lateksową zmywalną stopień połysku 5, satyna na
kolor grafitowy

OPRAWY OŚWIETLENIOWE - opis i szczegółowe
wymagania dla opraw oświetleniowych wg tabel
referencyjnych - zasilanie i okablowanie naleŜy odtworzyć z
istniejących podziałów obwodów oświetleniowych z
zastosowaniem nowego osprzętu sterującego w kolorze
ciemnego grafitu. Okablowanie na remontowanym suficie
bez podwieszenia naleŜy prowadzić natynkowo
okablowaniem w kolorze czarnym z czarnymi zaczepami i
osprzętem. Otwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia Przyrodniczo
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ARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURA PT-A-1.03PT-A-1.03PT-A-1.03PT-A-1.03IX.2024IX.2024IX.2024IX.2024

UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.
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ZESTAWIEŃ TABELARYCZNYCH

Aneks kuchenny
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rysunków zabud.
stolarskiej

Otwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34
na części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołomin

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430  |  ul. C. Śniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505  |  pracownia@samograj.com.pl

Projekt technicznyProjekt technicznyProjekt technicznyProjekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata

skala

nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

arch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
105/LBOKK/2013   |   MA-2566

ROZMIESZCZENIE I LOKALIZACJA ROZMIESZCZENIE I LOKALIZACJA ROZMIESZCZENIE I LOKALIZACJA ROZMIESZCZENIE I LOKALIZACJA 
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIAELEMENTÓW WYPOSAŻENIAELEMENTÓW WYPOSAŻENIAELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
WEWNĘTRZNEGOWEWNĘTRZNEGOWEWNĘTRZNEGOWEWNĘTRZNEGO
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ARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURA PT-A-1.04PT-A-1.04PT-A-1.04PT-A-1.04IX.2024IX.2024IX.2024IX.2024

UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



Otwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34
na części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołominna części dz. nr ew. 3 obr. 25 Wołomin

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Warszawa 00-430  |  ul. C. Śniegockiej 9/12
(+48) 535 666 505  |  pracownia@samograj.com.pl

Projekt technicznyProjekt technicznyProjekt technicznyProjekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata

skala

nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

arch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
105/LBOKK/2013   |   MA-2566

TABELARYCZNE WYMAGANIATABELARYCZNE WYMAGANIATABELARYCZNE WYMAGANIATABELARYCZNE WYMAGANIA
DLA OPRAW OŚWIETLENIOWYCHDLA OPRAW OŚWIETLENIOWYCHDLA OPRAW OŚWIETLENIOWYCHDLA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
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ARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURA PT-A-2.01PT-A-2.01PT-A-2.01PT-A-2.01IX.2024IX.2024IX.2024IX.2024

UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



Otwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia PrzyrodniczoOtwarta Pracownia Przyrodniczo
-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie-Turystyczna "Zielona Ostoja" na terenie
Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34Hufca ZHP Wołomin przy ul Długiej 34
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Projekt technicznyProjekt technicznyProjekt technicznyProjekt techniczny

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
inż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierzinż.  Natalia Kuśnierz
rysunek rewizja

branża nr rysunkudata

skala

nazwa projektu

inwestor
Gmina WołominGmina WołominGmina WołominGmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

arch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Grajarch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
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TABELARYCZNE WYMAGANIA DLATABELARYCZNE WYMAGANIA DLATABELARYCZNE WYMAGANIA DLATABELARYCZNE WYMAGANIA DLA
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ARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURAARCHITEKTURA PT-A-2.02PT-A-2.02PT-A-2.02PT-A-2.02IX.2024IX.2024IX.2024IX.2024

UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



1.

2.

4.

5.

7.

8.

10.

9. Nogi - poziomowane

Szuflada na kosze na śmieci
Szuflada z frontem na pełną wysokość szafki.

3.

11.

Oświetlenie mebla kuchennego typ_1
Listwa LED.

12.

6.

Oświetlenie mebla kuchennego typ_2
Reflektor halog. punktowy, prostokątny,

wys. oprawy ok. 35mm, oprawa w

czarnym kolorze.  Montowany

podszafkowo. Ostateczny model lampek

kuchennych do akceptacji architekta

16.

14.

13.

17.

Uwzglednic wymagane otwory

w cokole i blacie na potrzeby

instalacji i urządzeń zgodne z

wytycznymi producenta.

MontaŜ  wszytskich elementów

i ich umiejscowienie w meblach

kuchennych i pomieszczeniu

naleŜy do prac wykonawcy.

Dotyczy to równieŜ sprzętów

będących poza zakresem jego

dostawy.

Włączniki oświetlenia zamieścić w

meblu zabudowy kuchennej, jego

dokładne umiejscowienie do

ustalenia z architektem.

Szuflada na pełną wysokość
Podział poziomy wg rysunku.

DOSTAWA I MONTAś lodówki wolnostojącej
mebel do 60 cm szerokości. Wolnostojąca

chłodziarko-zamraŜarka ponad wysokość blatu.

DOSTAWA I MONTAś - zlewozmywak
1-komorowy, mebel do 40 cm szerokości. Wykonany z

wysokiej jakości stali szlachetnej w kolorze grafitowym,

wym. 398x498mm, z otworem na baterię kuchenną

stawianą.

Półka zewnętrzna
z  deski z litego drewna dębowego

olejowanego bez widocznych mocowań

Blat
Blat kuchenny gr. 3cm laminowany HPL z

rantem wyoblonym w kolorze grafitowym

nie jednorodnym - wzór terazzo

Listwa cokołowa
aluminiowa metalowa, wys. 11cm

DOSTAWA I MONTAś - Bateria kuchenna
mieszakowa stawiana
Stalowa chromowana bateria mieszakowa, montowana

do zlewu. Montowana nablatowo.Ostateczny model

baterii kuchennej do akceptacji architekta

Listwa wykończeniowa połączenie blatu i
ekranu pionowego
Listwa aluminiowa.

Gniazdko - 3 gniazdowe w pionie
Osłona ze stali nierdzewnej, gniazda w

kolorze czarnym. Szczelne.

15. Szuflady wewnętrzne
Mechanizm rolkowy stalowy. UŜycie szuflad

moŜliwe po otwarciu drzwi na pełną

wysokość szafki. Ciche domykanie.

DOSTAWA I MONTAś - Kuchenka
mikrofalowa wolnostojąca.

Ekran kuchenny
Płyta drewnopochodna laminowana hpl w

kolorze zieleni dobranego do designu wnętrza

1 4

11

8

17

7

10

5

DOSTAWA I MONTAś - ekspres do kway

Automatyczny, stalowy, w kolorze czarnym metalicznym.

Wymiary 44,6 x 28 x 35,1cm.

C

A

2
3

12

13

13

16

18. DOSTAWA I MONTAś - Zmywarka do
zabudowy

18

1

19

19. zasilanie gniazdkowe, podtynkowe

19

19

14

B

AB

6

6

WIDOK
FRONTU

RZUT

BLATU
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dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

adres obiektu

projektant podpis

podpiszespół projektowy
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UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.



UWAGA! NaleŜy dokładnie

zinwentaryzować miejsce przyszłego

montaŜu mebli ze szczeg.

uwzględnieniem listew przypodłogowych.

w konstrukcji mebla, aby umoŜliwić

otwarcie i dostęp do w/w rewizji.
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projektant podpis

podpiszespół projektowy
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UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.
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UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.
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UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z
CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE
BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSYNKÓW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT
BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY,
INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ
ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW
WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE
PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH,
DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW
WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU
JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE
CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE
DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM
POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH
Z INWESTYCJĄ WYKONANIA PRACOWNI
PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ ZIELONA OSTOJA TERENIE CZ. DZIAŁ.
EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.


