

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Przebudowa i modernizacja sieci podziemnych wodno-kanalizacyjnych i deszczowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Zespół ds. Zamówień Publicznych
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510338744
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
- 1.4.2.) Miejscowość:** Szczytno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 12-100
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zzp@wspol.edu.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wspol.edu.pl/zamowienia
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00186895/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-09-21 11:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00175896/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- 1) Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. złożenie

Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w terminie 320 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

2) Etap II – wymagane zgodnie z harmonogramem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy zaprojektowanych robót budowlanych. Przy czym realizacja robót budowlanych może być wykonywana w kilku etapach przez kilku różnych Wykonawców. Jest to uzależnione od możliwości finansowych Zamawiającego.

3) Etap III – pełnienie nadzoru rozpocznie się z dniem przekazania placu budowy wykonania robót. Zamawiający planuje realizację inwestycji w okresie 2022 r. – 2024 r. Zakończenie realizacji zadania pełnienia nadzoru nastąpi po zakończeniu wszystkich robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia i skutecznym zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy tj. braku sprzeciwu/uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Po zmianie:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

1) Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. złożenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w terminie 320 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

2) Etap II – wymagane zgodnie z harmonogramem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy zaprojektowanych robót budowlanych. Przy czym realizacja robót budowlanych może być wykonywana w kilku etapach przez kilku różnych Wykonawców. Jest to uzależnione od możliwości finansowych Zamawiającego.

3) Etap III – pełnienie nadzoru rozpocznie się z dniem przekazania placu budowy wykonania robót. Zamawiający planuje realizację inwestycji w okresie 2022 r. – 2026 r. Zakończenie realizacji zadania pełnienia nadzoru nastąpi po zakończeniu wszystkich robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia i skutecznym zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy tj. braku sprzeciwu/uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.