PROGRAM FUNKCJONALNO ~ UZYTKOWY

opisujgcy przedmiot zamdwienia

dla zadania na wykonanie dokumentag;ji projektowej i realizacje robét w zakresie prac
budowlano-montazowych oraz ksztattowania terenéw zielonych (,tryb zaprojektuj i zbuduj”)

Nazwa zadania:

»Oruniskie Centrum Sportu i Rekreacji”, na ogélnodostepnym terenie Szkoty Podstawowej nr 586,
przy ul. Matomiejskiej 8a w Gdarisku, dz. Nr 601 obreb 303S

z zakresu zadan Budzetu Obywatelskiego 2022, nr zadania ORUGO0S, dzielnica Orunia-Sw. Wojciech-

Lipce

Adres inwestycji:

80-037 Gdanisk, ul. Matomiejska 8a
Dzielnica: Orunia-Sw. Wojciech- Lipce
dz. Nr 601 obreb 303S

Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia (kategoria CPV):

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdw budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Roboty budowiane:
45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111251-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych

Nazwa Zamawiajagcego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11,

dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Osoba opracowujgca program funkcjonalng — uzytkowy:
mgr inz. arch. Beata Wréblewska TIner) !
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l.  Cze$é opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja istniejgcej infrastruktury sportowej ,Oruriskiego Centrum
Sportu i Rekreacji” na terenie ogdlnodostepnym Szkoty Podstawowej nr 56, przy ul. Matomiejskiej 8a w
Gdansku, dz. Nr 601 obreb 303S.

Zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 obejmowaé bedzie wymiane istniejgce;
nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku pitkarskim, remont zeskoczni do skoku w dal, dostawe i montaz
wiaty przeciwdeszczowej oraz tawek, a takze renowacje nawierzchni poliuretanowej istniejgcej biezni
i boiska wielofunkcyjnego oraz dostawe i montaz bramek do pitki recznej przy tym boisku

Zakres zamodwienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych oraz
wykonanie - na podstawie ww. dokumentacjii pozwolen - prac w wyniku ktérych ma zostac zrealizowane
wyzej wymienione zadanie.

W cenie ofertowej realizacji zadania nalezy ujac¢:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatow do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

c) pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robot
budowlanych

d) wykonanie prac (robdt budowlanych, prac montazowych itp.) na podstawie dokumentacji
projektowo-wykonawczej zaakceptowane] przez Zamawiajgcego i wnioskodawce, prowadzenie
nadzoru i zapewnienie kierownictwa przez osoby uprawnione nad robotami we wszystkich
branzach, zakoriczonych odbiorem inwestycji przez Zamawiajgcego

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z uwagi na zakres zadania, m.in. renowacje istniejgcej powierzchni, wskazane jest odbycie przez
Wykonawce wizji terenu opracowania oraz jego otoczenia przed ztozeniem oferty, w celu oceny na
witasng odpowiedzialnos¢, kosztdw i ryzyka oraz wszystkich czynnikdéw koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace -
zaréwno do prowadzenia robdt budowlano-montazowych, jak rowniez przygotowania projektu.

1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia
Zakres dokumentacji obejmuje:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatdw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych
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b) koncepcje zagospodarowania terenu,

c) projekt zagospodarowania terenu (PZT) sporzadzony przez projektanta posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane (projektowe)

d) projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT),

e) projekt wykonawczy

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

g) dokumentacja kosztorysowa,

h) uzyskanie uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania

Zakres robdt budowlanych (na podstawie zaakceptowane] przez Zamawiajgcego i wnioskodawce
dokumentacji projektowe]j wraz z niezbednymi decyzjami formalnoprawnymi) bedzie obejmowat:
a) Prace przygotowawcze i rozbidorkowe:
e zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy
e odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury, w szczegdlnosci istniejacych
elementdw infrastruktury sportowe;j
e oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,
e demontaz bramek na boisku pitkarskim
e usuniecie i utylizacja nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego
e ocena i wykonanie badan i wszelkich niezbednych ekspertyz podbudowy boiska pitkarskiego
oraz przedstawienie wynikéw w postaci raportéw badan Zamawiajgcemu
e ewentualne wzmocnienia lub wyrdéwnanie podbudowy — zaleznie od rezultatéw oceny
technicznej i wykonanych badan
ocena droznosci drenazu pod boiskiem pitkarskim oraz przedstawienie wynikéw w postaci
raportdw badan Zamawiajgcemu —ewentualne — zaleznie od rezultatéw oceny technicznej i
wykonanych badan oczyszczenie, uzupetnienie
e Uusunigcie i wywdz elementdéw zeskoczni — fragmentdw obrzezy SBR, progu odbicia oraz
warstw piasku w miejscu lgdowania
e wykonanie oceny technicznej i badan podbudowy zeskoczni - oraz przedstawienie wynikéw
w postaci raportéw badan Zamawiajgcemu
e ewentualne wzmocnienie, uzupetnienie lub wyrédwnanie podbudowy zeskoczni — zaleznie od
rezultatéw oceny technicznej i wykonanych badan
e ocena techniczna stanu nawierzchni poliuretanowej i dobdr odpowiednich metod renowagji
b) Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do pitki noznej
e wykonanie nowej nawierzchni z wklejeniem linii boiska koloru biatego
e dostawa i montaz 2 bramek
c) Wykonanie nawierzchni piaskowej zeskoczni oraz montaz progu odbicia
e wytyczenie obrysu
e ukfadanie obrzezy bezpiecznych w kolorze biatym
o wykonanie nowej nawierzchni piaskowe;j
e montaz nowego progu odbicia
d) Dostawa i montaz fabrycznie nowej wiaty przeciwdeszczowej na min. 12 m-c
e wykonanie fundamentéw pod montaz wiaty / montaz do istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowej (zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta)
e) Dostawa i montaz fabrycznie nowych tawek — 4 szt.
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e wykonanie fundamentéw pod montaz tawek
e montaztawek
f) Dostawa i montaz fabrycznie nowych bramek do pitki recznej - 2 szt.

g) Renowacja istniejgcej nawierzchni poliuretanowej biezni
e renowacja nawierzchni
e malowanie linii toréw
h) Renowacja istniejgcej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego
e renowacja nawierzchni
e malowanie linii, w tym linii do boiska do pitki recznej
i) Porzadkowanie terenu po robotach
e odtworzenie nawierzchni trawiastej wokot zeskoczni
e uporzadkowanie terenu
j) Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

1.3. Charakterystyczne parametry okre$lajgce zakres robét budowlanych.

e Powierzchnia boiska do pitki noznej : ok. 1625m?,

e Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: ok. 963 m?

e Powierzchnia biezni: ok. 318 m?

e Powierzchnia zeskoczni (strefa lgdowania): ok. 21 m?

e Diugosé obrzezy bezpiecznych zeskoczni: ok. 23mb

e Dostawa i montaz 2 bramek do pitki noznej

e Dostawa i montaz 2 bramek do pitki recznej

e Dostawa i montaz wiaty przeciwdeszczowej (na 12 m-c) — 1 kpl.
e Dostawa i montaz fawek -4 szt.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Projekt bedzie realizowany na terenie ogdlnodostepnym Szkoty Podstawowej nr 56 w Gdanisku przy
ul. Matomiejskiej 8a w Gdansku, dz. Nr 601 obreb 303S. , w rejonie zaznaczonym na rysunku ponizej.
Teren szkoty jest terenem ogrodzonym, ogdlnodostepnym. Budynek szkoty w uktadzie tarasowym
zbudowany zostat na skarpie, teren sportowy znajduje sie na najwyzszym tarasie, w pétnocnej czesci
dziatki. Réznica terenu miedzy najnizszej potozong czescig — od strony ulicy Matomiejskiej wynosi ok.
16m. Poszczegdlne schody potgczone sg schodami terenowymi biegngcymi wzdtuz zachodniej granicy
dziatki. Od strony pdtnocnej z boiskami sgsiaduje zabudowa mieszkaniowa usytuowana na skarpie, z ktérg
teren sportowy potgczony jest za pomocg schoddw terenowych.

Mozliwos$¢ dojazdu na teren wytgcznie od strony wschodniej - ul. Zamiejskiej, stromym odcinkiem drogi
asfaltowej, przechodzaca w drogg piaskowa. Od tej strony ogrodzenie ma wyjmowane panele.

Na obszarze realizacji zadania znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna zwigzana
z funkcjonowaniem boisk : linia energetyczna zasilajgca oswietlenie boiska, drenaz kanalizacja deszczowa
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Matomiejskat

Teren istniejgcej infrastruktury sportowej nie jest objety zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dolna czes¢ terenu szkoty objeta jest zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 1730 ulicy Nowej Podmiejskiej na odcinku od Trasy P-P do ulicy
Radunskiej, uchwalonego Uchwatg nr LI/1527/2002 Rady Miasta Gdarska z dnia 11 lipca 2002 roku.

Teren infrastruktury sportowej sasiaduje z terenem zagrozonym osuwiskami (ponizej boisk).
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Na istniejagcym boisku do gry w pitke nozng, zgodnie z dokumentacjg powykonawcza, zastosowano:
wyktadzine sportowq typu ,trawa syntetyczna” MONDOTURF NSF MONOFIBRE 11 60 AE STAR,
0 wysokosci widkien runa 60mm, gestosci trawy (liczby wtdkien) 140 000 szt./m? i liczbie peczkéw 8750
szt./ m?. Wtdkna monofilowe, 100% PE, stabilizowany UV. Zasyp SBR fr. 0,5-2,5mm, 19kg/m?, piasek
kwarcowy fr. 0,2-0,8mm, 12kg/m?. Sita szwu niestarzona 139N/100mm, sita szwu po starzeniu wodg
120N/100mm, przepuszczalnos¢ wody > 360mm/h.

Wtdkna wykonane z polietylenu stabilizowanego UV, mocowane do warstwy ze stabilizowanego UV
materiatu skfadajgcego sie z PP/poliestru (THIO BACK PRO) wtopionej w warstwe podktadowq
z lateksu. W warstwie podktadowej wykonane sq otwory drenazowe o srednicy 4mm i ilosci 56 szt./m?.
Nawierzchnia z atestem higienicznym oraz swiadectwem licencyjnym FIFA — spetniajgca zatfozenia
JjakoSciowe FIFA dla darni pitkarskiej (2 STAR).

Boisko wielofunkcyjne pokryte zostato zgodnie z dokumentacji powykonawczy: poliuretanowq
nawierzchniq sportowg TETRAPUR ENZ Il grubosci 13 mm przeznaczong do stosowania w zewnetrznych
biezniach lekkoatletycznych, boiskach wielofunkcyjnych, zewnetrznych obiektach sportowych
i rekreacyjnych; warstwa podkfadowa przepuszczalna dla wody o gr. ok. 11mm — mieszanina granulatu
SBR fr.1-4mm i TETRAPUR 154, warstwa uzytkowa przepuszczalna dla wody o gr. ok. 2mm — mieszanina
TETRAPUR 135 i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5mm

Zgodnie z dokumentacja powykonawcza w miejscu budowy boisk stwierdzono:

wystepowanie gruntéw spoistych, tj. piaskéw gliniastych, piaskow gliniastych przewarstwionych gling
piaszczystq, wystepujgcych w stanie twardoplastycznym.

Zgodnie z dokumentacjg powykonawczg obiektu —,,Sprawozdanie z badan zageszczenia podtoza
gruntowego i nasypu budowlanego pod budowe nawierzchni boiska do pitki noznej, biezni i zeskoczni”
wykonane przez firme Terra- Wiert Marian Orzechowski w paZzdzierniku 2008 roku warstwy podbudowy
to:

a) podfoze gruntowe

b) nasyp budowlany — warstwa odsqczajqgca z piasku Sredniego (w rejonie zeskoczni grysu 4,0-8,0mm
0 grubosci 40cm) o grubosci 10cm, zageszczona mechanicznie

¢) nasyp budowlany — kruszywo tamane 4,0 - 31,5 mm stabilizowane mechanicznie o grubosci 15m
(w rejonie zeskoczni zwir 2,0-4,0mm o grubosci 10cm)

d) nasyp budowlany — kruszywo tamane O - 4,0 mm stabilizowane mechanicznie o grubosci 5cm (w rejonie
zeskoczni zwir o grubosci 3cm)

Uzyskane na etapie odbioru podtoza badania lekkq ptytq dynamiczng dla:

a) wartos¢ dynamicznego modutu odksztatcenia Evd > 45,00 MN/m2 (MPa), co odpowiada wartosci
wtdrnego modutu odksztafcenia Ev2 > 88,00 MIN/m2 (MPa)
wartos¢ wskaznika zageszczenia Is =0,98

b) wartos¢ dynamicznego modutu odksztatcenia Evd > 35,00 MN/m2 (MPa), co odpowiada wartosci
wtornego modutu odksztatcenia Ev2 > 70,00 MN/m2 (MPa)
wartosc¢ wskaznika zageszczenia Is > 0,97

dla zeskoczni - grys:
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Evd > 35,00 MN/m2 (MPa), co odpowiada wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ev2 > 70,00 MN/m2
(MPa)
wartos¢ wskaznika zageszczenia Is =1,0

c) wartos¢ dynamicznego modutu odksztatcenia Evd > 34,00 MN/m2 (MPa), co odpowiada wartosci
wtornego modutu odksztatcenia Ev2 > 68,00 MN/m2 (MPa)
wartosc¢ wskaznika zageszczenia Is =1,00

dla zeskoczni — zwir:
wartos¢ dynamicznego modutu odksztatcenia Evd > 40,00 MN/m2 (MPa), co odpowiada wartosci
wtdrnego modutu odksztafcenia Ev2 > 80,00 MIN/m2 (MPa)
wartos¢ wskaznika zageszczenia Is =0,98

d) wartos¢ dynamicznego modutu odksztafcenia Evd > 35,00 MN/m2 (MPa), co odpowiada wartosci
wtornego modutu odksztatcenia Ev2 > 70,00 MN/m2 (MPa)
wartos¢ wskaznika zageszczenia Is =1,00

dla zeskoczni — zwir:

wartos¢ dynamicznego modutu odksztafcenia Evd > 40,00 MN/m2 (MPa), co odpowiada wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia Ev2 > 80,00 MIN/m2 (MPa)
wartos¢ wskaznika zageszczenia Is =0,98

Zgodnie z dokumentacjg powykonawczg obiektu — ,Sprawozdanie z badan zageszczenia podtoza
gruntowego i nasypu budowlanego pod budowe nawierzchni boiska wielofunkcyjnego” wykonane przez
firme Terra- Wiert Marian Orzechowski w grudniu 2008 roku warstwy podbudowy to:

a) podfoze gruntowe

b) nasyp budowlany — warstwa odsqczajqgca z piasku Sredniego o grubosci 10cm, zageszczona mechanicznie
¢) nasyp budowlany — kruszywo tamane 4,0 - 31,5 mm stabilizowane mechanicznie o grubosci 20cm

d) nasyp budowlany — kruszywo tamane 0 - 4,0 mm stabilizowane mechanicznie o grubosci 5cm

Uzyskane na etapie odbioru podfoza badania lekkqg ptytg dynamiczng dla:

b) wartos¢ dynamicznego modutu odksztafcenia Evd > 35,00 MN/m2 (MPa), co odpowiada wartosci
wtornego modutu odksztatcenia Ev2 > 70,00 MN/m2 (MPa)
wartosc¢ wskaznika zageszczenia Is > 0,97

c) wartos¢ dynamicznego modutu odksztatcenia Evd > 35,00 MN/m2 (MPa), co odpowiada wartosci
wtdrnego modutu odksztatfcenia Ev2 > 70,00 MN/m2 (MPa)
wartos¢ wskaznika zageszczenia Is =1,00

d) wartos¢ dynamicznego modutu odksztatcenia Evd > 35,00 MN/m2 (MPa), co odpowiada wartosci
wtdrnego modutu odksztatfcenia Ev2 > 70,00 MN/m2 (MPa)
wartosc¢ wskaznika zageszczenia Is =1,00

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje
z Zamawiajagcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych
i lokalizacji elementéw wyposazenia — wiaty i tawek. Prace projektowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie
po akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona rdowniez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wnioskodawcg Budzetu
Obywatelskiego oraz Zarzadcg terenu.
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Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania — zgodnie z zakresem dokumentacji.

Wykonawca zapewni udziat wymaganych projektantéw oraz koordynacje miedzybranzowa.

Projekt nalezy wykonac na aktualnej mapie do celdw projektowych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilos¢
odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, informacje na temat zagrozen wystepujgcych
w trakcie prowadzenia robdt oraz koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Na etapie opracowywania projektu Wykonawca dokona réwniez uzgodnien z instytucjami i organami,
z ktorymi koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.

Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji bedzie na biezgco dostarczat dokumenty takie jak:
kopie ztozonych wnioskdw, uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt/ plan organizacji terenu budowy
uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

organizacje robdt budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikdw terenu (szkota)
— zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.

Punkty podtgczenia medidw na czas budowy nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie w uzgodnieniu
z zarzadcg szkoty oraz zgodnie z warunkami gestordw sieci.

Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywac
zbednych wycinek drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢
istniejgcych terendw zielonych — dotyczy takze drdg transportowych. Drzewa i zielen niskg na terenie
objetym robotami budowlanymi oraz w jego bezposrednim sagsiedztwie, nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek materiatéw w obrebie
korzeni drzew.

Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpaddéw budowlanych na odpowiednie
wysypisko.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt oraz oséb zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.
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Po wykonaniu wszystkich prac nalezy pozostaty teren, jak réwniez drogi transportowe doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego.

2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia oraz zagospodarowania terenu.

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy - boisko pitkarskie

Nawierzchnia
ze sztucznej
trawy

Zaprojektowano sztuczng trawe o wysokosci minimum 50mm wraz z zasypem piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym EPDM pierwotnym (virgin) w kolorze zielonym.
Boisko wyposazone bedzie w 2 bramki o wymiarach : 5,0m x 2,0m (jak istniejgce -wg
dokumentacji powykonawczej), aluminiowe, montowane w miejscu bramek
zdemontowanych uprzednio przez Wykonawce, na wykonanych fundamentach.

Trawa spetnia¢ musi wymogi:

- widkna widkna monofilowe stabilizowane rdzeniem (min. 1 rodzaj wiékna w peczku) —
100% PE, odporny na UV,

wysokos¢ wtdkna —min. 55mm

- grubos¢ wtdkna : min. 400 mikronéw
dtex: min. 12 500

- ilo$¢ wiékien: min. 140 000 szt./m?

- ilo$¢ peczkdw: min. 12 500 szt./m?

- waga catkowita: min. 3 000 g/m?,

- wypetnienie piaskiem kwarcowym o frakcji (0,2 —0,8 mm ) w iloci od 20 kg/m?

do 22 kg/m? (zgodnie z dokumentacja techniczng producenta)

- wypetnienie granulatem gumowym EPDM o frakcji (0,5 —2,5 mm )

w ilodci 15 — 19kg/m? (zgodnie z dokumentacja techniczng producenta)

- wytrzymatos$¢ na wyrywanie peczka po starzeniu : min. 55 N

- wytrzymatosc taczenia klejonego miedzy brytami przed starzeniem: min. 150N/100mm
- przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system: min. 600mm/h,

- szerokos¢ rolek: okoto 4,0 m,

- linie : koloru biatego, wklejane o szerokosci 10 —12 cm,

Wymagane dokumenty w zakresie nawierzchni:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne akredytowane
laboratorium (np. Labosportlub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy
oferowanego systemu ( nawierzchnia + wypetnienie), potwierdzajgcy zgodnos¢
jego parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla
poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzajgcy minimalne parametry
oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na
www.FIFA.com)

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla
nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat objety raportem z badan, z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji)

c) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni, granulatu i piasku
kwarcowego

d) Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie ograniczenia WWA dla wyrobdéw dla
granulatu EPDM

Ok.
1625
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e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

f)  Gwarancja producenta na nawierzchnie

g) Certyfikat lub deklaracja na zgodnos$¢ z norma EN 15330-1:2014 oferowanego
systemu (nawierzchnia + wypetnienie).

naktadanym progiem do odbicia wykonanym ze sklejki wododpornej malowanej z
rowkiem do plasteliny. Belka montowana w skrzynce stalowej ocynkowanej ogniowo lub
ze stali nierdzewnej, pokrywa skrzynki belki do skoku w dal, stalowa cynkowana ogniowo
(lub ze stali nierdzewnej)

Belka do odbicia powinna by¢ wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu i by¢
biatego koloru. Jej dtugos¢ to 1,22 m +0,01 m, szerokos$¢ 200 mm + 2 mm i grubo$é nie
wiecej niz 100 mm, Bezposrednio za linig odbicia powinna by¢ zainstalowana listwa z
wktadka plastelinowg o szerokosci 100 mm +2 mm i dtugosci 1,22 m + 0,01 m z drewna
lub innego sztywnego materiatu w kolorze kontrastujgcym z belka do odbicia.

Montaz Zgodnie z dokumentacja powykonawczg na obiekcie zamontowano bramki aluminiowe o | 2 szt.
bramek do wymiarach 5x2m, wykonane z profili wzmocnionych zebrowanych — 100X120cm w
pitki noznej | | smplecie z siatka .
Bramki zgodne przepisami FIFA, PZPN .
Certyfikat bezpieczeristwa wydany przez Instytut Sportu.
Istniejgce bramki nalezy zdemontowad podczas wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy,
a nastepnie w tym samym miejscu zamontowac nowe bramki, o identycznych wymiarach,
co istniejace.
Wykonanie nawierzchni piaskowej zeskoczni oraz montaz progu odbicia
Nawierzchnia | Nalezy usunac istniejgce warstwy piasku (zwiru), oceni¢ stan spodniej warstwy | Ok.
piaskowa odsgczajgcej z grysu — wykonaé badanie zageszczenia i w zaleznosci od rezultatu badan: 21m?
zeskoczni wymieni¢ lub dogesci¢, zaprojektowac i wykona¢ warstwy wierzchnie zeskoczni.
:Jvrr:gzi:m Zeskocznia wypetniona piaskiem drobnym frakcji 0-2mm. Przy uktadaniu warstw
odbicia i zachowac spadki do istniejgcego drenazu. Po zdjeciu warstw istniejgcej zeskoczni nalezy
oraz poddac ocenie stan drenazu, w zaleznosci od potrzeb wyczysci¢ lub wymieni¢. Catos¢
obramieniem | urzadzenia wyniesiona o 3cm wzgledem przylegtego terenu. Teren wokot zeskoczni o
z obrzezy szerokosci ok. 1,5m uksztattowac ze spadkiem ok. 2% od zeskoczni. Gérny poziom piasku
bezpiecznych | n3 tej samej wysokosci co belka odbicia.
Pole zeskoczni nalezy wydzieli¢ obrzezami bezpiecznymi o wymiarach min. 6x25cm Ok.
przeznaczonymi do stosowania na zewnatrz, dopuszczonymi do stosowania 23mb
z nawierzchnig w piasku. Obrzeza sktadajgce sie z odcinkow prostych i modutéw
naroznych, osadzone w tawie fundamentowej. Z uwagi na sasiedniag nawierzchnie
trawiastg nie zaktada sie montazu fapaczy piasku.
Linia odbicia powinna znajdowa¢ sie w odlegtosci od 1 m do 3 m od blizszego korica
zeskoczni. Odbicie w skoku w dal powinno nastgpic¢ z belki zagtebionej w rozbiegu, ktorej
poziom musi by¢ réwny z poziomem rozbiegu i zeskoczni.
Belka do skoku w dal epoksydowa laminowana w kolorze biatym w komplecie z | 1 kpl.
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Minimalna szerokos¢ zeskocznito 2,75 do 3m, dtugos¢ od belki odbicia do korca zeskoczni
powinna wynosi¢ 10m.

Wiata przeciwdeszczowa (kabina dla zawodnikéw rezerwowych)

Wiata Zadaszona kabina dla zawodnikéw rezerwowych min. 12- osobowa. Kabina w wersji bez | 1 kpl.
przeciw- podestu, wyposazona w siedziska kubetkowe z oparciem wykonane z tworzywa sztucznego.
deszczowa | ((o\or siedzert do ustalenia z Wnioskodawca i Zamawiajacym.
Konstrukcja nosna kabiny z ram stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo w kolorze szarym. Wypetnienie ptytami z bezbarwnego poliweglanu litego o
grubosci min. 3mm lub mlecznego poliweglanu komorowego o grubosci min. 6mm.
Kabina montowana do podfoza w sposob trwaty — zgodnie z wytycznymi producenta.
Kabina zostanie usytuowana na istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej.
-__f_;r___—
—
I I
tawki
tawki Obecnie na terenie zamontowane sa tawki parkowe z oparciem o podporach zelbetowych. | 4 szt.
parkowe Profile drewniane z drewna jodtowego kl. I-ll, sezonowanego i impregnowanego oraz
° lakierowanego lakierobejca (min. 2-krotnie). Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ dodatkowo 4
podstawie' tawki — w lokalizacji uzgodnionej z Wnioskodawca.
betonowej
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Zdjecie modelu tawek istniejgcych— wybarwienie nalezy dobraé¢ do koloru tawek istniejacych
(kolor orzech -wg palety producenta)

Bramki do pitki recznej

Bramkido | Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm | 2 szt.
pitki zebrowany, z tukami statymi, tulejowane. Bramki przeznaczone do montazu na boiskach
recznej zewnetrznych.

Wszystkie stalowe elementy ocynkowane ogniowo. Rama gtéwna bramki tgczona w
narozach za pomoca specjalnego elementu stalowego z mozliwoscig demontazu.

Siatki do pitki recznej turniejowe bez pitkochwytu, gr. Splotu 4 mm PP lub PE, przeznaczone
do montazu na boiskach zewnetrznych.

Montaz bramek tulejowanych do pitki recznej w typowych stopach fundamentowych
wykonanych w podfozu gruntowym (podbudowie boiska), 1 para = 4 tuleje. Tuleja
montazowa stupka 80 x 80 mm, stalowa cynkowana ogniowo

Bramki zgodne z przepisami do gry w pitke reczng oraz normg PN-EN 749-2006, posiadajgce
certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

Renowacja istniejacych nawierzchni poliuretanowych
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Renowacja | Istniejacg nawierzchnie poliuretanowa nalezy oczysci¢, a nastepnie podda¢ ocenie | 963
istniejacych | technicznej, ktérej wyniki, wraz z propozycjami doboru rozwigzari technicznych nalezy m?
nawierzchni | .0 4ciawic na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
poliureta-
nowej . o ) ) ) ) )
biezni Nalezy przewidzie¢ pokrycie nawierzchni natryskiem lub wykonaniem maty EPDM gr. 8mm

oraz impregnacje nawierzchni.

W ramach renowacji nalezy odmalowac linie torow.

Wyroby uzyte do renowacji posiadajace atest PZH.
Renowacja | Istniejacg nawierzchnie poliuretanowg nalezy oczysci¢, a nastepnie podda¢ ocenie | 388
istniejagcych | technicznej, ktérej wyniki, wraz z propozycjami doboru rozwigzari technicznych nalezy | m2
nawierzchni | .0 4siawic na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
poliureta-
nowej . o ) ) ) ) )
boiska Nalezy przewidzie¢ pokrycie nawierzchni natryskiem lub wykonaniem maty EPDM gr. 8mm
wielo- oraz impregnacje nawierzchni.
funkcyjnego | W ramach renowacji nalezy odmalowac linie boisk, w tym nowe linie boiska do pitki recznej.

Wyroby uzyte do renowacji posiadajace atest PZH.

2.4. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4.1.Wymagania dotyczgce organizacji robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni przygotowanie i organizacje placu budowy oraz warunki umozliwiajgce

prawidtowe wykonanie prac budowlano - montazowych i uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym

wszystkie koszty z tym zwigzane, takie jak m.in.:

e przygotowanie planu organizacji terenu budowy (czes¢ opisowa i graficzna),

e przygotowanie planu bioz, potwierdzone w os$wiadczeniu o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy

e przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu robdt z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem robdt, a nastepnie biezgca aktualizacja harmonogramu w trakcie
prowadzenia robot,

e wykonanie wszelkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego terenu budowy,

e doprowadzenie, przytgczenie i opomiarowanie mediéw do zaplecza i placu budowy,

e zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sdb nieupowaznionych poprzez wykonanie
trwatego ogrodzenia placu budowy,

e zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

e zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

e zapewnienie bezpiecznego przejscie i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom

komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,
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wykonanie tablic informacyjne budowy zgodne z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz niezbednych tablic ostrzegawcze i znakdw drogowe, ktére bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robdt,

wykonanie tablic informacyjnych o wymiarach ok. 90x70cm, ktérych projekt graficzny
zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy, aktualizacje tresci -
wymiane tablic, zgodnie z wzorem graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego po
zakonczeniu robdt, a przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych; przekazanie
dokumentacji fotograficznej zamontowanych tablic Zamawiajgcemu,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych w
stanie uporzadkowanym,

przyjecie technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje zniszczenia lub
uszkodzenia wykonanych obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy,
znakdéw geodezyjnych, drog dojazdowych, drég wewnetrznych, chodnikdw, zieleni
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robdt; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawic¢ na wtasny koszt

zapewnienie ochrony roélinnosci — wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewdw,
zastosowanie innej formy ochrony drzew (ostona pni, podwigzanie gatezi, nadzor
inspektora ds. zieleni, itp.)

wywodz i utylizacje odpaddéw (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu/ utylizacji dostarczy
Zamawiajgcemu,

zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

zapewnienie kierowania budowg przez osoby uprawnione, w sposdb zgodny
z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, a takze zapewnienie spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach,

zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamdwienia obejmujacej
m.in. uzyskanie informacji o osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktow sytuacyjnych
i wysokosciowych, wykonywanie pomiardw biezgcych, prowadzenie dokumentacji
geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg,

zapewnienie obstugi geologicznej niezbednej przy realizacji zamdwienia,

2.4.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow, materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej

inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce

odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé z wtasciwymi

normami zsynchronizowanymi obowigzujgcymi w UE. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia

muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami i dokumentacjami technicznymi producentdw.
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Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jak i wymaganiom okreslonym
w uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Wszystkie zamontowane urzadzenia musza spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatéw dostarczy¢ probki oraz dokumenty
wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatdw i wykonanych robdt, a takze sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby materiaty skfadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robdt, byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robdt. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow (takze sypkich) na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Niedopuszczalny jest przejazd cigezkiego sprzetu pod koronami drzew (z wyjatkiem drég
komunikacyjnych dopuszczonej do ruchu pojazddw).

2.4.3.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z terminem
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.
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Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury sportowe]j na
terenie prac.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy
je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

2.4.4.Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, harmonogramem robdt, prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, dokumentacjg techniczng producenta oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na wtasny koszt

2.4.5.Dokumentacja budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
spoczywa na Wykonawcy.

Dokumenty przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie

2.4.6.Kontrola jakosci robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robdt w
zakresie i z czestotliwos$cig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone bedg w ST,
normach i wytycznych.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli poddane bedg w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i w specyfikacji technicznej,

- jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia
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- sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

2.4.7.0dbidér robdt

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
e (Odbidr dokumentacji

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr korncowy

Odbidr ostateczny
Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:
e Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST
e Jakos¢ wykonania i odbioru robdt

Odbioru wszelkich robét dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia Inwestora).
Przy przekazywaniu robdt konieczne jest sporzadzenie protokotdw odbiorczych dla kazdej fazy prac,
zawierajgcych m.in.:
e date zakonczenia prac,
e imie i nazwisko kierownika robdt,
e wyszczegdlnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robét,
e spis przekazanych dokumentdéw,
e podpisy inspektora nadzoru, kierownika robét, przedstawiciela inwestora.
e dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatéw, kart technicznych i
gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestéw itp. powinny by¢ podpisane
i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg:
- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt,
- dokumentacje geodezyjng powykonawczg
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne dokumenty
wbudowanych materiatéw

e protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e dziennik budowy

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym.

2.4.8. Sposéb rozliczenia robdt
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie

uwzgledniaé wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana
przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty.
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Cena oferty Wykonawcy powinna zawieraé m.in.:

e koszty wykonania wszystkich opracowan przedprojektowych (takich jak np. badania
geotechniczne z opinig geotechniczna, aktualna mapa do celdw projektowych,
inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, itd.) , uzyskania opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

e koszty zwigzane z wykonaniem wszelkich badan, ocen technicznych, ekspertyz
dotyczacych istniejgcej podbudowy boiska pitkarskiego i zeskoczni, droznosci drenazu
oraz stanu technicznego nawierzchni poliuretanowe] biezni oraz boiska
wielofunkcyjnego

e koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno-uzytkowy,

e koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamdwieniem,

e koszty transportu materiatéw uwzgledniajgce odlegtosc

e koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

e koszty zabezpieczen terenu budowy

e koszty zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt,

e koszty usuniecia ewentualnych kolizji zwigzanych z realizacjg robdt

e koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpaddw

e  koszty obstugi geodezyjnej,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej,

e koszty badan i pomiardw w czasie wykonywania i odbioru robét, okre$lone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

e koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko , koszty utylizacji odpadow

e koszty nadzorow branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opracowaniami specjalistycznymi

e  koszty usuniecia szkdd, zniszczen i uszkodzen powstatych w wyniku dziatann Wykonawcy

e koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancja

e podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z
Zamawiajacym.

Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig przykfad
i majg na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokosci, grubosci elementéw, stanowigcych rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem
zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych oraz
funkcjonalnych itp.
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Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w
zakresie powierzchnii nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego
przedmiot zamowienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszelkie szczegdty
opracowania. Wykonawca przystagpi do projektowania obiektu tylko i wytgcznie w oparciu
o zatwierdzong przez Zamawiajgcego i uzgodniong z Wnioskodawcg Budzetu Obywatelskiego
koncepcje.

II. Czesé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji obejmuje czes$é nieruchomosci gruntowej, na ktorej usytuowana jest Szkota
Podstawowa nr 56 w Gdansku., dz. Nr 601 obreb 303S, zlokalizowana przy ul. Matomiejskiej 8a w
Gdansku, w dzielnicy Orunia.

Teren istniejgcej infrastruktury sportowej nie jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dolna czes¢ terenu szkoty objeta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 1730 ulicy Nowej Podmiejskiej na odcinku od Trasy P-P do ulicy Radunskiej,
uchwalonego Uchwatg nr LI/1527/2002 Rady Miasta Gdarnska z dnia 11 lipca 2002 roku.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla ww. dziatki.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano zgode zarzadcy terenu - Dyrekcji Szkoty Podstawowej nr 56 w
Gdansku.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, przepisami
odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami. Wybdr wazniejszych przepisdw,
w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzgdzenia PFU:
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity,
Dz.U. 2022 poz. 503),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity, Dz.U. 2019 poz. 1065
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 ),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (
Dz.U. 2021 poz. 2458),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120
poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz.
463),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1990)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1129 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 222)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U. 2016 r. poz. 672 z pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,
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— Polskie Normy zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Normy zwigzane z szczegdtowym zakresem zamowienia, m.in.

- PN-EN 15330-1:2014-02 - Nawierzchnie terendw sportowych -- Darh syntetyczna
i mechanicznie igtowane nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie
niekrytym -- Cze$¢ 1: Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w pitce noznej,
hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych

- PN-EN 748+A1:2018-04 - Sprzet boiskowy -- Bramki do pitki noznej -- Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan

- PN-EN 749:2006 - Sprzet boiskowy -- Bramki do pitki recznej -- Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa, metody badan.

Uwaga: Brak wyszczegdlnienia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym jakiegokolwiek
z obowiazujgcych aktédw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Nalezy odnosi¢ sie do aktéw prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania dokumentacji
projektowe] i prowadzenia robdt budowlanych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych

w szczegolnosci:
a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy udostepnia kopie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej (wektorowej i rastrowej).
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) uzyska aktualng na dzien
opracowywania projektu mape do celéw projektowych, opracowang przez uprawnionego geodete
i zatwierdzong w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) wykonana niezbedne badania
istniejgcej podbudowy.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.
d) inwentaryzacje zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni. Zatozenia projektowe nie przewidujg wycinki zieleni
istniejacej.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie zanieczyszczen ani pogorszenie stanu $rodowiska.
Wykonawca tworzgc dokumentacje projektowg do zgtoszenia/pozwolenia na budowe powinien
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uwzgledni¢ wymagane opracowania jezeli s3 one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Projektowane zatozenia nie wptywaja na zwiekszenie ucigzliwosci wynikajgcych z ruchu kotowego.

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
urzagdzerh naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

Whnioskodawca posiada dokumentacje powykonawczg budowy boisk, z ktérej przytoczono fragmenty
dotyczace nawierzchnii podbudowy boisk.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskar warunki techniczne/
niezbedne uzgodnienia, zwigzane z uzyciem medidw na czas budowy.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem.

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze na nalezy konsultowaé z Zamawiajgcym
i uzyskac akceptacje Wnioskodawcy i Zarzadcy terenu.

Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo

zapoznat sie z terenem inwestycji.

5. Zataczniki
1. Dokumentacja fotograficzna

Kopia mapy zasadniczej
3. Koncepcja zagospodarowania terenu
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Widok na demontowalne panele ogrodzenia w miejscu potencjalnego dojazdu
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