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L Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy budowie
oczyszczalni Sciekéw dla dwéch budynkéw komunalnych zlokalizowanych przypl. Karola Miarki 3 i 4 w

Zbrostawicach zlokalizowanych na dziaice o nr 1132/40.

II. Charakterystyka przedmiotu opracowania
Charakterystyka opisana jest dokumentaciji technicznej obiektu.

M. Przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych
Oczyszczalnia $ciekow bedzie odbierata | oczyszczata Scieki bytowe z budynkéw mieszkainych wielorodzinnych.
Budowa oczyszczalni $ciekow, pozwoli na wyeliminowanie zbiornika bezodptywowego typu szambo wraz z jego
negatywnym wplywem na Srodowisko gruntowo wodne.

Okreslenia podstawowe — definicje

1} Oczyszczanie $ciekow- proces technologiczny polegajacy na zmianie wiasciwosci fizycznych i skiadu
chemicznego Iub biologicznego $ciekow przez zmniejszenie stezenia zanieczyszczen w celu umozliwienia
odprowadzenia ich do odbiomika — gruntu, wody.

2) Oczyszczalnia $ciekow — zespot urzadzen i obiektéw do oczyszczania $ciekéw.

3) Przepompownia $ciekéw — jest to zespdt konstrukci budowlanych i instalacji technicznych sluzacych do
hydraulicznego transportu $ciekéw. Skiada sie z: pomieszczenia pomp, komory zbiorczej Sciekdw, urzadzen do
transportu Sciekow (pomp), rurociggéw i armatury, uktadu zasilajaco — sterujacego.

4) Rurociagi tioczne — uklad przewoddw wychodzacych z przepompowni $ciekéw, ktdrymi sg przettaczane $cieki
sanitame.

9) Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji, w ktorym przeplyw $ciekow nastepuje dzieki sile cigzkosci.

6) Wyrob budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopieft jej przetworzenia, przeznaczona do cbrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integraing catosé
uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

7) Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spefnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob
budowlany jest stosowany.

8) Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna,

9) Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno - uzytkowa




10) Dziennik budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument o przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

11) Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikdw.
Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

12) Kosztorys $lepy - wykaz robét z podaniem ich iloci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

13) Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

14) Przedmiar robot - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robot ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

15) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym,

16) Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zaméwienia.

17) Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez inwestora, upowazniona do nadzorowania robot
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zaméwienia.

18) Rysunki - cze$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego
bedacego przedmiotem robot.

19) Dokumentacja powykonawcza - naleZy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.




1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét Sg wymagania dotyczace budowy
oczyszezalni Sciekow wraz z infrastruktura, dla potrzeb dwdch budynkéw wielorodzinnych w Zbrostawicach przy
ulicy Karola Miarki 3 i 4.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych programem
Niniejsza specyfikacja dotyczy calosci robot niezbednych do wykonania, objetych dokumentacjg techniczna,
a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robot budowlanych
Na etapie robét budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za:

a) ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed przystapieniem do realizacii
robét budowlanych nalezy zakonczyé wszelkie prace przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej
i niniejszym programie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czeSC¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci: - dokumentacja projektowa -
specyfikacja techniczna

b) Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu z opisow rysunkow. Wszystkie materiaty
uzyte do robot winny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg Iub specyfikacjami technicznymi
I wplynie to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.




¢) Wykonawca zobowiagzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob Zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot, Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowat
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. - Od Wykonawcy
wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci zgodnej
z charakterem wykonywanych robét.

1.4.1 Wymagania techniczne

1.4.1.1 Rurociagi i armatura

Kanat grawitacyjny $ciekéw surowych zaprojektowano z rur PVC Nalezy zastosowa¢ rury PVC o $rednicy
Dn = 200mm oraz 160mm SDR 31, faczone na uszczelke gumowa,

Kanat $ciekow oczyszczonych zaprojektowany jest z rur z PVC o $rednicy Dn = 200mm oraz 160 mm

Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni zewnetrznej -
wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie
oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, 0znaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm,
grubosci Scianki, daty produkcji, obowiazujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez
zadziorow i wypukiosci.

1.4.1.2 Oczyszczalnia $ciekdw

Oczyszczalnia $ciekow wykonana jest jako gotowy prefabrykat posiadajacy niezbedne certyfikaty i dopuszczenia
do obrotu na terenie krajowym, dziafajgca w oparciu o technologie osadu czynnego. W bezposrednim
sgsiedztwie oczyszczalni nalezy zamontowaé szafke sterownicza. Dopuszcza sie stosowanie oczyszczalni
réznych producentow pod warunkiem, ze nie bedg one posiadaly gorszych parametréw od zaproponowanych
w projekcie.

Oczyszczalnia (reaktor) powinna posiada¢ wazng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Ochrony
Srodowiska w Warszawie, ktore w calosci nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej.

1.4.1.3 Przepompownie $ciekow surowych
Nie wystepuja.

1.4.1.4 Materialy na podsypke rurociagu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno Iub $rednio ziarnisty spetniajacy wymogi
normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: zgodnie z projektem.




1.4.1.5 Materialy na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia
rurociagu. Obsypka musi wynosi¢ po zageszczeniu tyle ile stanowi projekt. Nalezy wykonaé ja materiafem
identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odno$nych normatywow. Zasypke nalezy
wykonac w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona byé wykonana gruntem rodzimym.

1.4.1.6 Beton
Beton uzyty do wykonania elementow betonowych oraz Zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-62/6738-07.

1.4.1.7 Materialy elektryczne
Budowa przylacza kablowego YKY min 3 x 1,5 mm2 z istniejacej instalacji za licznikowej danej posesiji, do
miejsca lokalizacji przepompowni $ciekow oraz oczyszczalni.

1.4.2 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

a) zaproponowany system oczyszczania Sciekow spetni wymagania norm U. E. oraz wymagania stawiane
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska, w sprawie warunkow jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Do odbioru
koficowego zaleca sig dolaczy¢ wyniki analizy $ciekow oczyszczonych z pobranych oczyszczalni Sciekéw w celu
potwierdzenia czy parametry $ciekdw oczyszczonych sg zgodne z wytycznymi wiw rozporzadzenia,

b)w zaproponowanym systemie oczyszczania Sciekow, musi istnie¢ mozliwos¢ poboru ciekow oczyszezonych
do analizy (koryto przelewowe lub pierwsza studnia kanalizacyjna za zbiornikiem oczyszczaini) w celu
stwierdzenia czy spelnione sg parametry $ciekow oczyszczonych zawarte w wiw rozporzadzeniu,

1.4.3 Wymagania architektoniczne

Zaproponowane urzgdzenia do oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oczyszczonych do odbiomika nie powinny
by¢ obiektami budowlanymi, na trwale zwigzanymi z gruntem.

2. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: - koparki,
- Zurawie budowlane - spycharki, - sprzet do zageszczania gruntu, - samochody skrzyniowe, - samochody
samowyladowcze,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
W czasie fransportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym

stanie technicznym.

3. Transport i skladowanie

3.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dfugo$ci dostarczanych odcinkow nalezy stosowad samochody skrzyniowe. Przy odcinkach
diuzszych o wiecej niz 1 m od diugosci skrzyni fadunkowej nalezy stosowac przyczepy cokotowe. Nalezy chroni¢
rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych,
stosowania niewtaSciwych narzedzi i metod przetadunku. Na $rodkach transportowych rury powinny byé utozone
na podkiadach drewnianych stanowigcych réwne podioze, o szerokosci nie mnigjszej od 0,1 m i w odstepach
1 do 2 metrow z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos¢ skitadowania rur nie moze
byC wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkitadkami. Studzienki
kanalizacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

3.2. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywa¢ sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych $rodkow transportu
zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatow
izolacyjnych.

3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkéw transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich
braku - nalezy uzy¢ takich $rodkéw, ktére nie spowoduja segregacji skiadnikéw, zmiany skfadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury przekraczajgce granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

3.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik  oczyszczalni transportowany jest samochodem ciezarowym. Zafadunek i wytadunek nalezy
przeprowadzaC recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej no$nosci z wykorzystaniem uchwytdw
transportowych. Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odnosnymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierdwno$ciach, jak rowniez
przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada
odpowiednie do tego $rodki. Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu  dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow.  Tu réwniez obowigzuje
zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sig. Przy tadowaniu,
przewozeniu i roziadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowaé aktualne przepisy o transporcie
drogowym oraz bhp.




3.5. Skiadowanie

Rury PVC i drenarskich dostarczane sa na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztaltki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folig. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki powinny by¢ roziadowywane
pojedynczo z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Rury PVC i drenarskie powinny by¢ zmagazynowane na
powierzchni poziomej, warstwowo, a jej doina warstwa musi byé zabezpieczona przed ich rozsunieciem sig.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian koncowkami - kielichami.

Zarowno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety - ziaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane
w swoich kontenerach w ciemnym i chiodnym migjscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci
wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materialy brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny by¢ roztadowane przy
pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy uzywa¢ pasow nosnych - w zadnym przypadku nie
nalezy uzywac rur stalowych. Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet
nie zapadaly sig w gruncie. Palety ukfadamy w pewnej odleglosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pozniejszych
manewrow tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracaé uwage, by bosy koniec rury
nie dotykat bezpo$rednio ziemi (szczegéinie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztaltki powinny by¢
ustawiane bezpo$rednio na podiozu kielichami w dét. Studzienki nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy. Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonanie robét budowlanych

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien
uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajgcia i zamknigcia drég oraz dojazdow do posesji
i ewentualnie je zabezpieczy¢. W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na siedem dni
przed rozpoczgciem w tym rejonie robot nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie
wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢é prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez
zarzadzajacego tym uzbrojeniem. Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

4.2. Wymogi ogdine

4.2.1. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. a takze za wszystkie elementy zagospodarowania w obrebie prowadzonych robét oraz obiekty
budowlane.
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4.2.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. Ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: - utrzymywac teren budowy i wykopy
w stanie bez wody stojacej, - podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dot. ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegbiny wzglad
na: Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych na czas budowy,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakoficzeniu robot.

4.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaC wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca przed
rozpoczeciem robét sporzadzi plan BIOZ.

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzyte do rob6t od daty
rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakofczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
wykonane obiekty do czasu kofcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty lub ich elementy byly sprawne przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z norma BN-68/B-06050. Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacii
projektowej wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych. Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego
punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢
swobodng przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu szérokoéci elementéw rozpierajacych. Odeskowanie
powinno wystawaC ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczaé przed wpadaniem do wykopu gruntu lub

innych przedmiotow. Mocowanie rozpér szalunku powinno byé tak wykonane, aby uniemozliwione bylo ich
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opadanie w dot. W odleglosciach nie wigkszych niz 20m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu.
Poglgbianie wykopow wiecej niz 0 0,5 m moze odbywat sie dopiero po odeskowaniu Scian. Rozbieranie
umocnien mozna wykonywaé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigkszg niz 0,5 m. Przy wykonywaniu
zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywaé ich obudowe wyltgcznie z zabezpieczonej czesci
wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;.

W rejonie wystepowania istnigjacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac recznie zglaszajac,
przed przystapieniem do robdt, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z rysunkami szczegotowymi. Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie z PN-83/8836-02. Przed ulozeniem
kanatow w dnie wykopu nalezy wykona¢ posypke piaskowa,

4.4, Roboty montazowe

4.4.1. Montaz urzadzen i instalacji.

Przystepujac do montazu oczyszczaini nalezy wytyczy¢ miejsce posadowienia. Montaz oczyszczalni przebiega
nastepujaco:

a. PrzygotowaC wykop o wymiarach 0 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczalni i giebokosci
wynikajacej z trzech wymiardw ( gleboko$¢ potozenia rury kanalizacyjnej + wysokos¢ zbiomnika oczyszczalni
+20 cm)

b. W razie konieczno$ci na dnie wykopu suchg mieszaning zwiru z cementem wykonac¢ plyte denng o grubosci
ok. 20 cm wypoziomowac ja | zagescié poprzez udeptanie.

c. Wstawic zbiomik oczyszczalni do wykopu pamigtajac aby otwor wiotowy Sciekdw w oczyszczalni byt
umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej $cieki.

d. Polaczy¢ oczyszczalnig z kanalizacjg doprowadzajacq $cieki oraz z odptywem wody oczyszczone;.

e. Zbiornik oczyszczalni wypetnic wodg do wysokosci odptywu.

f. Suchg mieszaning zwiru i cementu wykonag piercien wokot zbiornika oczyszczalni o grubosci ok. 10-15 cm
do wysokosci rury odprowadzajacej wode 0czyszczona, Pozostatg cze$¢ wykopu uzupeni¢ gruntem
rodzimym.

g. Zamontowac nadstawke wyréwnujacg zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu.(max 80 cm)

h. Zamontowac pokrywe oczyszczalni.

i.  Podtfaczy¢ sprezarke.

J. Uporzadkowat teren wokot oczyszczalni.

4.4.2. Montaz rurociagdw i kabli podziemnych

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia
ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem nalezy posmarowact kielich i bosy koniec rury
smarem. Przy opuszczaniu przewodéw na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy zwrécic
uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia. Sposdb montazu przewodéw
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powinien zapewniaC utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna. Ukladanie odcinka
kanatu powinno odbywa¢ sie na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje sie w miare uktadania przewodu.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé 0,01m.
Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano - konstrukcyjnymi producenta.
Kabel energetyczny nalezy ulozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70cm oznaczyé folig niebieskg o grubosci min.
0,5mm i szeroko$ci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ ostaniajac kabel rurg
PVC F 75. Ztacze ze skrzynka licznikowa wykonaé w obudowie z tworzywa sztucznego. Kabel wprowadzony na
stup ostonic rura stalowa o dtugosci 2,5 m ponad ziemia i 0,5m pod ziemia.

Wszelkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza sie stosowanie innych $rodkéw po uzgodnieniu
z projektantem i inspektorem nadzoru.

5. Kontrola jako$ci robot
5.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien wykonaé badania materiatow i ustalic recepty dla zapraw

i betonow.

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnogé wykonania z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady
obowigzujgce przy wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu
bhp.

Zakres badan niezbgdnych do wykonania obejmuje: Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
Sprawdzenie zgodnosci materialow z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej, Sprawdzenie
glebokosci utozenia kanatu, Sprawdzenie prawidfowosci wykonania podsypki, Sprawdzenie prawidlowego
wykonania kanafu i przykanalikow, Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejSciach pod przeszkodami
statymi, Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja, Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu, Sprawdzenie
rzednych posadowienia studzienek, Sprawdzenie zasypania rurociggu.

5.3. Zakres badan przy odbiorze koficowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje: Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim
projektu podstawowego lub rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami
oraz wynikami badan przy odbiorach cze$ciowych, ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,
badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych i zasypki. Oczyszczone $cieki
powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
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substancii szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen wediug zatgcznika nr 1, powyzszego Rozporzadzenia .

6. Odbior robot

Odbiory robdt przeprowadza sie w réznych fazach wykonywania robot.

Rozréznia sie:

- Odbiory czgsciowe, - Odbidr koncowy.

Odbior czeSciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robét zanikajacych, zamykajacych lub elementow,
ktore podlegajg zakryciu (np. wykopy, podioza w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty,
izolacje, rurociagi i kable uktadane w wykopach itp.).

Odbiory czesciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementéw robdt stanowiacych
zamknietg calo$¢. Oabidr czeSciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wiasciwych materiatow, urzadzen /armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidiowosci
montazu, szczelnoSci instalacji, w tym prawidiowosci wykonania potaczen, jakosci zastosowanego szczeliwa przy
potaczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okre$lonymi dla danego rodzaju robét np.: spadki przewodow,
trwalos¢ mocowan przewodéw. Odbior koficowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt i na
podstawie wynikow pomiaréw i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie
powierzchni terenu prowadzenia robét do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu budowy. Odbiér rob6t musi
znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnione] czesci wykonywanych robot do odbioru winno
by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy. Przy odbiorze koncowym powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
i uzupefnieniami w trakcie wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian
powodujacych, ze projekt staje sie mafo czytelny, powinna byé przedstawiona dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy, Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen, Protokoly wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w skfad instalacji
i siec.

Protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw od tej
dokumentacii,

Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek.

Protokoty badania $ciekow oczyszczonych.

Odbiory czesciowe i koficowe powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika. Muszg byC one potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze wymagania nie zostaly spetnione Iub tez ujawnity sie jakie$ usterki nalezy
uwzglednic to w protokole podajac jednoczeénie termin ich usuniecia.

7. Podstawa platno$ci
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Podstawg ptatnoéci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz ocena
jakosci uzytych materiatéw i jakodci wykonanych robét na podstawie wynikow pomiardw i badan.

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiacym zalgeznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia. Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w projekcie
umowy, stanowiacym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, Nie uwaza sie za czynnik
zakiocajacy terminowg realizacie wplyw warunkéw atmosferycznych, ktore przy sktadaniu ofert muszag by¢
normalnie brane pod uwage /poza katastrofami/. Umowa nie przewiduje zmian cen. Zasady cigglosci
odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robdt do ich odbioru przez zamawiajacego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi: Wprowadza sig zasade, iz wykonawca robét jest w pefni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru
koncowego obiektow przez zamawiajgcego. Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur
w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce. Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad
obiektow i rob6t przenosi sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu. Zasady usuwania
usterek w ramach gwarancji rgkojmi: Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich
eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego jezeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawnig sie wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnoéci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolamie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomié wykonawce na pi$mie na 2 dni przed terminem dokonania
ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad.
Strony moga uzgodnic, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegdtowych
postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie. Bieg terminu, po uplywie ktérego
wygasajg uprawnienia z tytuu rekojmi rozpoczyna Si¢ w stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu
zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot
umowy do eksploatacii /uzytkowania/, bieg terminu, po uplywie ktorego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /. Stwierdzenie przez strony
umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacja przez
uzytkownika spowoduje , Ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg  z dniem, w ktorym takg okolicznosé strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawié, za
odrebnym wynagrodzeniem. Organ moze zlecié na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest
to niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. Wszystkie roboty wechodzace w sktad zadania
inwestycyjnego objete przetargiem, wykonywane bedg sitami Generalnego Wykonawcy. Zamaw ajap)g m;@gdzne
prowadzit robot we wiasnym zakresie.
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