

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczenia socjalnego na potrzeby pracowni wykrywania włośni, przystosowanie pomieszczenia na potrzeby jadalni pracowniczej oraz przebudowa toalet polegająca na dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w
ADRES INWESTYCJI : ul. Zwycięstwa 26A, 15-959 Białystok,
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. Zwycięstwa 26A, 15-959 Białystok,
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Robert Onopa
DATA OPRACOWANIA : .2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dostosowanie pomieszczenia socjalnego na potrzeby pracowni wykrywania włóśni, przystosowanie pomieszczenia na potrzeby jadalni pracowniczej oraz przebudowa toalet polegająca na dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1					
1		Rozbiórki Jadalnia			
d.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0602-05	0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
3	NNRNKB	Zbicie glazury ze ścian z odzyskaniem płytek	m ²		
d.1	202 0837-04				
	analogia	24.28	m ²	24.280	
				RAZEM	24.280
4	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - skucie	m ²		
d.1	202 2807-05				
	analogia	12.13	m ²	12.130	
				RAZEM	12.130
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt - demontaż	m ²		
d.1	1017-02				
	analogia	2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
6		Demontaż osprzetu dla niepełnosprawnych	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Demontaż drzwi prysznicowych	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Prace remontowe			
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - naprawa posadzki po rozbiórce ściany i brodzika	m ²		
d.2	1102-01	0.86	m ²	0.860	
				RAZEM	0.860
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.2	0815-05				
		12.13	m ²	12.130	
				RAZEM	12.130
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m ²		
d.2	1505-01	poz.9	m ²	12.130	
				RAZEM	12.130
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-04				
		12.82	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	poz.11	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
13	KNR 2-02	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.2	1215-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.2	202 0838-05				
		12.02	m ²	12.020	
				RAZEM	12.020
15	NNRNKB	Wymiana uszkodzonych płytek - płytki z odzysku	m ²		
d.2	202 0837-05				
		0.72	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
16	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.2	202 2808-05				
		12.13	m ²	12.130	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.130