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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 3 Regionalna Baza Logistyczna
E-mail: e.parfieniuk@ron.mil.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - trzewiki zimowe

II.1.2) Główny kod CPV
18832000 Obuwie specjalne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – trzewiki zimowe
W ramach umowy Wykonawca będzie obowiązany do dostarczenia przedmiotów zamówienia do miejsc 
wskazanych przez Zamawiającego.
Przedmioty zamówienia muszą być wyprodukowane według wymagań określonych w odpowiedniej Wojskowej 
Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT): 933A/MON
Przedmioty zamówienia będą podlegały nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z zgodnie z 
AQAP 2110 wydanie D wersja 1.
Poszczególne przedmioty oraz opakowania powinny być znakowane kodami kreskowymi zgodnie z 
postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych 
określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony 
narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11.) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. 

mailto:e.parfieniuk@ron.mil.pl
http://www.3rblog.wp.mil.pl
https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
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Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych
www.gs1.org i www.gs1pl.org.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
- zadanie nr 1:
4 740 par - do 70 dni od podpisania umowy
8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej
- zadanie nr 2:
2 375 par - do 80 dni od podpisania umowy
8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej
- zadanie nr 3:
5 000 par - do 90 dni od podpisania umowy
5 000 par - do 120 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej
Ewentualne opcje do 90 dni od uruchomiania opcji

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/03/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: jw4228
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-033161
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 048-125772
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/03/2022

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zamiast:

www.gs1.org
www.gs1pl.org
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125772-2022:TEXT:PL:HTML
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TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
- zadanie nr 1:
4 740 par - do 70 dni od podpisania umowy
8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej
- zadanie nr 2:
2 375 par - do 80 dni od podpisania umowy
8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej
- zadanie nr 3:
5 000 par - do 90 dni od podpisania umowy
5 000 par - do 120 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej
Ewentualne opcje do 90 dni od uruchomiania opcji
Powinno być:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
- zadanie nr 1:
4 740 par - do 70 dni od podpisania umowy
8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej
- zadanie nr 2:
2 375 par - do 80 dni od podpisania umowy
8 000 par - do 90 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej
- zadanie nr 3:
5 000 par - do 90 dni od podpisania umowy
5 000 par - do 120 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej
Ewentualne opcje do 90 dni od uruchomiania opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który 
z terminów upłynie wcześniej
Numer sekcji: II.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcjonalna część zamówienia:
zadanie 1: 6 300 par
zadanie 2: 5 100 par
zadanie 3: 5 000 par
Ewentualne opcje do 90 dni od uruchomiania opcji
Powinno być:
Opcjonalna część zamówienia:
zadanie 1: 6 300 par
zadanie 2: 5 100 par
zadanie 3: 5 000 par
Ewentualne opcje do 90 dni od uruchomiania opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, który 
z terminów upłynie wcześniej
Numer sekcji: VI.3
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe, pkt 5
Zamiast:
5. Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia składane na drugim etapie
postępowania:
1) Wykonawca zobowiązany będzie wraz z ofertą złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) Zaświadczenie o zgodności zakładowych wzorów z obowiązującym WDTT i wzorem do produkcji seryjnej
wydane przez Komendanta WOBWSM w Łodzi dla trzewiki zimowe wzór 933A/MON z terminem wystawienia
po 14.05.2019 roku;
b) Certyfikat zgodności wyrobu wystawiony przez jednostkę certyfikującą (WOBWSM) dla: trzewiki zimowe
wzór 933A/MON (trzewiki zimowe podlegają III trybowi oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby
obronności państwa, co nakłada obowiązek posiadania przez wykonawców przedmiotowych trzewików
Certyfikatu zgodności wyrobów);
c) Certyfikat zgodności wyrobu wystawiony przez jednostkę certyfikującą (WOBWSM) dla: skór zastosowanych
na wierzch trzewików (skóra zastosowana na wierzch trzewików podlega III trybowi oceny zgodności wyrobów
przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, co nakłada obowiązek posiadania przez potencjalnych
poddostawców skór Certyfikatu zgodności wyrobów)
Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa nie będą podlegały uzupełnieniu
Powinno być:
5. Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia składane na drugim etapie
postępowania:
1) Wykonawca zobowiązany będzie wraz z ofertą złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) Zaświadczenie o zgodności zakładowych wzorów z obowiązującym WDTT i wzorem do produkcji seryjnej
wydane przez Komendanta WOBWSM w Łodzi dla trzewiki zimowe wzór 933A/MON z terminem wystawienia
po 14.05.2019 roku;
b) Certyfikat zgodności wyrobu wystawiony przez jednostkę certyfikującą (WOBWSM) dla: trzewiki zimowe
wzór 933A/MON (trzewiki zimowe podlegają III trybowi oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby
obronności państwa, co nakłada obowiązek posiadania przez wykonawców przedmiotowych trzewików
Certyfikatu zgodności wyrobów);
c) Certyfikat zgodności wyrobu wystawiony przez jednostkę certyfikującą (WOBWSM) dla: skór zastosowanych
na wierzch trzewików (skóra zastosowana na wierzch trzewików podlega III trybowi oceny zgodności wyrobów
przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, co nakłada obowiązek posiadania przez potencjalnych
poddostawców skór Certyfikatu zgodności wyrobów).
Jeśli wykonawca zleci podwykonawcy wykonanie kompletnego przedmiotu (PUiW), wymóg przedstawienia 
zamawiającemu przedmiotowych środków dowodowych o których mowa pod lit a), b) i c) dotyczy także tego 
podwykonawcy.
Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa nie będą podlegały uzupełnieniu.
Numer sekcji: B.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamiast:
Termin realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 1:
- 4 740 par trzewików zimowych - do 70 dni od podpisania umowy
- 8 000 par trzewików zimowych - do 90 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r.
Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji
Powinno być:
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Termin realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 1:
- 4 740 par trzewików zimowych - do 70 dni od podpisania umowy
- 8 000 par trzewików zimowych - do 90 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r.
Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, 
który z terminów upłynie wcześniej
Numer sekcji: B.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamiast:
Termin realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 2:
- 2 375 par trzewików zimowych - do 80 dni od podpisania umowy
- 8 000 par trzewików zimowych - do 90 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r.
Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji
Powinno być:
Termin realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 2:
- 2 375 par trzewików zimowych - do 80 dni od podpisania umowy
- 8 000 par trzewików zimowych - do 90 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r.
Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, 
który z terminów upłynie wcześniej
Numer sekcji: B.5
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamiast:
Termin realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 3:
- 5 000 par trzewików zimowych - do 90 dni od podpisania umowy
- 5 000 par trzewików zimowych - do 120 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r.
Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji
Powinno być:
Termin realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 3:
- 5 000 par trzewików zimowych - do 90 dni od podpisania umowy
- 5 000 par trzewików zimowych - do 120 dni od podpisania umowy
lub do dnia 30 listopada 2022 r.
Termin realizacji opcji: do 90 dni od uruchomienia opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. - w zależności od tego, 
który z terminów upłynie wcześniej

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, 
gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną 
mu przyznane.


