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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych w związku z 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   dokumentem   będącym   podstawą   do   udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 
Odkład  - miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
 

1.4. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 
ziemnych w czasie budowy i obejmują: 

a) wykonanie wykopów pod fundamenty, zabezpieczenie wykopu pod fundamenty, 
b) wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich – wymiana gruntu, zasypanie wykopów, 

 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Zasady wykorzystania gruntów 
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, jeżeli tylko  
spełniają  warunki,  że  nie  są  to  grunty organiczne,  materiały agresywne  w  stosunku do budowli, odpady 
chemiczne,  odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. 
Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać 
mechaniczne  właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i wytrzymałość gruntów na ścinanie, w 
celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp wykopu). 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów. 
Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w obrębie placu budowy brakuje 
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miejsca do ich  składowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonaniu wykopów, nie  będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały  za  zgodą  Inspektora   
nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcę   poza  teren  budowy  z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na stały 
odkład  poza teren inwestycji. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie 
określono tego inaczej w umowie. 
Inspektor nadzoru może  nakazać  pozostawienie na  terenie  budowy gruntów, których  czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Roboty ziemne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do wykonania 

wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 0,6m3.  
W ostatniej fazie robót ziemnych (10 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. 
Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inspektora np.:ubijadła mechaniczne, małe walce wibracyjne. 
Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.: 
Samochód samowyładowczy 5t , Spycharka gąsienicowa 75KM  
 

4.  TRANSPORT 
Wybór środków transportowych (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki lub inne)  oraz  
metod  transportu  powinien  być  dostosowany do  kategorii  gruntu  (materiału),  jego objętości,  technologii  
odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność  środków transportowych  powinna  być  
ponadto  dostosowana   do   wydajności  sprzętu  stosowanego  do urabiania  i  wbudowania gruntu  
(materiału).  Używane  środki  transportu  nie  mogą  przekraczać dopuszczalnych gabarytów i nacisków na oś. 
Transport gruntu i  transport  materiałów przy wykopach powinny odbywać  się   poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione 
w odległości nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw 
środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. Ukopany  grunt  powinien  być  
bezzwłocznie   przetransportowany  na  miejsce  wskazane  przez Inspektora Nadzoru lub na odkład 
tymczasowy, przygotowany do składowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych 
wykopów. 
W  przypadku  przygotowania  odkładów  gruntów  przeznaczonych  do  zasypywania,  odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m, 
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m. 

Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub ścianką szczelną 
należy  przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w obudowy ścian wykopu z uwzględnieniem  
obciążeń od składowanego gruntu. 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  lub  przewidziane  w  projekcie organizacji 
robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
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zwiększone  odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
W trakcie  wywozu gruntu z  wykopów  należy dbać o  utrzymywanie w  czystości  okolicznych  
utwardzonych  dróg,  przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 
dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 
stwierdzonym w podłożu,  należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 
sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie  na  
terenie  budowy urządzeń  podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich rzeczywiste  położenie.   
W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy   dokumentacją  a faktycznym położeniem urządzeń, 
należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, który ma 
obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność układu warstw gruntowych  i   
parametrów   geotechnicznych  z   dokumentacją   geotechniczną.  W   związku  z powyższym dokumentacja 
geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika budowy. 
Wykonanie wykopów  może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i  po wyrażeniu zgody przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na 
piśmie.  Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę,  jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia  prowadzenia  robót  
ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów 
technicznych. 
Z uwagi  na  możliwość  posadowienia  w  obrębie  różnych  warstw  geotechnicznych,  na  etapie 
prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić nadzór geotechniczny do właściwej oceny warunków 
posadowienia w wykonanych wykopach 
 
5.2.   Roboty pomiarowe 
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy  przejąć  podstawowe  punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące  układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 
Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów   na   planie   
sytuacyjnym   i   z   określeniem   ich   współrzędnych.   Przejęcie   punktów pomiarowych należy odnotować w 
dzienniku budowy. 
Stałe  punkty  pomiarowe  powinny  być  tak  usytuowane,  wykonane  i  zabezpieczone,  aby  nie nastąpiło 
ich  uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów 
pomiarowych należy do wykonawcy robót. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich oznaczać z 
dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym 
w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony przed działaniem czynników  
atmosferycznych. 
Spis   stałych   punktów   pomiarowych   wraz   z   planem   wytyczeń   powinien   być   przekazany 
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Kierownikowi   budowy  przed  rozpoczęciem  budowy,  a  bezpośredniemu  Wykonawcy  przed 
rozpoczęciem robót ziemnych. 
Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 
a) wyznaczanie  w  terenie,  w  nawiązaniu  do  stałej  osnowy geodezyjnej,  roboczej  osnowy 
realizacyjnej  dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu budowli i 
poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub   
prostokątów, stabilizowanych znakami nad I podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 
b) wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, krawędzi, 
załamań itp. budowli lub jej części, 
c) wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 
nawiązanych  do   osnowy  geodezyjnej  na  danym  terenie,  z  tym,  że  obowiązkowo  repery 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 
d) wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp. 
Wszelkie  prace  związane z  wykonaniem  obiektu powinny być  dokonywane w  nawiązaniu do 
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub części  
budowli  powinny  być   wyznaczane  w  taki  sposób,  aby  istniała  możliwość  pełnego korzystania z tych 
punktów przez cały czas trwania budowy 
Dokładność  pomiarów  geodezyjnych,  zarówno  w  odniesieniu  do  osnowy  podstawowej,  jak  i roboczej,  
powinna  być  dostosowana  do  potrzeb  wznoszonego  obiektu,  wykonywanych  robót ziemnych  lub  jej  
etapów  i  odcinków.  Wymagana  dla  danego  obiektu  dokładność  pomiarów powinna być określona przed 
rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy. 
Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty zasadnicze  linie  budowli  i  krawędzi  wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych   robót   ziemnych.   
Wytyczenie   zasadniczych   linii   na   ławach   powinno   być sprawdzone przez  nadzór  techniczny  
Zamawiającego  i  potwierdzone protokolarnie  zapisem  w dzienniku budowy 
Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko do  
realizacji   robót   ziemnych  (tyczenie  pod  wykop),  z  tym,  że  dokładność  wyznaczania 
charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować: 
a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych, 
b) wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich.  
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,  
b) punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu,  
c) wymiary między punktami załamania obrysu budowli, 
d) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki  

geodezyjnej, 
e) rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i 

do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. Kopia   szkicu  
tyczenia   obiektu   wykonywanego  na   placu  budowy,   zawierająca   wytyczone odpowiednio do 
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potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektów, kopia szkicu 
tyczenia danego obiektu powinna być również przekazana  kierownikowi robót nadzorującemu 
wykonywanie przydzielonego mu obiektu. 

Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót 
budowlanych,  wytyczenie obrysu i  osi  ścian  nośnych  powinno być  wykonane z  dokładnością ±1,0cm 
Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 
Przy  zmechanizowanych  metodach  wykonywania  robót  ziemnych  (zwłaszcza  spycharkami  i 
zgarniarkami),  należy wyznaczyć  tylko  oś  nasypu  lub  wykopu  oraz  linie  podstawy skarp  lub krawędzi 
wykopu. Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  ręcznie  należy  wyznaczyć  palikami  podstawę  nasypu  i 
krawędzie nasypu. 
Prawidłowość  zarysów  przewidzianych  do  wykonania  robót  ziemnych  należy  kontrolować  na bieżąco, w 
miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz 
konturów skarp. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót  
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice  
sporządzone  przez  obsługę  geodezyjną  na  terenie  budowy,  sprawozdania  techniczne  z pomiarów z 
podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia przez  
niego   obiektu  do  eksploatacji.  Dokumentacja  ta  powinna  stanowić  integralną  część dokumentacji 
wykonanego obiektu. 
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora wyniki tych 
pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 
5.3.   Roboty przygotowawcze 

Oczyszczanie terenu 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych  należy  wykonać  następujące  prace 
przygotowawcze: 
a) wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych 
robót ziemnych, 
b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu 
budowy, 
c) wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli takie 
znajdują się na terenie budowy 
d) przeniesienie  i  przełożenie  z  terenu  danej  budowy  poza  jej  obręb  takich  urządzeń 
nadziemnych lub  podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w późniejszej 
eksploatacji danego obiektu. 
Usuwanie  lub  przebudowa  wszelkich  urządzeń  podziemnych  i  nadziemnych  powinny  być 
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi 
instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą 
W przypadku,  gdy  na  obszarze  przyszłych  robót  ziemnych  znajduje  się  tereny  zadrzewione, 
oczyszczenie  placu  budowy  z  drzew  i  krzewów  powinno  być  dokonane  w  porozumieniu  z właściwymi 
organami administracyjnymi. 
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Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni drzew, i  
krzewów  o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokości nie 
mniejszej niż 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku nie wyżej niż 10 cm nad 
powierzchnią terenu.  
Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest to  możliwe  
metodą  wywracania  rosnących  drzew.  Karczowanie  drzew  oraz  pni  po  drzewach ściętych powinno być 
wykonywane w okresach, w których grunt jest niezamarznięty 
Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na innym 
terenie powinny być wykopane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich rozwoju i zakopane 
w gruncie zacienionym 
Usuwanie  z  placu  budowy  obiektów  i  przedmiotów  stanowiących  przeszkodę  przy  robotach ziemnych 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokładnie  zapoznać  się  z  dokumentacją projektową, 
a w  szczególności z projektem zagospodarowania, na którym naniesiono istniejące uzbrojenie terenu. 
Wszelkie   przedmioty  podlegające  usunięciu,   jak   rozbierane   obiekty  budowlane,  istniejące fundamenty,  
piwnice itp., znajdujące się na obszarze, na którym mają być wykonywane roboty ziemne, powinny być 
przed  rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na głębokości do 1 m poniżej terenu. 
Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych, z 
zastrzeżeniem, że poziom,  na którym mają znajdować się pracownicy usuwający przeszkodę, nie powinien 
być zagłębiony więcej niż 1 m w  stosunku do poziomu osiągniętego przy wykonywaniu wykopu. 
Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez uzgodnienia z 
właścicielami  powyższych  sieci,  a  roboty  ziemne  należy  wykonać  w  sposób  uzgodniony  z instytucją 
sprawującą nadzór nad tym urządzeniami. 
Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być usuwane, gdy 
pozostawienie ich  w  gruncie  lub na  nim  i  ewentualne wykorzystanie  zostało przewidziane w 
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa 
państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót. 
W przypadku   odkrycia   w   czasie   wykonywania   robót   ziemnych jakichkolwiek   urządzeń 
podziemnych  lub  przewodów  instalacyjnych  nieprzewidzianych  w  dokumentacji  technicznej (urządzenia  
instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać 
do  czasu  ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 
dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji kierownik robót w 
porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, 
powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane te roboty, i 
zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. 
W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego kontrolnego wykopu   
poprzecznego  w  celu  dokładnego  zlokalizowania  urządzenia  i  zapobiegnięciu  jego uszkodzenia. Kopanie 
kontrolnych wykopów, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być dokonywane wyłącznie sposobem  
ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do odspajania gruntu. 
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty 
trudne  do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzić  
i  oznakować  napisami  ostrzegawczymi oraz  powiadomić  niezwłocznie właściwy  organ  władzy  
administracyjnej,  Inspektora  nadzoru,  Kierownika  budowy,  najbliższą jednostkę saperską i Policję. 
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego użytkowania   
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(pokłady  żwiru,  piasku,  kamienia  itp.),  kierownik  robót  powinien  powiadomić Zamawiającego lub 
Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne należy 
przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie. Tryb postępowania 
w takim  wypadku regulują postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy 
należy: 
a)  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
b)  zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c)  niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie 

jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta), 
d)  wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, 

przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, 
e)  wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu, 
f)  jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, 

przerwane roboty mogą być kontynuowane. 

 
Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po 
ok. 1,0 m po każdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o 
wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, 
grubości  5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, 
aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. 
Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma 
takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m, i wysokości do 0,6 m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż 
przez 4  tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub 
plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu robót. Nadmiar ziemi roślinnej należy usunąć 
z terenu inwestycji. 
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy  
przewidziana   do   zgarniania   warstwa   ziemi   jest   mokra.   Zebraną   ziemię   roślinną   należy 
przechowywać w możliwie dużych  pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami  
materiałów  oraz  przed  najeżdżaniem  na   pryzmy  pojazdów  wywołującym  zmiany strukturalne zebranej 
ziemi roślinnej. 
Usuwanie kamieni i gruzu 
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 
ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, a kamienie sięgają 
wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, 
które utrudniają wykonywanie wykopów, może być dokonywane za pomocą maszyn przez rozkruszenie. 
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Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, to powinno  
być  ono   usunięte  z  miejsca  wykonywania  robót  ziemnych,  jeżeli  stanowi  źródło zagrożenia lub jeżeli 
nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy. 
Przygotowanie dróg dojazdowych 
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany w projekcie 
organizacji placu budowy. 
 
5.4.   Wykonanie wykopów – zasady prowadzenia robót 
Odspajanie gruntów 

Ręczne odspajanie gruntów 
Do  ręcznego  odspajania  gruntów  należy  stosować  narzędzia  przystosowane  do  tych  robót  i sprawne: 

a) do   odspajania gruntów   mało   zwięzłych;   szufla,   łopata,   szpadel   prostokątny,   szpadel 
zaokrąglony, 

b) do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, 
c) do odspajania skał: kliny, drągi. 

Mechaniczne odspajanie gruntów 

Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów zwięzłych 
oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy. W 
przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą Być stosowane  
młotki  elektryczne  lub  spalinowe  przy  zachowaniu ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego 
wykonywania robót. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót ziemnych liniowych, 
mogą być stosowane zrywarki, używane do: 
a)  rozluźniania  gruntów  na  określoną  głębokość  jako  prac  przygotowawczych  do  użycia spycharek, 
równiarek, zgarniarek lub koparek 
b)  do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach, 
c)  zrywania  nawierzchni  starych  istniejących  na  placu  budowy,  nie  wyłączając  nawierzchni 
betonowych. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych przepisów 
BHP. 
Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu 

Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, formowania  

skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej, jedno lub 
wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej 
potrzeby i wyposażenia placu budowy 
Zaleca się stosowanie: 
a)  koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz skalistych po 
uprzednim ich  rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów pobieranych z 
hałdy 
b)  koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w przypadkach, 
gdy  ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych koparką  przedsiębierną.  
Koparki  te  mogą  być  również  stosowane do  wykonywania  wykopów melioracyjnych, instalacyjnych,  
 
fundamentowych 
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c)  koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych poniżej  
poziomu  jej  ustawienia  oraz  do  wykonywania  głębokich  wykopów  fundamentowych. Koparki chwytakowe 
mogą być  stosowane również do ładowania i rozładowywania materiałów sypkich 
d)  koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do 
wykonywania  wykopów szeroko i wąskoprzestrzennych, jak również do kopania rowów i dołów 
fundamentowych  w  gruntach   lekkich  i  średnio  zwięzłych.  W  przypadku  gruntów  ciężkich zwięzłych, 
niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być również stosowane do wydobywania 
gruntów z terenów nawodnionych. 
e)  koparki  wielonaczyniowe  o  pracy  ciągłej  (lub  koparki  kubełkowe)  do  urabiania  gruntów luźnych i 
mało  zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie koparek wieloczerpakowych 
powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i celowości użycia tego rodzaju koparek ze względu na 
dużą ich wydajność. Koparek tego typu nie należy stosować przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach 
zmarzniętych. 
Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez: 
a)  stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 
b)  unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach,  
c)   zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 
d)  utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 
e)  prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu. Wysokości  
ściany   wykopu  dla  koparki  przedsiębiernej  lub  głębokości  wykopu  dla  koparki podsiębiernej powinny 
być tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem 
podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna być większa od największej wysokości kopania łyżką 
koparki. 
Koparka  powinna  być  tak  ustawiona  i  obsługiwana,  aby  była  zapewniona  jej  stabilność. 
Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów. 
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże gruntowe 
stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej 
Przy  wykonywaniu   robót   ziemnych  koparkami   należy  przestrzegać,  aby  zachowane  były bezpieczne 
odstępy: 

a) w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m. 
b) między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m, c)  

między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m. 
Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: 

a) do  obsługi  koparek  danego  typu  mogą  być  dopuszczeni  pracownicy  mający  odpowiednie 
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP, 

b) koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 
postronnych  jest   zabroniony;  na  koparce  powinien  znajdować  się  napis  ostrzegawczy,  że 
przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią, 

c) przebywanie  osób  w  odległości  mniejszej  niż  10  m  od  koparki  oraz  pod  konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania 
jest zabronione, 

 
d) zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona, 



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WIATY - ZADASZENIA KORTU TENISOWEGO NA BUDYNEK KRĘGIELNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ, Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 64-410 Sieraków, ul. Poznańska 27 

 

 

e) przy nabieraniu  gruntu  koparkami  podsiębiernymi nie  wolno  dopuszczać  do  tworzenia  się 
nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je 
powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem, 

f) przy  urabianiu  gruntów  sposobem  podsiębiernym  koparką  chwytakową  lub  zbierakową, koparka 
powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej niż 0,6 m, 

g) czyszczenie  łyżki  koparki  (czerpaków) oraz  jej  naprawa  mogą  być  wykonywane  tylko  po 
zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika, 

h) łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno 
być  dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w 
przypadkuładowania gruntów sypkich I 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego. Wyładowywanie 
zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego 
koparki, 

i) po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 
podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy łyżka lub 
podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach. 

 
Przemieszczanie gruntu ładowarkami 
Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być 
stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. 
Dopuszcza  się  zwiększenie  zakresu  prac  ładowarki  (np.  do  skrawania  warstwy  gruntu)  po 
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe). 
Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki. 
Przemieszczanie gruntu równiarkami 
Równiarki  mogą  być  stosowane  do  wykonywania  prawie  wszystkich  robót  ziemnych,  a  w 
szczególności do: 

a) wyrównywania wszelkich skarp wykopów, nasypów oraz dokładnego profilowania budowli 
ziemnych, 

b) wyrównywania i zgarniania gruntów nasypach, 
c) wykonywania wykopów i nasypów niskich przy niewielkich odległościach przewozu gruntu, 
d) rozścielania i mieszania piasku, żwiru itp. materiałów sypkich, 
e) utrzymania w stanie przejezdnym dróg transportowych,  
f) stabilizacji gruntów, 
g) wykonywania rowów odwadniających, 
h) rozprowadzania gruntów roślinnych po powierzchni terenu. 

Równiarki  mogą  być  stosowane  do  wykonywania  robót  ziemnych  w  kombinacji  z  innymi maszynami, 
np. z przenośnikami taśmowymi. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych równiarkami należy przestrzegać, aby w czasie sprawdzania lub naprawy 
równiarki silnik był wyłączony, a cięższe prace, jak np. przestawianie noża lemiesza, było wykonywane przez 
dwie osoby. 
Mechanizmy robocze równiarki i droga jej posuwu powinny być dobrze oświetlone, obowiązkowo w czasie 
złej pogody, o zmroku i w nocy. 
Stosowanie sprzętu innego rodzaju 
Przy wykonywaniu  robót  ziemnych  może  być  stosowany inny  rodzaj  sprzętu,  jak  np.  walce, przenośniki 
taśmowe. Wymagania techniczne  stosowania tego sprzętu omówiono przy wykonywaniu poszczególnych 
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rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy. 
Transport ukopanego gruntu 
Ogólne i szczegółowe zasady transportu gruntów z wykopów opisano w p. 4 Transport gruntów. 
Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być  dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. 
Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  namułów  oraz odpadków 
materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
Zasypywanie wykopów powinno być prowadzone gruntem rodzimym wydobytym z zasypywanego wykopu, 
nie zamarzniętym, o wilgotności zbliżonej do optymalnej, bez obecności głazów, gruzu, drewna, odpadów i 
innych ciał obcych, mogących mieć wpływ na możliwość jego zagęszczania, jeśli w dokumentacji 
technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 
Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu 
Wykopy  powinny być zasypywane warstwami. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego 
sposobu  zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno 
być dokonywane warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem zasypki. Grubość  warstw  ma  być  
dostosowana do  możliwości  zastosowanego sprzętu  do  zagęszczenia gruntu w wykopach i do przyjętego 
sposobu zagęszczania i powinna wynosić: 

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1,0 m  - przy ubijaniu ubijakami mechanicznymi o działaniu udarowym lub ciężkimi 

tarczami  (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie 
może być ona większa niż średnica płyty), 

c) około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
d) Stopień zagęszczenia gruntu piaszczystego w podłożu fundamentów IS=0,95 
e) Stopień zagęszczenia warstw podposadzkowych –  piasek o  uziarnieniu średnim  lub grubym 

ubijany warstwami grubości max 20 cm doID=0,70 
Przy zagęszczaniu gruntów, dla uzyskania równomiernego wskaźnika zagęszczenia, należy: 

a) rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 

b) warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 
c) sprzętu zagęszczającego, 
d) prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 

Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to warstwa 
gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczona 
ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm po nad górną krawędź 
rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być 
większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu.  
Dalsze zasypywanie  wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku 
umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka 
została wykonana. 
Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać  do poziomu spodu warstwy gleby na  terenie przyległym 
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do wykopu. Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak, aby zostało odtworzone ukształtowanie terenu 
istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed   przystąpieniem   do   robót   ziemnych   Wykonawca   powinien   sprawdzić   prawidłowość wykonania 
robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich 
wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

Dokładność robót: 

a) odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny 
być większe od 5 cm 

b) pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 10%, 
c) powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Badania przed rozpoczęciem robót 
Przed  przystąpieniem  do  prac  Wykonawca  powinien  sprawdzić  otrzymaną  od  zamawiającego  
Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w terminach określonych w umowie.  
Sprawdzenie   dokumentacji  technicznej  polega  na  sprawdzeniu  jej  kompletności  i stwierdzeniu, czy na 
jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 
W uzasadnionych przypadkach, określonych w  dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem robót  
należy   wykonać  badania  gruntów.  W  takim  wypadku  Wykonawca  robót  powinien zorganizować na 
placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbędnych na  budowie  badań  gruntu.  
Laboratorium  to  powinno  być  przystosowane do  wykonywania  co najmniej następujących badań: 

a) analiz makroskopowych, 
b) wilgotności gruntu, 
c) maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
e) stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego. 

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy zapewnić  
stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania gruntów (instytut, 
laboratorium drogowe itp.). 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien wykonać terenowe 
badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz 
ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. 
Terenowe  badania  gruntów  na  potrzeby  budowy  powinny  być  wykonywane  niezależnie  od posiadanej  
dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą: 

a) dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m, 
b) wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu. 

Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy robót 
charakterystykę gruntów. 
W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe przez jednostkę  
do  tego  uprawnioną.  Z  przeprowadzonych  na  terenie  budowy  badań  gruntu  należy sporządzić protokół i 
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porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i 
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami. 
Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych,  po  wykonaniu  prac  przygotowawczych,  należy  dokonać 
kontroli ich wykonania. 
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich  

zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu 
wykonywania  robót ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do 
placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Badania w trakcie robót 
Kontrola  prawidłowości  wykonywania  robót  powinna  być  prowadzona  zarówno  w  trakcie 
wykonywania wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa). W ramach 
kontroli należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót ziemnych. 
1.  Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów pod fundamenty budowli lub inne urządzenia podziemne, 
polega  na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu skarp, wykopów, stan rozparcia  i  podparcia  
ścian  wykopów  (każdorazowo  przed  rozpoczęciem  robót  w  wykopie) prawidłowość   odwodnienia wykopu 
oraz dokładność  wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w 
miejscu posadowienia obiektu inżynierskiego   itp.)   oraz   na   zachowanie   warunków   bezpieczeństwa   
robót.   W   przypadku sprawdzania   ukopu   należy  określić:   zgodność   rodzaju   gruntu   w   ukopie  z   
dokumentacją geotechniczną,  zachowanie  stanu  równowagi  zboczy,  stan  odwodnienia  oraz  
uporządkowanie terenu wokół ukopu. 
2.  Sprawdzenie  zgodności  rzeczywistego  rodzaju  i  stanu  gruntu  w  podłożu  z  przyjętymi  w projekcie  
należy   wykonać  po  zakończeniu  wykopu  pod  fundamenty  (zgodnie  z  zasadami prowadzenia robót 
ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru podłoża przez geotechnika dokonuje się 
bezpośrednio przed  wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. 
wskutek zawilgocenia wodami  opadowymi. Taki odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem 
podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw 
izolacyjnych bądź wyrównawczych. Wyniki  sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podłożu powinny być 
wpisywane do dziennika budowy. 
3.  Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i po jego   
zakończeniu.   Grunt  w  zasypywanych  wykopach  powinien  być  starannie  zagęszczony warstwami w 
czasie ich zasypywania.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań zagęszczenia 
gruntu w zasypywanych wykopach. Ilość i częstotliwość prowadzonych badań zagęszczenia oraz wymagany 
stopień zagęszczenia jest określony w dokumentacji technicznej lub ustalony  przez  Inspektora  nadzoru.  
Wyniki  sprawdzenia  zagęszczenia  zasypek  powinny  być wpisywane do dziennika budowy. 
4.  Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym zwróceniem uwagi na:  jakość  
gruntów  wbudowanych  w  nasyp,  prawidłowość  wykonania  poszczególnych warstw gruntu oraz dokładność 
zagęszczania poszczególnych warstw. W szczególności należy sprawdzać: przydatność  wbudowanych  
gruntów do wykonania nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie i 
odwodnienie nasypów oraz skontrolować zagęszczenie gruntu metodą  wskaźnika  zagęszczania  gruntu  lub  
metodą  porównania  modułów  odkształcenia.  Ilość badań i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla 
poszczególnych warstw zasypek i nasypów wynika z wymogów dokumentacji lub wytycznych Inspektora 
nadzoru. 
5.  Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z dokumentacją 
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projektową.   Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na:  właściwe  ujęcie  i  odprowadzenie  wód 
opadowych, zabezpieczające przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, właściwe ujęcie i 
odprowadzenie wód gruntowych, zapewniające  ciągłe obniżenie zwierciadła wody poniżej dna wykopu 
przez cały okres prowadzenia robót, aż do zasypania wykopów. 
6.  Sprawdzanie  prawidłowości  wykonania  i  zabezpieczenia  skarp  polega  na  skontrolowaniu nachylenia 
skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów. 
7.  Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem wody polega na 
skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i  odprowadzenia wód opadowych oraz występowanie, 
ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy 
sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robót należy 
odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze 
końcowym na podstawie wyników badań w czasie wykonywania robót. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogólne. 
Prowadzenie  szczegółowych  obmiarów  robót  jest  niezbędne  tylko  dla  prac,  które  zgodnie  z zapisami   
umowy   rozliczane   będą  na   podstawie  cen   jednostkowych  i   ilości   rzeczywiście wykonanych robót i 
do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się  jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogólne. Roboty 
ziemne  uznaje  się za wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową, jeżeli  wszystkie wyniki  badań  
przeprowadzonych   przy  odbiorach  okazały  się  zgodne  z  wymaganiami.  W przypadku,  gdy  
wykonanie  choć  jednego  elementu  robót  ziemnych  okazało  się  niezgodne  z wymaganiami, roboty  
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją  projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić  je do ponownego odbioru. Dodatkowe 
roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogólne 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 
PKN-CEN ISO/TS 
17892:2009 

Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów 
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PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów 
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy 
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów 
 
 


