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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w zwigzku z

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WIATY - ZADASZENIA KORTU TENISOWEGO NA BUDYNEK
KREGIELNI WRAZ Z ROZBUDOWA, Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Gfebokosc wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajne;.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokoS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokoS¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.
Odkfad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoSC charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuja;

a) wykonanie wykopow pod fundamenty, zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

b) wykonanie podktadow z ubitych materiatow sypkich — wymiana gruntu, zasypanie wykopow,

2. MATERIALY

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow i wykonania nasypow sg grunty rodzime, jezeli tylko
spetniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady
chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100 mm.

Przy okre$laniu przydatnosci gruntdw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzglednia¢
mechaniczne wiasciwosci gruntow, a przede wszystkim $cisliwos$¢ i wytrzymato$C gruntdw na Scinanie, w
celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych lub gdy w obrebie placu budowy brakuje
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miejsca do ich sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrddet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez \Wykonawce na staty
odktad poza teren inwestycji. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcy, o ile nie
okre$lono tego inaczej w umowie.

Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

3.1.  Roboty ziemne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania

wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o pojemnosci tyzki 0,6m3.

W ostatniej fazie robot ziemnych (10 cm -wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora np.:ubijadta mechaniczne, mate walce wibracyjne.

Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robét ziemnych, np.:

Samochdd samowytadowczy 5t , Spycharka gasienicowa 75KM

4. TRANSPORT
Wybér Srodkow transportowych (taczki, przenosniki tasSmowe, wozki, samochody wywrotki lub inne) oraz
metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane $rodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i naciskow na oS.
Transport gruntu i transport materiatbw  przy wykopach  powinny odbywa¢ sie¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione
w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw
srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ukopany grunt powinien by¢
bezzwiocznie  przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odktad
tymczasowy, przygotowany ~ do sktadowania  gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych
wykopow.
W przypadku przygotowania odktadow gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢
podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Dla odktadow znajdujacych sie w sasiedztwie Sciany wykopu zabezpieczonej obudowag lub $ciankq szczelng
nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy $cian wykopu z uwzglednieniem
obcigzen od sktadowanego gruntu.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacii
robot, nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
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zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopdw nalezy dba¢ o utrzymywanie w czysto$ci okolicznych
utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mycie kot samochoddw przed wyjazdem z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjq projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podfozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajacg wystepowanie na
terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktory ma
obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ ukfadu warstw gruntowych i
parametrow geotechnicznych z dokumentacjgq geotechniczng. W zwigzku z powyzszym dokumentacja
geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na
pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot
ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow
technicznych.

Z uwagi na mozliwos¢ posadowienia w obrebie roznych warstw geotechnicznych, na etapie
prowadzenia robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor geotechniczny do wtasciwej oceny warunkow
posadowienia w wykonanych wykopach

5.2. Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do rob6ot ziemnych nalezy przejag¢ podstawowe punkty state i
charakterystyczne,  tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych.
Przyjecie punktow statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéow na planie
sytuacyjnym i z okresleniem ich wspotrzednych. Przejecie punktow pomiarowych nalezy odnotowac w
dzienniku budowy.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktow
pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich oznacza¢ z
doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym
w grunt w taki sposab, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Spis statych punktow pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien byC przekazany
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Kierownikowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu Wykonawcy przed
rozpoczeciem robot ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu budowli i
poszczegolnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj ukfad osi, siatki kwadratow lub
prostokatow, stabilizowanych znakami nad | podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,
b) wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi,
zataman itp. budowli lub jej czesci,

C) wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

d) wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub czesci
budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z tych
punktow przez caty czas trwania budowy

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak iroboczej,
powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robétziemnych lub jej
etapow i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed
rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturéw obiektéw inzynierskich

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopow powinnyby¢
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza  obszarem wykonywanych rob6t ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tfawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny
Zamawiajgcego i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy

Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do
realizacji robot ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, Ze doktadno$¢ wyznaczania
charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze wynosi¢ + 5 cm

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania rob6t ziemnych,

b) wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,
b) punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,
C) wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,
d)  wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gtownych terenowe;j siatki

geodezyjnej,

e)  rozmieszczenie reperdw roboczych i ich wysoko$ci odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i
do uktadu wysoko$ciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych. Kopia szkicu
tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio do
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potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac sie u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu
tyczenia danego obiektu powinna by¢ rowniez przekazana kierownikowi rob6t nadzorujgcemu
wykonywanie przydzielonego mu obiektu.
Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robot
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi Scian no$nych powinno by¢ wykonane z doktadno$cig £1,0cm
Wyznaczanie konturow nasypow i wykopow
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwfaszcza spycharkami i
zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi
wykopu. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i
krawedzie nasypu.
Prawidtowos$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robdt ziemnych nalezy kontrolowa¢ na biezgco, w
miare postepu rob6t, za pomocg dodatkowych pomiardw rzednych wysoko$ci osi nasypu lub wykopu oraz
konturéw skarp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Po zakorczeniu statych rob6t ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice
sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarow z
podaniem przyjetych doktadno$ci pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowiC integralng cze$¢ dokumentacii
wykonanego obiektu.
W przypadku wspolnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki tych
pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaC nastepujace prace
przygotowawcze:
a) wyciecie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb przysztych
robot ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddw znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy,
C) wykonanie rob6t rozbiorkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie
znajdujq sie na terenie budowy
d) przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, ktére przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu robot ziemnych lub w pdzniejszej
eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wiascicielami, do ktorych te urzadzenia nalezg
W przypadku, gdy na obszarze przysztych robot ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewdw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z wtasciwymi
organami administracyjnymi.
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Pnie drzew i krzewdw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie pozostawienie w gruncie pni drzew, i
krzewéw o $rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie
mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ Scigte w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm nad
powierzchnig terenu.

Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy jestto mozliwe
metodq wywracania rosnacych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cigtych powinno by¢
wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest niezamarzniety

Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym
terenie powinny by¢ wykopane w sposob niepowodujgcy ich uszkodzenia w pdzniejszym ich rozwoju i zakopane
W gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektows,
a w szczegolno$ci z projektem zagospodarowania, na ktorym naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejace fundamenty,
piwnice itp., znajdujgce sie na obszarze, na ktorym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢
przed rozpoczeciem tych robot usuniete, gdy znajdg sie na terenie lub na gteboko$ci do 1 m ponizej terenu.
Przedmioty znajdujace sie gtebiej mogg by¢ usuwane w czasie wykonywania robét budowlanych, z
zastrzezeniem, ze poziom, na ktorym majg znajdowac sie pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien
by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy wykonywaniu wykopu.

Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatow bez uzgodnienia z
wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z instytucjg
sprawujacaq nadzor nad tym urzadzeniami.

Budowle lub pozostatosci fundamentéw, Scian, murow i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robdt.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewoddw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia
instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine i inne) roboty nalezy przerwac
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W razie wykonywania robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie czynnych instalacji kierownik robdt w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje,
powinien okresli¢c bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty, i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie recznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w celu doklfadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnieciu jego uszkodzenia. Kopanie
kontrolnych wykopow, w celu ustalenia potozenia przewodow, powinno by¢ dokonywane wytacznie sposobem
recznym bez uzycia kiloféw, dragow, klindw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzi¢
I oznakowaC napisami ostrzegawczymi oraz powiadomiC niezwtocznie wtasciwy organ wiadzy
administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizszg jednostke saperska i Policje.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytkowania



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WIATY - ZADASZENIA KORTU TENISOWEGO NA BUDYNEK KREGIELNI WRAZ Z ROZBUDOWA, Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 64-410 Sierakéw, ul. Poznanska 27

(poktady Zzwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robot powinien powiadomi¢ Zamawiajacego lub

Wykonawce i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w trakcie robo6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne nalezy

przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomic¢ Inwestora i wtadze konserwatorskie. Tryb postepowania

w takim wypadku regulujg postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy

nalezy:

a) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

b) zabezpieczyc€, przy uzyciu dostepnych Srodkow, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

C) niezwtocznie zawiadomic o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jezeli nie
jest to mozliwe, wtasciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),

d) wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,

e) wojewodzki konserwator zabytkdw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,

f) jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu,
przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po
ok. 1,0 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o
wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm,
grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko,
aby nie nastapito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu.
Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma
takich mozliwo$ci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju ro$lin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz
przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.
Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terendw zielonych po wykonaniu rob6t. Nadmiar ziemi roslinnej nalezy usungg
z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemig ro$linng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywotujagcym zmiany strukturalne zebranej
ziemi roslinnej.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie rob6t ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajq
wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli,
ktore utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn przez rozkruszenie.
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Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych od padéw, to powinno

by¢ ono usunigte z miejsca wykonywania robét ziemnych, jezeli stanowi zrodio zagrozenia lub jezeli
nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpaddw na placu budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania rob6t powinny by¢ przygotowane w sposéb podany w projekcie

organizacji placu budowy.

5.4. Wykonanie wykopéw - zasady prowadzenia robot
Odspajanie gruntow
Reczne odspajanie gruntow
Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowaC narzedzia przystosowane do tych robét isprawne:
a) do odspajania gruntbw mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
b) do odspajania gruntow zwigztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,
c) do odspajania skat: kliny, dragi.
Mechaniczne odspajanie gruntow
Mtotki pneumatyczne i lekkie, Srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntéw zwieztych
oraz do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy. W
przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkdw pneumatycznych moga By¢ stosowane
miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosciz punktu widzenia bezpiecznego
wykonywania robot.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu robét ziemnych liniowych,
moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:
a) rozluzniania gruntdbw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek,
rowniarek, zgarniarek lub koparek
b) do usuwania korzeni, krzewow i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
c) zrywania nawierzchni starych istniejgcych na placu budowy, nie wytaczajac nawierzchni
betonowych.
Przy rozluznianiu gruntdw mtotami pneumatycznymi nalezy przestrzegaC stosownych przepisow
BHP.
Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu
Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow, formowania
skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej, jedno lub
wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotne;
potrzeby i wyposazenia placu budowy
Zaleca sie stosowanie:
a) koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po
uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i gruntéw pobieranych z
hatdy
b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w przypadkach,
gdy ze wzgledu na matg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac robdt ziemnych koparkg przedsiebierna.
Koparki te moga by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopdw melioracyjnych, instalacyjnych,

fundamentowych
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c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich i srednich oraz gruntéw torfiastych ponizej
poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopow fundamentowych. Koparki chwytakowe
moga by¢ stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania materiatow sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko i waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowéw i dotow
fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwieztych. W przypadku gruntow ciezkich zwieztych,
niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te mogg by¢ réwniez stosowane do wydobywania
gruntow z terendw nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciggtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntw luznych i
mato zwieztych oraz do eksploatacji duzych mas materiatow sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych
powinno by¢ uzaleznione od wielkosci robot ziemnych i celowos$ci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na
duzg ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowac przy wykonywaniu robét ziemnych w gruntach
zmarznietych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

e) prawidtowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkdw transportu. Wysoko$ci
Sciany wykopu dla koparki przedsigbiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki podsiebiernej powinny
by¢ tak dobrane, aby na stepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem
podsiebiernym wysoko$¢ Sciany wykopu nie powinna by¢ wigksza od najwiekszej wysoko$ci kopania tyzkg
koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnosc.
Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktaddw.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze gruntowe
stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowe;

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byty bezpieczne
odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika srodka transportowego 0,5 do 0,80 m, c)
miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,

b) koparki po skoficzonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowa sie napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi Smiercia,

C) przebywanie 0s6b w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania
jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,
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e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisow gruntu. Powstate nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je
powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f) przy urabianiu gruntow sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub zbierakowg, koparka
powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa mogg by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytaczeniu silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno
by¢ dokonywane na wysoko$ci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadkutadowania gruntéw sypkich 1 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego. Wytadowywanie
zawartoSci tyzki na Srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego
koparki,

) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytaczy¢, zablokowac
podwozie i kabing zamkng¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub
podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami
Do przemieszczania rozluznionych gruntdw w trakcie wykonywania robo6t ziemnych mogg by¢
stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kotowym.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac ftadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).
Zaleca sig taczenie pracy fadowarki z praca spycharki.
Przemieszczanie gruntu rowniarkami
Réwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robdt ziemnych, a w
szczegbInosci do:

a) wyrownywania wszelkich skarp wykopdw, nasypow oraz doktadnego profilowania budowli

ziemnych,

b) wyréwnywania i zgarniania gruntow nasypach,

c) wykonywania wykopdw i nasypdw niskich przy niewielkich odlegto$ciach przewozu gruntu,

d) rozscielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatow sypkich,

e) utrzymania w stanie przejezdnym drog transportowych,

f) stabilizacji gruntow,

g) wykonywania rowow odwadniajgcych,

h) rozprowadzania gruntow roslinnych po powierzchni terenu.
Réwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania rob6t ziemnych w kombinacji z innymi maszynami,
np. z przeno$nikami tasmowymi.
Przy wykonywaniu robét ziemnych réwniarkami nalezy przestrzegac, aby w czasie sprawdzania lub naprawy
rowniarki silnik byt wytaczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza, byto wykonywane przez
dwie osoby.
Mechanizmy robocze rowniarki i droga jej posuwu powinny by¢ dobrze o$wietlone, obowigzkowo w czasie
ztej pogody, 0 zmroku i w nocy.
Stosowanie sprzetu innego rodzaju
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przeno$niki
tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu oméwiono przy wykonywaniu poszczegolnych
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rodzajow robdt ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu

Ogdlne i szczegotowe zasady transportu gruntdw z wykopow opisano w p. 4 Transport gruntow.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie  wykopdw  powinno  by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z namutdw oraz odpadkdéw
materiatow budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Zasypywanie wykopow powinno by¢ prowadzone gruntem rodzimym wydobytym z zasypywanego wykopu,
nie zamarznietym, o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez obecnosci gtazéw, gruzu, drewna, odpaddw i
innych ciat obcych, mogacych mie¢ wptyw na mozliwos¢ jego zageszczania, jesli w dokumentacii
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokot wykopu
Wykopy powinny by¢ zasypywane warstwami. Jezeli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano innego
sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie izageszczanie gruntu powinno
by¢ dokonywane warstwami z jednoczesnym zageszczaniem zasypki. Grubos¢ warstw ma by¢
dostosowana do mozliwosci zastosowanego sprzetu do zageszczenia gruntu w wykopach i do przyjetego
Sposobu zageszczania i powinna wynosic:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami mechanicznymi o dziataniu udarowym lub ciezkimi
tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie
moze by¢ ona wigksza niz Srednica ptyty),

c) okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi.

d) Stopien zageszczenia gruntu piaszczystego w podtozu fundamentéw 1S=0,95

e) Stopien zageszczenia warstw podposadzkowych - piasek o uziarnieniu Srednim lub grubym
ubijany warstwami grubosci max 20 cm dolD=0,70

Przy zageszczaniu gruntow, dla uzyskania rownomiernego wskaznika zageszczenia, nalezy:

a) rozSciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

b) warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szeroko$ci, przy jednakowej liczbie przejsc¢

C) sprzetu zageszczajacego,

d) prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi obszaru zasypek.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa
gruntu do wysokos$ci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczona
recznie w sposdb nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wodly.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysoko$ci ok. 40 cm po nad gorng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociggu.
Dalsze zasypywanie wykopu, jesli sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku
umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgocioweyj, jezeli taka
zostata wykonana.

Wykopy wokét fundamentow nalezy zasypywa¢ do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przylegtym
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do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowac tak, aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu
istniejacego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadnosc robot:

a) odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokos$ci wykopdw nie powinny
by¢ wigksze od 5 cm

b) pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,

c) powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesniec niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne
Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajgcego
Dokumentacije robét ziemnych i zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w umowie.
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnoSci i stwierdzeniu, czy na
jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
W uzasadnionych przypadkach, okre$lonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robot
nalezy wykona¢ badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robdt powinien zorganizowac na
placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu.
Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

a) analiz makroskopowych,

b) wilgotnosci gruntu,

c) maksymalnego cigzaru szkieletu gruntowe go i wilgotno$ci optymalnej (badanie Proctora),

d) wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

e) stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.
W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy zapewni¢
statg wspdtprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne badania gruntow (instytut,
laboratorium drogowe itp.).
Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robot powinien wykonac terenowe
badania gruntu, dla okre$lenia ich rodzaju i grubo$ci warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz
ustalenia rzeczywistych warunkdéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.
Terenowe badania gruntdw na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od posiadanej
dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca;

a) dotoéw probnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

b) wiercen gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu.
Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢c wymagang dla wykonawcy robét
charakterystyke gruntow.
W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegotowe przez jednostke
do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i
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porownac uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonac

kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow o matej nosno$ci, wykonanie odwodnienia w migjscu
wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidtowos$ci wykonywania rob6t powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie
wykonywania wykopow i nasypow (kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koricowa). W ramach
kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych rob6t ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopdéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia podziemne,
polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu skarp, wykopow, stan rozparcia i podparcia
Scian wykopow (kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w wykopie) prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu
oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoriczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkow bezpieczenstwa
robot. W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okre$lic: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnoSci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w projekcie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadamiprowadzenia robot
ziemnych) i przed rozpoczeciem wykonywania nasypow. Odbioru podioza przez geotechnika dokonuje sie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby unikngé zmiany stanu gruntdw w podtozu, np.
wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem
podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw
izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywac w trakcie zasypywania wykopow i po jego
zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony warstwami w
czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikow badan zageszczenia
gruntu w zasypywanych wykopach. llo$¢ i czestotliwo$¢ prowadzonych badan zageszczenia oraz wymagany
stopien zageszczenia jest okreslony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru.
Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontrolowaniu ze szczegdinym zwroceniem uwagi na: jakos¢
gruntdbw wbudowanych w nasyp, prawidtowo$¢ wykonania poszczegolnych warstw gruntu oraz doktadnosé
zageszczania poszczegolnych warstw. W szczegolnosci nalezy sprawdzac: przydatno$¢ wbudowanych
gruntow do wykonania nasypu, prawidtowo$¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntdw w nasypie i
odwodnienie nasypdw oraz skontrolowa¢ zageszczenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub
metodg poréwnania modutow odksztatcenia. llos¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla
poszczegdlnych warstw zasypek i nasypow wynika z wymogow dokumentacji lub wytycznych Inspektora
nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg,
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projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdciC na: wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod
opadowych, zabezpieczajgce przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, wtasciwe ujecie |
odprowadzenie wdd gruntowych, zapewniajace ciggte obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu
przez caty okres prowadzenia robdt, az do zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu nachylenia
skarpy i jej umocnienia za pomocg pomiarow.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody polega na
skontrolowaniu jako$ci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod opadowych oraz wystepowanie,
ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy
odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwo$¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych przy odbiorze
koricowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robo6t podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Prowadzenie szczegdtowych obmiarow robot jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiScie wykonanych robot i
do nich sig¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych ~ obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego  okreSlenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowe;j faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne. Roboty
ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogoine

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie szczegdtowych ustale umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
PKN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
17892:2009
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PN-B-04452:2002
PN-B-04481:1988
PN-B-06050:1999
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
PN-EN 12063:2001
PN-EN 10248-1:1999
PN-EN 12048-2:1999

PN-EN 10249-1:2000
PN-EN 10249-2:2000
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Geotechnika. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogolne

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow

Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaftu i
wymiarow



