
POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

NUMER WĘZŁA

OZNACZENIA

T1

T1

UWAGI:

1. W zestawieniu należy ująć ilość muf elektrooporowych Ø110mm PE100 wynikającą z długości rur L=12m i zasady stosowania mufy na każdym zgrzewie.

   Ilość dodatkowych muf = 113 sztuk.

2. W zestawieniu należy ująć dodatkowo 2 łuki formowane 45° i 3 mufy elektrooporowe Ø110mm PE100 do wykonania wysokościowego załamania rurociągu

   (kształtki oznaczone na profilu podłużnym).

KOŃCÓWKI TRZPIENIA ZASUWY
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SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA

PODBUDOWA POD SKRZYNKĘ

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

RURA PVC Ø160mm

TYPU CIĘŻKIEGO

PRZEDŁUŻENIE TELESKOPOWEGO 

TRZPIENIA ZASUWY
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Proj. Ø110mm PE
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Proj. Ø110mm PE
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Proj. Ø110mm PE 
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Numer

kształtki

Średnica

Materiał

mm

N A Z W A   K S Z T A Ł T K I

N  U  M  E  R     W  Ę  Z  Ł  A

SUMA
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110/100Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa różny

PE100Łuk formowany 30° 110

PE100Łuk formowany 90° 110

2PE100Łuk formowany 11° 110
6

T1

1PE100Zaślepka do rur PE 110

T3 T4
T10 T16 T17 T22 T23

żel. sfer.110/100

8 15PE100Mufa elektrooporowa 110

4 1PE100
Łuk formowany 60°

110
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Biuro Projektów

nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

"INBUD"

ul.E.Kwiatkowskiego 32/13;71-004 Szczecin

Rok założenia 1991

85/2020 / P-1005/2020

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

16

nazwa opracowania:

GMINA KOŁBASKOWO - OBRĘB USTOWO, OBRĘB PRZECŁAW

adres inwestycji:

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

72-001 KOŁBASKOWO 106

nazwa inwestora:

GŁÓWNY PROJEKTANT

583/Sz/94mgr inż. DARIUSZ SKUZA

projektant:

SIECI WOD.-KAN.

projektant:

sprawdzający:

282/Sz/83

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

ZAP/0071/POOS/08mgr inż. MONIKA POTOMSKA

PROJEKT WYKONAWCZY

SIERPIEŃ 2020r.

TOM III - BUDOWA SIECI WOD.-KAN.


