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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. ZAMAWIAJ ĄCY. 
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106. 
 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.  
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:  

a). Decyzja nr 10/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 lipca 2016r. 
b). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 
c). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie. 
d).  Geotechniczne warunki posadowienia do projektu. 

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt 
budowlany oraz informacja BIOZ dla modernizacji przepompowni ścieków. 
 

3. PRZEDMIOT  INWESTYCJI. 
Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacji przepompowni ścieków P38 w Ustowie w 
ramach II zadania inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i 
Kurów wraz z przebudową rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kołbaskowo.” 
 
 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI. 
Realizowana inwestycja obejmuje teren Gminy Kołbaskowo: miejscowość Ustowo. 
 

 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
Obszar na którym realizowana będzie niniejsza inwestycja to wygrodzony teren przepompowni 
ścieków P38 oraz przepompowni P39.  
 

6. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH. 
W podłożu trasy projektowanego uzbrojenia w obrębie wysoczyzny morenowej występują w 
przewadze plejstoceńskie zwałowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste i piaski drobne, niekiedy 
w zagłębieniach i dolinach erozyjnych przykryte deluwialnymi glinami i piaskami wieku 
holoceńskiego.  
Warunki gruntowe są korzystne, gdyż podłoże budują rodzime grunty mineralne (zwałowe i 
deluwialne gliny i piaski).  
Warunki wodne są korzystne. Woda gruntowa  o zwierciadle swobodnym na głębokości  ok. 
3,2m p.p.t. W okresach suszy część śródglinowych sączeń na obszarze wysoczyzny może 
całkowicie zanikać, a poziom wody w zwałowych piaskach może obniżać się nawet o ponad 
0,5m w stosunku do stanu stwierdzonego w wykonanych otworach. W okresach o zwiększonej 
sumie opadów mogą pojawiać się liczne sączenia wody infiltracyjnej w stropowych partiach 
podłoża. Projektowane uzbrojenie posadowione zostanie powyżej zwierciadła wody gruntowej. 
Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 
kwietnia 2012 r., poz. 463) określono, że projektowana inwestycja należy do drugiej kategorii 
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem  dla niniejszej  inwestycji opracowane zostały 
geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej, 
dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu o ww. 
opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu stwierdzono że warunki 
gruntowe są proste. 
 

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 
Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y węzłów i punktów charakterystycznych umożliwiające 
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w części załącznikowej niniejszego opracowania. 

7.1. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P38. 

W związku ze zmianą trasy rurociągu tłocznego i zwiększenia jego średnicy do Ø110mm 
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przewidziano do wymiany istniejące orurowanie, armaturę oraz układ pompowy w  
przepompowni ścieków sanitarnych P38 w Ustowie. 
Po zrealizowaniu następujących inwestycji Gminy Kołbaskowo: 
          - „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne z                       
    projektowanym węzłem „Przecław” na DK13” 

          - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przecław    
            projektowanej DK13 do oczyszczalni ścieków w Przecławiu przy ul. Aleja  
            Kasztanowa” 
przepompownia będzie tłoczyła ścieki bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Przecławiu, 
pomijając miejscowość Kurów. 

7.1.1. Przepompownia ścieków. 

Zaprojektowano  wymianę istniejącego orurowania, armatury oraz układu pompowego z 
zachowaniem istniejącego płaszcza przepompowni.  
Dobrana pompa posiada wydajność zapewniającą obsługę terenów m. Ustowo oraz terenów 
ujętych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju przylegających do drogi Ustowo-
Przecław. Wydajność przepompowni ścieków zapewnia prędkość samooczyszczania 
zaprojektowanego rurociągu ścieków Ø110mm.  
W przepompowni do wymiany ze względu na zły stan techniczny przyjęto również kominki 
wentylacyjne oraz właz zwieńczający przepompownię (szczegółowy wykaz elementów oraz 
zestawienie nowych kształtek i armatury ujęto na rysunku nr 2 niniejszego opracowania). 
Modernizowany system wentylacji naturalnej grawitacyjnej zapewni co najmniej 2 wymiany 
powietrza w czasie godziny. 
Wymiana pomp i armatury zostanie wykonana w istniejącym zbiorniku polimerobetonowym o 
średnicy wewnętrznej płaszcza DN1200mm.  Wszelkie ubytki oraz uszkodzenia w płaszczu 
odkryte na etapie wymiany orurowania i armatury w przepompowni należy uzupełnić za 
pomocą specjalnych mas naprawczych (klejów żywicznych).  
Otwory w płaszczu po zdemontowanych istniejących rurociągach tłocznych należy rozwiercić i 
dostosować do projektowanej średnicy. Wszelkie przejścia przez ściany przepompowni należy 
wykonać jako szczelne. 
W wymienionym układzie pompowym przewiduje się losową pracę pomp w zależności od 
dopływu ścieków z zapewnieniem przemienności pracy. Sterowanie pracą pomp odbywać się 
będzie na podstawie sygnałów o poziomie ścieków w zbiorniku. Orurowanie wewnątrz 
przepompowni wykonać ze stali kwasoodpornej o grubości ścianki min. 3mm. 
Uwaga: 
Zasilenie pomp należy wykonać z istniejącego złącza kablowego zlokalizowanego na terenie 
przepompowni zgodnie z punktem 7.2. niniejszego opisu.  
 
Podstawowe parametry pomp: 

 

Nr 
przepompowni 

Ilość pomp 
(szt.) 

Nominalna 
moc silnika 

(kW) 

Prąd 
nominalny 

(A) 

Prąd 
rozruchowy 

(A) 

Wydajność 
(l/s) 

Wysokość 
podnoszenia 

(m) 

Przelot swobodny/ króciec 
ssawny/tłoczny (mm) 

P38 2 11 20,1 156 7,124 37,5 65 DN80 DN80 

 
W celach eksploatacyjnych do płukania rurociągu tłocznego za przepompownią ścieków 
zaprojektowano w zadaniu I niniejszej inwestycji kolumnę płucząco spustową.  
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7.1.2. System monitoringu (sterowania) przepompowni . 

Istniejące szafki sterownicze: na terenie przepompowni P38 oraz dodatkowo  na terenie 
przepompowni P39  (zlokalizowanej w Ustowie na działce nr 81/2 obręb Ustowo – patrz zał. nr 
2) należy wymienić na nowe zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej. Wymiana szafek ma na 
celu zamianę kablowego systemu teletransmisji w obu przepompowniach na system GPRS.  
 
System monitoringu – sterowanie pompami. 
Przepompownia ścieków zostanie objęta rozbudową i dołączona do istniejącego systemu 
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który obecnie jest 
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Kołbaskowo. System ma  być kompatybilny oraz 
ma stanowić  rozszerzenie obecnie funkcjonującego systemu na terenie Gminy Kołbaskowo. 
Informacje o stanie na przepompowni ścieków przesyłane będą za pomocą systemu GPRS do 
stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. 
W ramach inwestycji należy wykonać podłączenie obu przepompowni ścieków do systemu 
monitoringu działającego na terenie Gminy Kołbaskowo. 
Dla każdej pompy przewiduje się zaprojektowanie przełącznika rodzaju sterowania 
RĘCZNE/AUTOMATYCZNE umożliwiającego wybór trybów pracy. W sterowaniu ręcznym 
pompy załączane będą z elewacji szafki wewnętrznej, natomiast w trybie automatycznym 
sterowanie pompami będzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z 
wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM. 
Sterownik pompowni będzie pełnił następujące funkcje: 

• sterowanie pomp załącz/wyłącz od poziomów sygnalizowanych przez czujnik 
hydrostatyczny z możliwością ustawiania tych poziomów wraz z dwoma pływakami 
(suchobieg i poziom alarmowy) 

• samoczynne załączenie pompy na krótki czas w przypadku długotrwałego postoju w 
celu przesmarowania uszczelnień i łożysk 

• zliczania godzin pracy pomp 
• uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przeciążenie silnika, 

poziom alarmowy ścieków, błąd stycznika, awaria czujnika poziomu, obecność osoby 
nie posiadającej autoryzacji) 

Pompy będą zabezpieczone przed pracą na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu. 
Przewiduje się przesłanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni 
następujących sygnałów binarnych:  

• - alarm HIGH 
• - alarm LOW 
• - WŁAMANIE 
• - OTWARCIE włazu 
• - PRACA pompy1, praca pompy 2  
• - AWARIA pomp 1 , awaria pompy 2 
• - ZANIK ZASILANIA 

Sygnały analogowe  
• - POZIOM w przepompowni 
• - PRZEPŁYW chwilowy na rurociągu tłocznym 
• - PRĄD obciążenia pomp 

oraz liczniki godzin pracy oraz startów pomp.  
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka 
sterownicza przepompowni ścieków powinna być wyposażona w system monitoringu w oparciu 
o pakietową transmisję danych GPRS oraz w oprogramowanie modułów telemetrycznych. 
Szafka sterownicza 
Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry): 
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• wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV 
• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie 

UV, na których są zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i 
Stopu pompy w trybie pracy ręcznej 

• o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
• posadzona na cokole metalowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

Urządzenia elektryczne (wyposażenie szafki sterowniczej): 
• panel LCD 
• moduł telemetryczny GPRS 
• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
• układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
• przetwornik prądowy 
• wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
• wyłącznik główny Sieć-Agregat 60A 
• gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej 
• gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B10 
• gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem 

nadmiarowo-prądowym klasy B32 
• wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem 

napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
• stycznik dla każdej pompy 
• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
• rozruch za pomocą układu soft-start 
• zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów (zasilacz UPS) 
• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 
• przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
• oświetlenie wewnętrzne szafki 
• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
• stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
• antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego 

poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w 
kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej). 

Załącznik nr 3 zawiera opis niezbędnego osprzętu w szafie przepompowni do komunikacji z 
systemem wizualizacji na oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych 
rozwiązań pod warunkiem zapewnienia poprawnego działania systemu. 

7.1.3. Ruroci ąg tłoczny. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociągu o średnicy 110mm od przepompowni P38 
do kolumny płuczącej  w węźle T5a  o długości L= 3,7m.  
Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur  przewiertowych 
warstwowych o litej konstrukcji ścianki rury  z PE100 RC SDR17 PN10 do kanalizacji 
ciśnieniowej koloru czarnego. 
W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia rurociągu zastosowano 
kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz kształtki żeliwne  kołnierzowe z żeliwa 
sferoidalnego. 
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7.1.4.  Likwidacja istniej ącego uzbrojenia. 

W ramach inwestycji istniejący rurociąg tłoczny PE o średnicy 75mm na odcinku ok. 3m 
zostanie usunięty z gruntu. 
Zdemontowane elementy istniejącego uzbrojenia z przepompowni ścieków i rurociągu 
tłocznego np. zsuwy, pompy należy przekazać eksploatatorowi sieci.  
Wykonawca robót zobowiązany jest  zapewnić ciągłość odprowadzenia ścieków do 
oczyszczalni w Przecławiu. 

7.2. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW. 

7.2.1. Stan istniej ący  

Na terenie przepompowni P38 znajduje się słup oświetleniowy, szafa sterownicza automatyki 
SA oraz urządzenia przepompowni. 
Obecnie przepompownia P38 zasilona jest ze złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego 
przy budynku 24 (po drugiej stronie drogi). Przepompownia zasilona jest z sieci 
elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. Moc umowna wynosi 9kW z zabezpieczeniem 
przelicznikowym 20A. Pomiędzy szafką pomiarową a szafką automatyki obecnie ułożony jest 
kabel typu YKYżo 5x10mm2. 

7.2.2. Stan projektowany 

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się montaż nowej szafy automatyki SA i nowego  
zestawu pompowego złożonego z dwóch pomp. 
Po wykonaniu modernizacji należy wystąpić do zakładu energetycznego z wnioskiem o wzrost 
mocy do 20kW (zabezpieczenie przedlicznikowe In=32A).  

7.2.3. Zasilanie przepompowni 

Obecne pomiędzy złączem kontrolno-pomiarowym, a przepompownią P38 ułożony jest kabel 
YKYżo 5x10mm2. Kabel jest w stanie dobrym, a jego obciążalność prądowa jest wystarczający 
do zasilenia modernizowanej przepompowni P38.  
Do szafy automatyki podłączyć kable z nowych pomp. Osobne dla każdego z silników. 

7.2.4. Szafa automatyki SA 

Nowoprojektowana szafa automatyki SA wraz z niezbędnym osprzętem zabezpieczająco-
sterującym wg punktu 7.1.2. niniejszego opracowania. Lokalizacja szafy pokazana jest na 
planie zagospodarowania terenu. 

7.2.5. Instalacja o świetlenia zewn ętrznego 

Oświetlenie terenu przepompowni bez zmian. Na terenie przepompowni P38 znajduje się słup 
oświetleniowy. Oprawa oświetlenia zewnętrznego załączana jest ręcznie przez łącznik 
zamontowany w szafie automatyki SA. 
Miejsce usytuowania słupa oświetleniowego przedstawiono na rys. nr 1. 

7.2.6. Uziemienia 

Uziemieniu podlega nowa szafka automatyki SA oraz istniejący słup oświetleniowy, który 
należy wyposażyć w złącze kontrolne. Do uziemienia należy wykorzystać bednarkę FeZn 25x4. 
Po wykonaniu uziomów, rzeczywistą wartość napięcia rażeniowego dotykowego należy 
wyznaczyć metodą pomiarową. W przypadku przekroczenia ich wartości należy odpowiednio 
rozbudować uziom w celu obniżenia Urd do wartości dopuszczalnych. 
Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niż 10Ω.  
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7.2.7. Ułożenie linii kablowych w terenie 

Kabel zasilający nowe pompy należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy słupach, należy 
pozostawić zapas min. 2,5m. Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable należy układać na 
dnie wykopu na warstwie piasku o grubości 10cm na głębokości 50cm w pozostałych 
miejscach należy ułożyć na głębokości 70cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwami piasku 
o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego grubości 15cm i przykryć folią koloru 
niebieskiego. 
Krawędzie pasa folii powinny wystawać co najmniej 15 cm poza zewnętrzne krawędzie 
skrajnych kabli. Przy wejściu kabli do szafki oświetleniowej i słupów oświetleniowych zaleca się 
pozostawić zapas kabla nie mniejszy niż 2,5 m. Promień gięcia kabli nie może być mniejszy niż 
20-krotna średnica zewnętrzna kabla.  

7.2.8. Samoczynne wył ączenie zasilania 

W sieci zewnętrznej 0,4/0,23kV pracującej w układzie TN-C jako środek ochrony przed 
dotykiem pośrednim projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenie zasilania w 
określonym czasie. Dla linii zasilających czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a dla 
obwodu zasilających pompy. 
Dostępne części przewodzące urządzeń i aparatów zewnętrznych należy połączyć 
z przewodem ochronno-neutralnym PEN. 
Stosować przewód o przekroju nie mniejszym niż 6mm2 Cu. 

7.2.9. Skrzyżowania i zbli żenia z istniej ącym uzbrojeniem 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 
wykonać zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości te 
nie mogą być zachowane należy zastosować rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych 
wykopach stosować rury DVK (lub równoważne) do przecisków rury ochronne SRS-G (lub 
równoważne). 

7.2.10. Uwagi ko ńcowe 

Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. V – Instalacje elektryczne". 
Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli  
i użytkowników instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyższe 
dotyczy też właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi 
zawarte w uzgodnieniach. 
Linie kablowe przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez właściciela sieci oraz służbę 
geodezyjną. 
Przed zakopaniem linii kablowych należy powiadomić i umożliwić sprawdzenie wykonanych 
prac służbą Inwestora oraz zarządcą sieci, z którymi wykonane linie kablowe się krzyżują. 
Wszystkie montowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, deklaracje 
zgodności zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski i UE. 
Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów innych producentów, pod warunkiem 
dotrzymania wymagań technicznych – tych samych lub lepszych parametrach technicznych. 
Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

7.2.11. Obliczenia 

Bilans mocy, dobór zabezpiecze ń oraz obliczenia doboru kabli i przewodów 

Bilans mocy: 
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  Pi kz cos fi tg fi Ps Qs Ss 

  [kW] - - - [kW] [kVar] [kVA] 

Zasilanie pomp 22,00 kW 0,900 0,93 0,40 19,80 7,83 21,29 

Oświetlenie zewnętrzne 0,10 kW 0,900 0,93 0,40 0,09 0,04 0,10 

razem 22,10       19,89 7,86 21,39 

 

Pozostałe wyniki obliczeń pokazano w zestawieniu tabelarycznym poniżej: 
W obwodach sieci dokonano następujących obliczeń: 
1. Spadki napięcia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczają 5%. 
2. Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami oraz skuteczność 

samoczynnego wyłączenia zasilania została sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:2009 i PN-HD 60364-4-43:2012 . 
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    kW     
mm

2 m U% U% A A A A A om A V V 
ZK
P SA 22,1 0,93 YKY[4x]  16 20 0,32   34,3 32 76 51 109,5 0,06 320 18,5 230 

SA P1 11,0 0,93 YKY[5x]  6 10 0,21 0,53 20,1 25 45 - 65,0 0,08 - - 230 

SA P2 11,0 0,93 YKY[5x]  6 10 0,21 0,42 20,1 25 45 - 65,0 0,08 - - 230 

SA 100 0,1 0,93 Istniej ący 10 - - 0,5 10 46 16,0 66,7 - 100,0 - 230 
 

7.3. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.  

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie  
PN-92-B-10735 „Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie 
PN-B-10725.1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

7.3.1. Roboty ziemne. 

Przewiduje się wykonanie wykopów częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to 
wykopy o ścianach pionowych umocnionych. Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach 
zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i 
bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt 
zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 
Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub 
przełożenie. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 "Roboty 
ziemne" oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez 
producentów rur. 
Zaprojektowano posadowienie rurociągu na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości 
po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej do stopnia zagęszczenia  Id>40%. 
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Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami: 
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 
średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 
wyłączeniem odcinków na złączach. 
Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i 
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej 
warstwy nie powinna przekraczać 15cm.  
Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu. 
II. Zasypkę wykopu poza drogami wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
każdej warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaźnika zagęszczenia IS=0,95. 
Zagęszczenie gruntu zasypowego po robotach montażowych sieci powinno wynosić na 
głębokość do 0,2 m nie mniej niż Is≥1,0, poniżej do głębokości 1,2 m nie mniej niż Is≥0,97, 
poniżej głębokości 1,2 m nie mniej niż Is≥0,95 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi 
samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.” 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem zasypowym (całkowita 
wymiana gruntu). Dopuszcza się wykonanie zasypki częściowo piaskiem zasypowym 
częściowo rodzimym, gdy możliwe będzie dogęszczenie powstałej mieszanki do podanych 
wskaźników. Grunty rodzime można wykorzystać do wykonania mieszanki po usunięciu frakcji 
spoistych, organicznych i gruzu.  
Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie 
przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty 
ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z 
instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez producentów.   
Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków 
wodnych na gruntach sąsiednich. Należy zachować urządzenia melioracyjne, ich drożność 
oraz właściwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń 
melioracyjnych Wykonawca robót w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Szczecinie dokona ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie 
dotychczasowych kierunków spływu wody.  

7.3.2. Roboty monta żowe. 

Rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować rury z 
materiału podanego w opisie. 
Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki 
należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych 
przez producentów rur. 
Rurociągi wykonać należy z rur PE łączonych zgodnie z instrukcją montażową układania w 
gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producentów rur. 
Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkładki i 
nakrętki ze stali nierdzewnej A4.  Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym. 
Połączenia kołnierzowe kształtek żeliwnych należy zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi.  
Zasuwy należy posadawiać na blokach podporowych - np. płytkach chodnikowych betonowych  
35x35x5. 
Skrzynki zasuw usytuowane w terenach zielonych należy obrukować 1,0x1,0m kostką 
kamienną lub betonową na podbudowie z suchego betonu gr.10cm. Zabruk obudować 
obrzeżami chodnikowymi. 
Rurociągi o średnicy do Ø110mm włącznie należy łączyć przy użyciu muf elektrooporowych.  
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W celu umożliwienia ustalenia lokalizacji rurociągu wykonanego z rur tworzywowych należy go 
oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką metalową magnetyczną łączoną na 
zaciski ułożoną wzdłuż, ponad rurociągami. Kolor taśmy dla rurociągu tłocznego – brązowy. 
W pobliżu miejsca  wbudowania zasuw na stałych obiektach budowlanych lub słupkach do 
tabliczek informacyjnych należy umieścić tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych wg  PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania 
uzbrojenia na przewodach wodociągowych.” 
Rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się 
podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. 
Próba szczelności 
Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.0 MPa. Próbę 
ciśnieniową oraz odbiór techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 
instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producenta rur. 
Przed włączeniem do eksploatacji należy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę do prób 
szczelności  rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej. 

7.3.3. Uwagi dla wykonawcy. 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom 
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich 
strony na czas wykonywania robót. Wszelkie uszkodzenia przewodów obcych należy 
niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien zapewnić ciągłość odbioru ścieków. 
 

3. Prace ziemne należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy zwierciadło 
wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  
 
 

8. OCHRONA SANITARNA. 
Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagają wyznaczenia 
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spełnienie wymagań ekspoloatacyjnych - dostępu do 
przepompowni. 
 

9. OCHRONA KONSERWATORSKA. 
Inwestycja w zakresie zadania II zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną 
konserwatorską stanowisk archeologicznych. 
 

10. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU. 
Projektowane uzbrojenie nie koliduje z drzewami i krzewami.  
 

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
W myśl art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), Projektant 
przeprowadził analizę obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z §13a Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z późn. zm.) na 
podstawie następujących przepisów prawa: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zmianami): art. 5 ust. 1, 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 
35, art. 38, art. 39,  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zmianami), 
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• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z 
późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 

Mając za powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy określenia 
zasięgu obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu mieści 
się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, czyli na działce z obrębu Ustowo: 
81/2,  102/1.  
Zasięg obszaru oddziaływania obiektu ogranicza się do granic działek na których inwestycja 
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsięwzięcia mogącego pogorszyć stan środowiska w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 
2573).  
Dodatkowo nie należy się spodziewać negatywnych skutków realizacji inwestycji w zakresie:  

• ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, 
• świata zwierzęcego i roślinnego, 
• ujemnego oddziaływania na ujęcia wód podziemnych, 
• skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
• na ludzi, obiekty budowlane i obszary prawnie chronione, 
• ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu. 

W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia w postaci emisji 
hałasu oraz wzniecanie kurzu powstałe w wyniku wykonywanych prac przez wykonawcę. 
Wykonawca dopełni wszelkich starań aby zminimalizować oddziaływania na środowisko oraz 
prowadzić będzie prace budowlane w godzinach dziennych. 
 

12. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko. Projektowane 
uzbrojenie nie wpłynie istotnie na istniejące zagospodarowanie terenu. 
12.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac ji i eksploatacji. 

12.1.1. Ochrona gleby. 

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegającego poza 
jezdniami ulic nastąpi zdjęcie warstwy gleby. Gleba zostanie złożona na odkład czasowy 
wzdłuż wykopu i po zakończeniu robót zostanie rozścielona w miejscu jej pierwotnego 
zalegania. 

12.1.2. Wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. 

Realizacja inwestycji nie ma wpływu na istniejące stosunki wodne oraz nie spowoduje 
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.  
12.2. Bilans odpadów. 

W ramach prac związanych z realizacją inwestycji przewiduje się: 

� rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg i chodników, wycinkę drzew, 
� odbudowę nawierzchni jezdni i chodników, 
� zdjęcie humusu i ponowne jego rozścielenie po zakończeniu robót,  
� wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów, 
� rozbiórka infrastruktury podziemnej. 
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Prace rozbiórkowe i budowlane, składające się na przedsięwzięcie, prowadzone będą przy 
użyciu: 

� maszyn do robót takich jak: koparki, ładowarki, walec wibracyjny, zagęszczarki płytowe, 
spycharki, 

� maszyn do robót instalacyjnych, jak: żurawie samochodowe, 
� transportu, tj. samochody ciężarowe, samochody wywrotki. 

Z uwagi na zakres i skalę analizowanego przedsięwzięcia, jego realizacja nie powinna 
oddziaływać w sposób niekorzystny na środowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem 
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzętu budowlanego oraz właściwie prowadzonej 
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki ściekowej. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych  zostaną „wytworzone” odpady  należące do 17 
grupy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w  sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923) są to: 

 
� Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione  w 17 05 03 – 17 05 04 
� Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 17 01 01  
� Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01– 17 03 02  

 
Dla wyżej wymienionych wytwarzanych odpadów w fazie budowy, wykonawca robót jako 
wytwórca odpadów zobowiązany jest do przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac 
budowlanych powodujących wytwarzanie odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach 
innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez: 

• zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów, 

• przekazanie odpadów specjalistycznym firmom - posiadającym stosowne zezwolenia 
wymagane przez ustawę lub firmom pośredniczącym, posiadającym uprawnienia na odbiór 
i transport odpadów. 

• przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów.  

Zaprojektowane rozwiązania projektowe wykazały, że projektowana inwestycja nie będzie 
powodować uciążliwości dla powietrza atmosferycznego ani nie wpłynie negatywnie  na klimat 
akustyczny środowisko krajobrazowe i  przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy  
jakości wód gruntowych. 
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B I U R O   P R O J E K T Ó W  
71-004 SZCZECIN, ul.Kwiatkowskiego 32/13 

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl 
NIP: 852-10-14-635 

 
 
 
 

INFORMACJA BIOZ  
 

Nazwa inwestycji           

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ 
USTOWO I KURÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ RUROCIĄGU 
TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOŁBASKOWO 
ZADANIE II – MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P38 

Inwestor  Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 

Numer umowy  127/2020 / P-1030/2020 

Adres inwestycji  Gmina Kołbaskowo – m. Ustowo 

Numery działek  Obręb Ustowo: 81/2, 102/1 

 

GŁÓWNY 
PROJEKTANT 

- IMIĘ I NAZWISKO NUMER 
UPRAWNIEŃ 

PODPIS 

mgr inż. DARIUSZ SKUZA                
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna 

583/Sz/94  

 

BRANŻA PROJEKTANT 
- IMIĘ I NAZWISKO 

NUMER 
UPRAWNIEŃ 

PODPIS 

Sieci wod.-kan. 
mgr inż. MONIKA POTOMSKA 
specjalność: instalacyjna b/o 
 

ZAP/0071/POOS/08  
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13. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. 
Informację niniejszą sporządzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
W sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), 
którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Prowadzenie prac w pobliżu jezdni, 
• Prowadzenie prac związanych z wykonaniem wierceń, 
• Miejsca montażu elementów wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komór, 
rurociągów. 
• Istniejące linie kablowe energetyczne, 
• Zagrożenia  wynikające z prowadzenia prac w pobliżu czynnych urządzeń 
elektrycznych 0,4kV. 
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem w momencie włączania do eksploatacji 
przebudowywanych odcinków linii kablowej.  

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

• Niebezpieczeństwo wypadku podczas prowadzenia prac w pobliżu jezdni, 
• Niebezpieczeństwo doznania urazów mechanicznych wynikających z obsługi narzędzi 
mechanicznych (pił spalinowych, młotów pneumatycznych, zagęszczarek itp.), 
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem wynikające z obsługi elektronarzędzi (agregatów 
prądotwórczych, przecinarek, wiertarek itp.), 
• Niebezpieczeństwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych związanych 
z wykonaniem prac montażowych, 
• Zagrożenia przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu kabli energetycznych, 
• Zagrożenia przy wykonywaniu prac przy użyciu sprzętu budowlanego np. koparek, 
dźwigów, równiarek itp. 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

• Kierownik budowy/robót przed przystąpieniem do robót opracuje instrukcję 
bezpiecznego wykonywania robót i zapozna z nią pracowników. 
• Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych, montażowych, próbach 
ciśnienia i rozruchu technologicznym powinni być zaznajomieni z zakresem prac do 
wykonania, jak również otrzymać dokumentację określającą zakres prac. 
• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i montażowych omówić stosowanie środków 
ochrony bezpośredniej (odzieży ochronnej, kasków, okularów ochronnych itp.) oraz 
stosowanie urządzeń zabezpieczających i ochronnych przewidzianych do danego typu 
robót. 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną komunikację na wypadek awarii i innych 
zagrożeń. 
Organizacja budowy powinna przebiegać w sposób gwarantujący bezpieczny i zgodny z 
przepisami przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię robót oraz narzędzia zgodne 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
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budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 
Dobór zestawu maszyn, urządzeń i narzędzi musi wynikać z analizy procesu technologicznego, 
w którego skład wchodzą wszystkie operacje związane z realizacją projektu. 
Dozór nad realizacją przedsięwzięcia może być prowadzony tylko przez osoby posiadające 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami 
prawa budowlanego. 
Roboty powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. 

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne będą wskazane przed rozpoczęciem robót w części 
graficznej planu „BIOZ” i wyznaczone w terenie. 


