Numer

sttt NAZWA KSZTALTKI S matera | N U MER _WEZEA
SUMA T1 T3 T4 | T10 [ T16 | T17 | T22 | T23
1 Potgczenie kotnierzowe do rur PE-kotierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem|110/100 | Zel. sfer. 1 1
2 Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa | 110/100| rézny 1 1
3 tuk formowany 90° 110 PE100 2 1 1
4 tuk formowany 60° 110 PE100 1 1
5 tuk formowany 30° 110 PE100 3 1 1 1
6 tuk formowany 11° 110 PE100 2 1 1
7 Zaslepka do rur PE 110 PE100 1 1
8 Mufa elektrooporowa 110 PE100 15 3 2 2 2 2 2 2
UWAGI:

1. W zestawieniu nalezy ujg¢ ilos¢ muf elektrooporowych @110mm PE100 wynikajacg z dtugosci rur L=12m i zasady stosowania mufy na kazdym zgrzewie.
llo$¢ dodatkowych muf = 113 sztuk.
2. W zestawieniu nalezy ujg¢ dodatkowo 2 tuki formowane 45° i 3 mufy elektrooporowe @110mm PE100 do wykonania wysoko$ciowego zatamania rurociggu
(ksztattki oznaczone na profilu podtuznym).
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SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
KONCOWKI TRZPIENIA ZASUWY

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
\ TYPU CIEZKIEGO

60 cm

PODBUDOWA POD SKRZYNKE

RURA PVC @160mm

PRZEDtUZENIE TELESKOPOWEGO
TRZPIENIA ZASUWY

OZNACZENIA

—

POLACZENIA KOLNIERZOWE

NUMER WEZtA

nazwa inwestora:

WOJT GMINY KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestyciji:

GMINA KOLBASKOWO - OBREB USTOWO, OBREB PRZECLAW

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
sprawdzajacy: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI GMINNEJ tACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 39277
SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTOWANYM WEZLEM "PRZECLAW" NA DK 13

nazwa opracowania:

TOM Il - BUDOWA SIECI WOD.-KAN.

nazwa rysunku:

SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW NA RUROCIAGU TLOCZNYM

Biuro Projektéw

"INBUD"

Rok zatozenia 1991
ul.E.Kwiatkowskiego 32/13;71-004 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac: skala:

85/2020 / P-1005/2020

stadium oprac:

PROJEKT WYKONAWCZY -

data oprac:

SIERPIEN 2020r.

rysunek nr:

16




