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1.0 WSIEP

1.1. _Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — wymagania ogoélne odnigside wymaga technicznych
wykonania i odbioru roboét, ktore zostarwykonane przy inwestycji jak jest
przebudowa i zmiana sposobizytkowania pomieszczeczgsici parteru budynku szkoty
z przeznaczeniem na oddzialy przedszkolne ¢gsaz pomieszczé piwnicy z
przeznaczeniem na szatnie wraz z bugleehoddéw zewgtrznych do piwnic i robotami
towarzyszacymi w miejscoweci Tumlin, dziatka nr 579/2.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres robot obejmuije:
- przebudow i rozbudow istniegcego budynku;

Specyfikac} techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych rgle
odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanyc pkt.

1.1.

ST-2 - Roboty budowlane i wykozeniowe;
ST-3 - Roboty rozbiorkowe

ST-4 - Roboty ziemne i prace geodezyjne;
ST-5 - Roboty drogowe;

ST-6 - Instalacje elektryczne;

1.3. Zakres robot obijych ST
Specyfikacje Techniczne uwzghiajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog se¢
do robat.
Niezalenie od postanowie Danych Kontraktowych normy patwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyela stosowane przez Wykonagc
w jezyku polskim.
1.4. Niektore okrdenia podstawowe:
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naleéy rozumie& nastpujaco:
Kierownik Budowy — osoba powotana przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i wysgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.
Laboratorium— laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zaappamego niezbdne do
przeprowadzania wszelkich badapréb zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot zgodne z dokumentac)
projektowy i specyfikacjami technicznymi.
Projektam — uprawniona osoba /zespdl/ prawna lub fizyczedgda autorem dokumentacji
technicznej.
Inzynier — oznacza os@bpowotary przez Zamawiacego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie
Aprobata Techniczna- dokument potwierdzggy pozytywry opinig techniczg wyboru
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do wydawania aprobat technicznych.
Certyfikat Jakéci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikagykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopiezaufania,ze naleycie zidentyfikowano wybor, proces lub




ustuga § zgodne z okrdong normy lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Dziennik budowy — opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, st@agcy do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorowoto przekazywania polege innej
korespondencji technicznej pagdey Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Ksiega obmiaru- akceptowany przezagniera zeszyt z ponumerowanymi stronamighy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikdw. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgoddé — zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowvlanych.
Polecenie Inyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezgniera, w formie
pisemnej, dotycxe sposobu realizacji robot lub innych sprawagzanych z prowadzeniem
budowy.
Rysunki cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje |okatdiga charakterystyk i
wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robét.
Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich dici (przedmiar) w kolejn&i technologicznej
ich wykonania.
Obiekt budowlany- naley przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wazeniami technicznymi,

b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i uszlzeniami,

c) obiekt matej architektury;
Budynek — naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoprzegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drolgnie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgge maszty antenowe, wolno g trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub wgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiaywd@nstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosp®rtowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzer technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i guizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych st na caté¢ uzytkows.
Obiekt malej architektury— naley przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegolriei:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,
b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodagwe
c) uzytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgolku, jak: piaskownice, Htawki,

drabinki,smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlanrynaley przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony
do czasowegoaytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, azmlobiekt budowlany nie pgdzony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawy@przeday ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, wsdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
Budowa— naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oslaym miejscu,




a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Roboty budowlane— naley przez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont— naley przez to rozumiewykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stgoych bieacej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane nalery przez to rozumieurzadzenia techniczne zwaane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyhcza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzesaiekow,

a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

Teren budowy— naley przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzone gsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchofoig na cele budowlane naley przez to rozumietytut
prawny wynikagcy z prawa wiasnei, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobmaniowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budow— naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych dotyczcych obiektu
budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza- naley przez to rozumie dokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarrobot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wyréb budowlany- naley przez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@owania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzeoyobrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymqzeniu stanowicym integrala catas¢
uzytkowsa.

Optata — naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszol przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

Droga tymczasowanalery przez to rozumiedrog specjalnie przygotowan przeznaczan
do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,epwidziary
do usungcia po ich zakaczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniamiplelstora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrglonym w warunkach umownych przelea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmmawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenitaeyia komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziashioza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasngkb
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja zatzona do dokumentéw przetargowych:
1 projekt budowlany wielobramowy
2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobzamwy
W/w projekt znajduje gido wghdu w siedzibie Zamawiggego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po panya mu kontraktu.




Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wak@ w ramach ceny
kontraktowe).

Wykonawca zobowzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczejazo
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentawji catagci obchzaja Wykonawe
wygrywajcego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca zgladni w Cenie
Kontraktowe,.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powiniwy¢ wprowadzone na fnie i
autoryzowane przez tgniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowe] puw by
wprowadzone przez hyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3._Zgodné robot z dokumentagijprojektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczneazorinne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowdi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione dhyow jednym z nich
s3 obownzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentac;i.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obbpuje
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mie wykorzysté bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadaimnwestora, ktory dokona niegtinych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszisstkvykonane roboty i dostarczone
materiaty lgda zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach texdtmych uwaane lgda za wartdci
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowy muszaé j@ginorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na ra€lowalajca jakas¢ elementéw budowy,
to takie materiaty lub elementy budowleda niezwtocznie zagpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy
oraz robo6t poza placem budowy w okresie trwanidizagi kontraktu a do zakaczenia i
odbioru kaxcowego robot w szczegolém:

a) utrzyma warunki bezpiec#istwa pracy i pobytu 0s6b wykongjch
czynndci zwigzane z budow i nienaruszaln@ ich mienia stagcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dpsin 0s6b nieupowaionych,

b) fakt przysgpienia do robot wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
W SposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszcagmaejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice tedy utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge teren budowy, zapewrniaj w
ten sposéb bezpiears#wo pojazddéw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widoczaio/w dziean i w nocy/ tych urzdzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa,

e) wykonawca podejmidrodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw provgagizh
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanymsgaglkami transportu lub




jego podwykonawcow i dostawcow.
f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podtadjebnej zaptacie i przyjmuje
Sk, ze jest whczony w cen kontraktov.
1.5.5._Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawcedzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siog],
— przestrzegal zalesdarstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat gi do przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i
wokot budowy i lgdzie miat szczegolny wgpdl ba:
a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég diges/ch
b) ostraznosci zabezpieczenia przédbdkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mazliwosciag powstania pzaru.
1.5.6._Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgrowej, Wykonawca dalzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, miabgich i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7._Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczone dozycia, a zwlaszcza wywolyge
szkodliwe promieniowanie ogteniu wikszym ni dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowezyte do robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostlk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpaaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdbw od waiwych organow
administracji pastwowej.
Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.
1.5.8._ Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zammgeego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabeepémie i oznakowanie tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego udzkoia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane wiladze lokalne oradzie wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziewa uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonyahpnzez Zamawigrego.
1.5.9._ Ograniczenia obgien osi pojazdow
Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzen na 6 przy transporcie




materialdw i wyposzenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkiezlgne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo taduwnké kazdym takim przewozie duizie
zawiadomiony inwestor.
1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegat przepisow bezpigsteva i higieny
pracy, w szczegolrsoi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosiaz niespetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczame socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i wszelkie materialty i ugdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty wydanidwiadectwa przegia przez Inwestora.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKamowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elety byly w zadawalagym stanie
przez caly czas, do momentu odbiorunémvego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora piewirozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12._Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne gmane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyaticzas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizen
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.
1.5.13. Zajcie pasa drogowego i organizacja ruchu przyaajpasa drogowego
Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zobgmsiny jest do zorganizowania ruchu
zastpczego i oznakowania robot w przypadkuweeeg drogi.
W przypadku zaicia drogi wykonawca zobowiaany do wykonania projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdét, uzgodnienia go zswitdelem drogi, wykonania wg uzgodnionego
projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu rokai oznakowania objazdéw i drég.
1.5.14. Dziatanie zwizane z organizagjprac przed rozpogeziem robot
Przed rozpoczxiem rob6t wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpmia prac oraz O przewidzianym terminie ich
zakaczenia.
1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przstkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjowigzany jest do:

1 oznakowania pomieszazedrzwi,

2 wykonania szczego6towych instrukcji dotycej eksploatacji i obstugi instalacji i

urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16._Odbiory techniczne i rozruchy technologezn
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgrany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu dksploatacji instytucjom Ilub
uzytkownikowi, ktérych obecn@& jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
Zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. biod/ techniczne naky
przeprowadza zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszteggtkownika instalacji i




urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wa§staniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotyere
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzania pineestora.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegoddta w sposOb ggly spetlniaj wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie p@siu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiekddet miejscowych vgiczapc w to zrodta wskazane
przez zamawiapego i jest zobowrzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzidin@a jak@¢ dostarczonych na budew
materiatdw. Ponosi take koszty z tym zwizane. Humus i naktad czasowoetdjz terenu &g
skladowane w hatdy i nagtnie wykorzystane przy zasypce wykopow po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydainbzgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskaza
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie¢hzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszcGheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. _Materialy nie odpowiadgie wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg wymaganiom zostanprzez wykonawe
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w mngelu jest mgiwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.
2.4. Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiduje aiwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca paeiai Inwestora o swoim zamiarze,
CO najmniej na trzy tygodnie przed ichyaiem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdzniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.5. _Pochodzenie materiatow

Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.
2.7. _Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane na#erido czasu gdy dola one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojjakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonagc

3.0 SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spy, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spekten winien by zgodny z oferta



wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizadjidb Liczba i wydajné¢ sprz:itu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w termipiezewidzianym kontraktem. 2ywany
sprzt przez wykonawg musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowem do pracy i
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami jegaytkowania.

J&ili dokumentacja projektowa lub ST przewidujeycie wariantowego spgiu wykonawca
powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze uzyska jegeptacg przed ayciem sprztu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca paevin dysponowé& sprztem
gwarantujcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistkngmi w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminizewidzianym w umowie. Spgkz powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawmawinien teé dysponowéa
sprawnym sprgem zapasowym, umbwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakéé wykonywanych roboét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu musi zapewrmprowadzenie robét zgodnie z zasadami gkre/mi

w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwest w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygdspetnida wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktueba na polecenie
inwestora usuwte z placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

50 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie radguidnie z kontraktem oraz za jako
materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodei@ dokumentacja projektawi ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpovigdaly jest za doktadrié wytyczenia
budowli w planie i wysokgci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezygpdczas
wykonywania robot.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwc
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemento
roboét kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ¢xla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggo wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfjia ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwhzana z wykonaniem budynkéw powinna ¢byprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskiblorm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania

dla danej fazy rob6t zostaty spetnionezelektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione
naley darg faze robot uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek




przeprowadz badania ponownie.

Sprawdzenie zgodloi z dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanych,
badz wykonanych robdt z DokumentgcjProjektows, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw.

Wszystkie materiaty do wykonania robot myszpowiadd wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz mgigmwsiadé swiadectwa jakéci producentow i
uzyska akceptagj Zamawiagcego.

Kontrola jak@ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédneykonania robot z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Zamawiagego.

6.1. _Program zapewnienia jaod

Do obowihzkédw wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakg, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaaobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwaraytej realizag zgodnie z
dokumentacja projektoyy, ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakdci bedzie zawiera:
cze$¢ 0g0Img opisujaca:
organizacg} wykonania robét (terminy i sposob prowadzenia tpbo
organizag} ruchu na budowie
zasady BHP
wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot (kierownikdéw z odpowiednimi upragamiami)
system prowadzonej kontroli sterowania jgd@ wykonywanych robot
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jakaci wraz z opisem laboratorium
prowadacego badania
7 sposob i form gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

A OWONBE

o 01

czesé szczegotow zawierajaca:

2 sposoOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzei) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot

3 sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakéoi robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtaczapc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek i badmateriatéow oraz
robot. Przed zak@zeniem systemu kontroli inwestor @0 zaadat od wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawataj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymaganiap do zakresu badai ich
czestotliwosci 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy mostaty one
tam okrglone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jestnkeczny, aby zapewé@iwykonanie
robot zgodnie =z kontraktem. Wszystkie koszty gamne z organizowaniem i
przeprowadzeniem baflanaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryells przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W




przypadku, nie obejmayj jakiegokolwiek badaniawymaganego w ST, stosowamozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yanzez Inwestora. Przed przyseniem
do pomiarow i badaWykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejsteriminie pomiaru

I bada. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.

6.4. _Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ inwestorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie ptiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada nalezy wykonywa na odpowiednich formularzach.

6.5. _Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dmwania kontroli
pobierania probek i badania materiatowznddta ich wytwarzania i zapewniona mgdazie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenttenadow. Jeeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty wykonawcy ssniewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy luleal
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych hadéd oprze si na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatdw i rob6t z dokumentagprojektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych bagmniesione &da przez Wykonawe

6.6. _Atesty, jakéci materiatdw i urgdzen

Przed wykonaniem kontroli jakoi materiatdbw przez WykonawgInwestor mae dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktory¢hsty 3 wymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robGidzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty posiadace atesty na ugglzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiaciwosci ze ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgamigcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwislea stanowiska stbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatechnily , w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenidd oznaczone kolejnym numerem
zalycznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hgniera programu zapewnienia j@koi armonogramow
robot,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdt,
- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia tiyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch, ulegajcych zakryciu,



czesciowych i kmacowych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym wazki z
warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisav
Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczre jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli zdaoeiem, kio je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przediaone Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padgipis
z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowania
sic. Projektant nie jest jednak stgorKontraktu i nie ma uprawnie do
wydawania poleadeWykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jékomateriatdw, recepty robocze i kontrolne wynikida
wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie f@koDokumenty te
stanowsg zahcznik do odbioru robét. Winny lByudostpnione na kade zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz w/w nagpujace dokumenty:

pozwolenie na realizagcgadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneamy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustate

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaokeichentéw na budowie.
Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

U WNPE

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zwdokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @im robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oadz zakresie obmierzanych i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &da wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych




w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST mealnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. 8ine dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru
na psmie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z ¢ztdscia wymagang do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2. Zasady ok#éania ilcsci robot i materiatéw

Zasady okréania ilosci robot podane gs w odpowiednich specyfikacjach technicznych
I KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powiragodnie z jednostkami okilenymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigbzaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.gdeenia i spret pomiarowy zostapdostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagii zasady wdzania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje golzenia wagowe odpowiadae odnénym wyma-
ganiom SST. Bdzie utrzymywad to wyposaenie, zapewnigg w sposéb agty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura przgiia robot
W ramach zapisow kontraktu znajglgjc zasady odbioru rob6t oraz wypetnienia gwarancji.
Zapisy te musguwzgkdniat proces cgsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych
bedzie opracowany harmonogram odbioru robot.
8.2. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi kacowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
8.3. _Odbiodr roboét zanikggych i ulegajcych zakryciu
Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdinego pospu robot.
Odbioru rob6t dokonuje fynier.
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebuaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadsug
powiadomienia o tym fakcie hyniera.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikédw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.4. _Odbidr cgiciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét.  Odbioru




czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze kmwym  robot.
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjiamami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatéw

8.5. _Odbibr kacowy

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykuoaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kédcowego ledzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na gimie o
tym fakcie Irzyniera.

Odbiér kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac
od dnia potwierdzenia przezziyniera zakaczenia robot i przygicia dokumentow.

Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajawego W obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jalkaowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z DokumentadpProjektovs i ST.

W toku odbioru kécowego robo6t komisja zapoznag girealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robét uzupetniagych

w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czyS8coi
ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej umektaci Projektows i ST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robot jest protokét odbioru
koncowego rob6t sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawiepo.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- Uwagi i zalecenia liyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanjkggh i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zafece
- Dzienniki Budowy,
- Wyniki pomiarow kontrolnych zgodne z ST i PZJ,
- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow,
- Opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zalhczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zig@drPZJ i ST,
- Sprawozdanie techniczne,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamagdago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&

- zakres i lokalizagj wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do DokunwmginRrojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,



- uwagi dotycace warunkow realizacji robot,

- dak rozpoczcia i zakaczenia robat.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kiwowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy
ponowny termin odbioru kewowego robot.

Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmagp lpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpahtych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi :

- Zgodna¢ wykonania z DokumentagcProjektowg oraz ewentualnymi  zapisami Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej.

- Protokoty z odbiorow egciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek.

- Aktualnas¢ Dokumentaciji Projektowej , czy wprowadzono wszigs#miany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych bafdgodczas odbioru powinny bywijcte w protokole zgodnie z
aktualnie obowjzujgcymi przepisami.

8.6. _Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rawagzanych =z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostatecznydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgbdnieniem
zasad odbioru kecowego.

9.0 PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1. _Ustalenia ogélne.

Szczegoty ptatnai zawarte sw SIWZ.

Dla rob6t wycenionych podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc

I przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).Wynagrodzéadzie

uwzgkdniac SST i dokumentag¢jprojektowy.

Wynagrodzenie robotgolzie obejmoweé:

« robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

» wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynmosygewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizagghu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzedpowiedzialnymi im stytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian

i uzgodnié wynikajacych z posipu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

- optaty/dziezawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai




drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiritymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuje:

- usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Koszt wykonania przyczy do celow budowy (woda, energia itp.), nie pgdledebnej
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w cen kontraktows. Koszty zuycia wody i energii
dla celéw budowy ponosi Wykonawca.

9.3. Warunki szczegétowe ptatim beda przedstawione w SIW.Z

10.0 PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacje techniczne w adych miejscach powotyj sie na Polskie Normy, przepisy
brarvowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg czes¢ i nalezy je czyta tacznie z

rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wpsiwaly. Rozumie gi ze wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawaétdg i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie

wydania Polskich Norm (datowane niezpiej ni 30 dni przed data skladania ofert), o iie n
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny spos@isle w zgodzie z

Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajdJE lub beneficjantow programu
ISPA w zakresie przytych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania wszystkich olgmumjgcych norm przy

wykonywaniu robét okrdonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaewa rowni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfik@h Technicznych.

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanek§tgednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, p881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959)

2 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @2
w sprawie dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nd81 poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publcin(Tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych



