oznaczenie sprawy WP.3211.07.2023														DRUK ZP-2
Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wraz z koszeniem powierzchni pod obiektami mostowymi na terenie działania OT – z podziałem na zadania
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127
tel. 77 459 18 00, fax. 77 458 13 52
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert
	Numer oferty
	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
	Cena
	Skrócenie terminu
wykonania zamówienia
	Skrócenie terminu
przystąpienia do koszenia

	1
	JANROL
Jarosław Janus
Nadworów 13
26-230 Radoszyce
	
Zad. nr 8
184.550,40 PLN
brutto
Zad. nr 10
285.072,82 PLN
brutto

	Zad. nr 8
9 dni
Zad. nr 10
9 dni
	Zad. nr 8
2 dni
Zad. nr 10
2 dni

	2
	MKI
Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 11a
55-040 Kobierzyce
	
Zad. nr 5
138.503,59 PLN
brutto
Zad. nr 6
176.243,15 PLN
brutto
Zad. nr 7
142.938,43 PLN
brutto
Zad. nr 8
177.937,34 PLN
brutto
Zad. nr 9
131.422,45 PLN
brutto

	Zad. nr 5
9 dni
Zad. nr 6
9 dni
Zad. nr 7
9 dni
Zad. nr 8
9 dni
Zad. nr 9
9 dni
	Zad. nr 5
2 dni
Zad. nr 6
2 dni
Zad. nr 7
2 dni
Zad. nr 8
2 dni
Zad. nr 9
2 dni 

	3
	P.H.U. i Transport
„KRAFT”
Tomasz Krawczyk
ul. Równa 10
Glinica
42-793 Ciasna
	
Zad. nr 10
306.308,11 PLN
brutto
Zad. nr 11
266.867,23 PLN
brutto

	Zad. nr 10
9 dni
Zad. nr 11
9 dni
	Zad. nr 10
2 dni
Zad. nr 11
2 dni


Różycki
(podpis osoby sporządzającej protokół)
14.03.2023 r.
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Bartłomiej Horaczuk
(data i podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej)
numer strony 01 
oznaczenie sprawy WP.3211.07.2023														DRUK ZP-2

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127
tel. 77 459 18 00, fax. 77 458 13 52
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert
	Numer oferty
	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
	Cena
	Skrócenie terminu
wykonania zamówienia
	Skrócenie terminu
przystąpienia do koszenia

	4
	BALCER
Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 449
44-151 Gliwice
	
Zad. nr 2
97.719,53 PLN
brutto
Zad. nr 4
173.352,96 PLN
brutto

	Zad. nr 2
9 dni
Zad. nr 4
9 dni
	Zad. nr 2
2 dni
Zad. nr 4
2 dni

	5
	Alfred Kurfeld
Firma Budowlano Melioracyjna
ul. Wiejska 19
Błażejowice
47-253 Cisek
	
Zad. nr 1
118.134,61 PLN
brutto
Zad. nr 2
130.183,20 PLN
brutto

	Zad. nr 1
9 dni
Zad. nr 2
9 dni
	Zad. nr 1
2 dni
Zad. nr 2
2 dni

	6
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„BIOCED-KOMUNAL”
Sebastian Cedro
ul. Jasna 44
Domaszowice
25-351 Kielce
	
Zad. nr 1
114.196,79 PLN
brutto
Zad. nr 2
99.032,22 PLN
brutto
Zad. nr 3
163.693,87 PLN
brutto

	Zad. nr 1
9 dni
Zad. nr 2
9 dni
Zad. nr 3
9 dni
	Zad. nr 1
2 dni
Zad. nr 2
2 dni
Zad. nr 3
2 dni

	7
	Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe
„ADT”
Adam Dygudaj
Pacanów 16
42-140 Panki
	
Zad. nr 4
193.536,00 PLN
brutto
Zad. nr 10
308.828,89 PLN
brutto
Zad. nr 11
211.456,92 PLN
brutto

	Zad. nr 4
9 dni
Zad. nr 10
9 dni
Zad. nr 11
9 dni
	Zad. nr 4
2 dni
Zad. nr 10
2 dni
Zad. nr 11
2 dni


Różycki
(podpis osoby sporządzającej protokół)
14.03.2023 r.
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Bartłomiej Horaczuk
(data i podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej)
numer strony 02 
oznaczenie sprawy WP.3211.07.2023														DRUK ZP-2
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127
tel. 77 459 18 00, fax. 77 458 13 52
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert
	Numer oferty
	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
	Cena
	Skrócenie terminu
wykonania zamówienia
	Skrócenie terminu
przystąpienia do koszenia

	8
	REMONDIS OPOLE
Sp. z o.o.
Aleja Przyjaźni 9
45-573 Opole
	
Zad. nr 1
133.389,09 PLN
brutto
Zad. nr 2
134.762,51 PLN
brutto
Zad. nr 3
129.531,31 PLN
brutto
Zad. nr 4
179.909,21 PLN
brutto
Zad. nr 5
152.224,75 PLN
brutto
Zad. nr 6
216.940,46 PLN
brutto
Zad. nr 7
172.440,90 PLN
brutto
Zad. nr 8
207.680,87 PLN
brutto
Zad. nr 9
164.293,57 PLN
brutto
Zad. nr 10
321.514,22 PLN
brutto
Zad. nr 11
231.100,91 PLN
brutto

	Zad. nr 1
9 dni
Zad. nr 2
9 dni
Zad. nr 3
9 dni
Zad. nr 4
9 dni
Zad. nr 5
9 dni
Zad. nr 6
9 dni
Zad. nr 7
9 dni
Zad. nr 8
9 dni
Zad. nr 9
9 dni
Zad. nr 10
9 dni
Zad. nr 11
9 dni
	Zad. nr 1
2 dni
Zad. nr 2
2 dni
Zad. nr 3
2 dni
Zad. nr 4
2 dni
Zad. nr 5
2 dni
Zad. nr 6
2 dni
Zad. nr 7
2 dni
Zad. nr 8
2 dni
Zad. nr 9
2 dni
Zad. nr 10
2 dni
Zad. nr 11
2 dni


Różycki
(podpis osoby sporządzającej protokół)
14.03.2023 r.
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Bartłomiej Horaczuk
(data i podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej)
numer strony 03 
