

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	ULINIA	15-09-2-01-16 -n -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,35	124	CP-W
		ULINIA	15-09-2-01-16 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,83	124	CP-W
		ULINIA	15-09-2-01-17 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,45	124	CP-W
		ULINIA	15-09-2-01-24 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,69	124	CP-W
		ULINIA	15-09-2-01-24 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,20	124	CP-W
		ULINIA	15-09-2-01-24 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,80	124	CP-W
		ULINIA	15-09-2-01-34 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,13	124	CP-W
		ULINIA	15-09-2-01-34 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,06	124	CP-W
		ULINIA	15-09-2-01-77 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,27	124	CP-W
	CW	ULINIA	15-09-2-01-16 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,48	120	CW-W
		ULINIA	15-09-2-01-20 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,20	120	CW-W
		ULINIA	15-09-2-01-34A -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	120	CW-W
		ULINIA	15-09-2-01-34A -a -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,30	120	CW-W
		ULINIA	15-09-2-01-34A -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,65	120	CW-W
		ULINIA	15-09-2-01-34A -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,65	120	CW-W
		ULINIA	15-09-2-01-76 -s -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,94	120	CW-W
	MA-PORZ	ULINIA	15-09-2-01-67 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,51	14	ROZDR-PP
	ODN-GLEB	ULINIA	15-09-2-01-17 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	22,44	78	WYK-FREZ
		ULINIA	15-09-2-01-19 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	9,52	78	WYK-FREZ
		ULINIA	15-09-2-01-67 -k -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	23,37	78	WYK-FREZ
	PIEL	ULINIA	15-09-2-01-16A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		ULINIA	15-09-2-01-18 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,15	117	KOSZ UC
		ULINIA	15-09-2-01-18 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,15	117	KOSZ UC
		ULINIA	15-09-2-01-19 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		ULINIA	15-09-2-01-21 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48	115	KOSZ UA
		ULINIA	15-09-2-01-24 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,15	115	KOSZ UA
		ULINIA	15-09-2-01-25 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,15	116	KOSZ UB
		ULINIA	15-09-2-01-26 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,42	116	KOSZ UB
		ULINIA	15-09-2-01-26 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,90	116	KOSZ UB
		ULINIA	15-09-2-01-29 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,07	116	KOSZ UB
		ULINIA	15-09-2-01-46 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,29	116	KOSZ UB
		ULINIA	15-09-2-01-70 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,84	116	KOSZ UB
		ULINIA	15-09-2-01-76 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	116	KOSZ UB
		ULINIA	15-09-2-01-77 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,10	116	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZN	ULINIA	15-09-2-01-19 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,48	149	GRODZ-SRN
		ULINIA	15-09-2-01-19 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,10	149	GRODZ-SRN
		ULINIA	15-09-2-01-19 -j -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	152	WYK-SLUPI
		ULINIA	15-09-2-01-19 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	1,00	151	WYK-SLUPL
		ULINIA	15-09-2-01-24 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,16	149	GRODZ-SRN
		ULINIA	15-09-2-01-24 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,70	149	GRODZ-SRN
		ULINIA	15-09-2-01-26 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,40	149	GRODZ-SRN
		ULINIA	15-09-2-01-26 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,50	149	GRODZ-SRN
		ULINIA	15-09-2-01-70 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	2	H	1,12	149	GRODZ-SRN
		ULINIA	15-09-2-01-70 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,40	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	ULINIA	15-09-2-01-46 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,28	153	GRODZ-DEM
		ULINIA	15-09-2-01-46 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,40	153	GRODZ-DEM
		ULINIA	15-09-2-01-70 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	1,04	153	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	ULINIA	15-09-2-01-70 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,20	153	GRODZ-DEM
		ULINIA	15-09-2-01-76 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	2	H	1,24	153	GRODZ-DEM
		ULINIA	15-09-2-01-76 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,20	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		ULINIA	15-09-2-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	404	GODZ MH23
		ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	ULINIA	15-09-2-01-14D -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		ULINIA	15-09-2-01-76 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		ULINIA	15-09-2-01-8 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZM	ULINIA	15-09-2-01-26 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	4,98	127	ZAB-UPAK
	O-ZWWTÓRM	ULINIA	15-09-2-01- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	----	M3	1,00	160	KOR-DRWI
OCHRP	P-INFO	N-CTWO	15-09- - - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	400	GODZ RH23
	P-PASYS	ULINIA	15-09-2-01-46 -j -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	173	ODN-PASP
		ULINIA	15-09-2-01-46 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		ULINIA	15-09-2-01-46 -j -00	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,60	173	ODN-PASP
		ULINIA	15-09-2-01-46 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ
		ULINIA	15-09-2-01-46 -k -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		ULINIA	15-09-2-01-46 -k -00	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,45	173	ODN-PASP
		ULINIA	15-09-2-01-46 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	171	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		ULINIA	15-09-2-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,65	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	ULINIA	15-09-2-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	174	DOZ DOG
		ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	8,00	399	GODZNOC
POZ	CP-P	ULINIA	15-09-2-01-16 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-16 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
	IB	ULINIA	15-09-2-01-21 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-21 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	2	CWD-D
	IIIBU	ULINIA	15-09-2-01-76 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	450,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-76 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	450,00	2	CWD-D
	IVD	ULINIA	15-09-2-01-16B -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	688,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-16B -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	688,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-25 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-25 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-67 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	297,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-67 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	297,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	323,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	323,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-75 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	283,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-75 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	283,00	2	CWD-D
	POZ-P	ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00	403	GODZ MH8
		ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
	PR	ULINIA	15-09-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D
	PTP	ULINIA	15-09-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	390,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	390,00	2	CWD-D
	PTW	ULINIA	15-09-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
	TPP	ULINIA	15-09-2-01-37 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	851,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-37 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	146,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ULINIA	15-09-2-01-37 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	851,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-37 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-69 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-69 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-69 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-69 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-69 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-69 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-69 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-69 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-70 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-70 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-70 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-70 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	TWP	ULINIA	15-09-2-01-37 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-37 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-37 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-37 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-68 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-69 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-69 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-70 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-70 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-70 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-70 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-70 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-70 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-71 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ULINIA	15-09-2-01-71 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-MIEEDU	ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
	UT-TURYST	ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	404	GODZ MH23
		ULINIA	15-09-2-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	400	GODZ RH23

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.