A. DZIAL. OGOLNY

CPV

45442100-8 — roboty malarskie

45442110-1 — malowanie budynkéw

45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) Dziat B-00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn.: ,,Roboty remontowe w Domu Studenckim nr 4 przy ul. Polanki 66,
80-306 Gdansk.”

Pod pojeciem ,,Roboty” rozumie si¢ komplet prac majacych na celu zrealizowanie oraz przekazanie
uzytkownikowi pelnowarto$ciowego i gotowego do kompletnego uzytkowania cze$ci remontowanego
obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacje Techniczne stanowia
integralng czg$§¢ Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza zasad prowadzenia Robot
remontowych zwigzanych z kompletem prac budowlanych majgcym na celu realizacje cato$ci zadania
inwestycyjnego.

1.3.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

BO1 - ROBOTY MALARSKIE I OKLADZINOWE WRAZ Z ROBOTAMI
PRZYGOTOWAWCZYMI I TOWARZYSZACYMI

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gdziekolwiek w tekscie niniejszej ST uzyty zostaje termin ,,Wykonawca”, oznacza on rowniez
wszelkich ,,Podwykonawcow”, ,,.Bezposrednich Wykonawco6w” oraz dostawcoOw materiatow i ustug
objetych kontraktem Wykonawcy.

1.4.2. Gdziekolwiek w tekscie niniejszej ST uzyty zostaje termin ,,Przedstawiciel Zamawiajacego”,
oznacza on osobe powolang przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji przedstawiciela
Zamawiajacego lub tez inne osoby w tym celu wyznaczone co pewien czas przez Zamawiajacego, o
ktorych Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawcg.

1.4.3. Kazdorazowo, gdy w teks$cie ST jest mowa o ,,dostarczeniu” lub ,,dostawie” materialu badz
urzadzenia, rozumie si¢ przez to zakup, transport i sktadowanie danego materialu badz urzadzenia
przez Wykonawce i jego dostarczenie na budowg.

1.4.5. W tekscie ST, celem ufatwienia pracy Wykonawcy, w niektorych pozycjach wystepuja
odniesienia do polskich norm, panstwowych lub branzowych; brak odniesienia nie oznacza, ze dla
danej pozycji normy nie obowigzuja.

1.4.6. Ponadto uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

a. Materialy — wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumentacja 1
Specyfikacjami Technicznymi, Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju Robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i metody wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przygotowaé 1 przedstawic metody wykonania Robdt do akceptacii
przedstawiciela Zamawiajacego, do kazdego glownego elementu Robot.

Wykonawca opracuje nastgpujaca dokumentacje 1 uzyska uzgodnienie Przedstawiciela
Zamawiajgcego:

1. Projekt organizacji robot remontowych wraz z planem zapewnienia bezpieczenstwa.

2. Dokumentacj¢ powykonawcza.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren remontu wraz z zestawem wspolnie
uzgodnionych uwag oraz ewentualnych innych dokumentow. W pézniejszym terminie jakiekolwiek
uwagi oraz ewentualne inne dokumenty dotyczacego istniejacego obiektu istniejacych beda uznane za
bezprzedmiotowe. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciaglej, nalezytej ochrony wszystkich
realizowanych elementéow obiektu; ochrona dotyczy takze elementdéw istniejacych. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczen powstalych w czasie trwania Robot.
1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST), oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcey stanowia cze¢$¢ Dokumentéw Kontraktowych, a wymagania szczegdétowe w chocby

jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btgdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Remontu

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na terenie remontu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Terenu remontu
zostanie przez Wykonawce odpowiednio zabezpieczony, oraz bedzie utrzymywany w nalezytym
porzadku i czysto$ci. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej czystosci wejs¢ do
budynku/wyjazdu na teren remontu oraz do zachowania czystosci pojazdow wyjezdzajacych. Jest to
szczegolnie wazne ze wzgledu iz roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Remontu oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,
wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacj¢ magazynow i sktadowisk;

2. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na Srodowisko. Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.



materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji takich jak rurociagi, przewody -elektryczne itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe musza posiada¢ zgode odpowiednich
wtadz na ich przejazd. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich elementow drog w
ten sposob uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do
Robodt, od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej czesci byty w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i1 przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce ich =zatwierdzenia. W przypadku kiedy Przedstawiciel
Zamawiajacego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo roéwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
Nadto, w zwigzku ze specyfikg inwestycji, polegajaca na realizacji wnetrz publicznych duzego
prestizu, obowigzuje ogolna zasada najwyzszej jakosci wykonania Robot, dopracowanego detalu i
dobrego smaku.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw



Wykonawca zobowigzany jest stosowaé technologie, materialy i wyroby budowlane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi (ST). W przypadku gdy Wykonawca
zamierza zastosowa¢ zamienniki o innych parametrach, konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowe;j,
pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego. Zmiany takie nalezy proponowaé mozliwie juz na
etapie przetargowym.

2.1.1. Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby musza bezwzglednie posiada¢ wszelkie wymagane
prawem polskie certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa, zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Urzadzenia i materialy zastosowane do wykonania wszelkich instalacji musza spelnia¢ wymogi
odnosnej polskiej normy i by¢ zgodne ze standardami obowiazujacymi w Unii Europejskiej. Nalezy
stosowac¢ jedynie urzadzenia i materiaty pochodzace od znanych producentéw (Scisle wg parametrow
podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST), powszechnie uzywane i latwo dostepne w
odpowiednich branzach. Wszelkie propozycje alternatywne nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym na
etapie przetargowym.

2.1.2. Stosowanie materialow.

Wszelkie materiaty i wyroby, niezaleznie od tego, czy beda wymienione w Dokumentacji Projektowe;j
lub ST, dostarczone przez Zamawiajgcego, czy tez zostang zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane zgodnie z punktem 2.1. lub punktem 2.7, beda stosowane $cisle wedlug wczesniej
przygotowanych i wydanych drukiem instrukcji producenta badz zgodnie ze stosownymi normami lub
przepisami technicznymi, w zalezno$ci od tego, ktére z nich sg ostrzejsze.

2.1.3. Wlasciwos$ci materialéw

Materialy powinny by¢ dobierane z uwzglgdnieniem tatwosci ich utrzymania w czystosci. Nalezy
unika¢ stosowania materiatow, w ktorych moglyby zagniezdzi¢ si¢ gryzonie, ptaki, insekty, lub inne
Zywe organizmy.

2.1.4. Probki materialow.

Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki wszystkich materiatow przeznaczonych do wbudowania,
widocznych po wykonczeniu. Wykonczenie elementow i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych.
Wykonczenie powierzchni malowanych poprzedzone bedzie wykonaniem fragmentu probnego w
miejscu styku wszystkich rodzajow materiatow, o powierzchni nie mniejszej jak 1 m2 dla kazdego
rodzaju farby.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zZyczenie Zamawiajacego Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki
dowolnych innych materialow przeznaczonych do wbudowania.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Jezeli zrodta uzyskania materialow nie sa wskazane w Dokumentach Kontraktowych, to Wykonawca,
co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materialdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem remontu w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego. Nadrzedna i najwlasciwsza jest procedura z punktu 2.1,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych (ST), zaakceptowanym
przez Przedstawiciela Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawicicla Zamawiajacego w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

Uwaga:

czg¢$¢ pomieszezen posiada wysoko$¢ powyzej 4 metréw; nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ stosowania
sprzetu i rusztowan oraz uwzgledni¢ czas ich montazu i demontazu.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow / sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja, wymaganiami
ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji lub
przekazanymi na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela
Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogbIng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym szczegolowo okreslone terminy i sposéb prowadzenia Robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje, przygotowanie praktyczne, referencje;

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot;

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét;

- wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ badania);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym; proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego;

b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu;

- sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw 1 wykonywania
poszczegblnych elementow Robot;

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot 1 jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Przedstawiciel Zamawiajacego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.



Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego $wiadectwa, iz wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Przedstawiciel Zamawiajacego
bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Przedstawiciela Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.
6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z badan jak
najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego otrzyma wszelkie
niezbedne katalogi wyrobow fabrycznych wraz z aktualnymi kartami technicznymi.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy



6.8.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania Terenu Budowy;

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru Robét (czgsciowe, robot ulegajacych zakryciu; protokot odbioru koncowego itp.)
e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencje na budowie.

6.8.2. Rejestr Obmiarow

Nie wymaga si¢ prowadzenia Rejestru Obmiarow przez Wykonawce. Postep Robot stwierdzany jest
przez Przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie jego dokumentéw oraz warunkéw Dokumentow
Kontraktowych.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci (PZJ). Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robot.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot okreslajacy zakres i1 ilo§¢ wykonywanych Roboét oraz jednostki zawarte sg w
Dokumentacji Projektowej, ST i Przedmiarze Robot.

Prowadzenie obmiarow realizuje Wykonawca na potrzeby wewngtrznych rozliczen Robot.

Wyniki obmiaréw nie stanowia zadnej podstawy do zadania dodatkowej zaplaty lub tez zwrotu czesci
kwoty ryczattowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Dokumentacji Projektowej lub Przedmiarze Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela Zamawiajacego na
pismie.

7.2. Zasady oKkreslania iloSci Rob6t i materialow

Dlugoséci obmiarowe podawane sg w metrach — jednostka — 1m; dtugos¢ i odlegto$¢ pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi sg obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Powierzchnie obmiarowe podawane sg w metrach kwadratowych — jednostka — 1m2; pole zawarte
pomiedzy wyszczegdlnionymi krawedziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej ptaszczyznie.
Objeto$ci obmiarowe podawane sg w metrach szeSciennych — jednostka — 1m3; objeto$¢ zawarta
pomiedzy wyszczegdlnionymi ptaszczyznami skrajnymi jest obmierzona w rzeczywistej geometrii.
Wagi obmiarowe podawane sa w kilogramach lub tonach — jednostka 1 kG lub 1T; waga stanowi
rzeczywisty ci¢zar materiatu lub urzgdzenia liniowego, ptaszczyzny lub objgtosci.

Elementy obmiarowe podawane sa w sztukach lub kompletach — jednostka 1 szt. lub 1 kpl. elementy
stanowia rzeczywista ilos¢ danych materiatéw lub urzadzen zastosowanych w trakcie wykonywania
Robét, zgodnie z danymi wytworcy na temat stanu jednostki lub kompletu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbiér Robot zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie (moze by¢ mailowo) i
telefonicznym do Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeg$ciowego
Roboét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pismem wystanym do siedziby Zamawiajacego.

Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawowa oraz Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z punktem
9.3., w ilo$ci zgodnej z Dokumentami Kontraktowymi;

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne);

3. Instrukcje Eksploatacji oraz recepty i ustalenia technologiczne;

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;

6. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i1 pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych Robot wiascicielom urzadzen;

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy Zamawiajacy.



8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Cato$¢ Robot wyceniona jest ryczattowo. Dla pozycji kosztorysowych podstawg ptatnos$ci jest warto§¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu z uwzglednieniem jakosci uzytych
materiatow 1 jakosci wykonanych Robot ustalonej na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Technicznej i w ST
Kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania ogoélne Specyfikacji Technicznej B-00

Koszty dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej B-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.; Nr 106; poz. 1126 z
pOzniejszymi zmianami)

2 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r.;
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 z pozniejszymi
zmianami)

4. Warunki Kontraktu

5. Dane Kontraktowe

11. HARMONOGRAM ROBOT, RYSUNKI WARSZTATOWE 1 DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

11.1. Harmonogram prac

Harmonogram stanowi element Dokumentéw Kontraktowych. Harmonogram w formie graficznej, tj.
wykresu stupkowego z okresleniem przebiegu Sciezki krytycznej, dotyczacego realizacji calej
inwestycji, z podziatem na: roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty sanitarne.

11.2. Rysunki warsztatowe i projekty technologiczne

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania Robot wymagajacych rysunkéw warsztatowych,
projektéw technologicznych przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego 4 kopie wszystkich
rysunkow warsztatowych do kontroli i zatwierdzenia. Po przekazaniu pierwotnej wersji rysunkow,
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie otrzymywal wszelkie kolejne ich wersje i bedzie na biezaco
informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w nich wprowadzanych.

11.3. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, w ilosci zgodnej z Dokumentami
Kontraktowymi komplety wszystkich rysunkow powykonawczych. Rysunki zostang wykonane w
skali co najmniej 1:100 lub dokladniejszej i beda obejmowaty wszystkie rzuty poziome,
charakterystyczne detale budowlane, listy wszystkich materiatow wraz z kopig certyfikatow. Jeden z
przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi zawiera¢ oryginaly instrukcji
(DTR) wszystkich zainstalowanych urzadzen oraz atesty wszystkich wbudowanych w obiekt
materialow 1 wyrobow budowlanych.



Wszelkie odchylenia (przekraczajace normowg tolerancj¢) od wymiaréw przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji warsztatowej beda korygowane na wylaczny koszt
Wykonawcy.

12. TRYB PROWADZENIA NADZOROW INWESTORSKICH I AUTORSKICH
Przedstawiciel Zamawiajacego, oraz zaangazowani przez niego Konsultanci i Inspektorzy Nadzoru
beda mieli prawo (i obowigzek) uczestniczenia w regularnych naradach koordynacyjnych
organizowanych na miejscu budowy;

Przedstawiciel Zamawiajacego oraz zaangazowani przez niego Projektanci, Konsultanci i Inspektorzy
Nadzoru beda mieli staly, niczym nie ograniczony (z zachowaniem wymogéw bhp) dostep do placu
budowy i1 wszystkich prowadzonych Robot w celu obserwacji postepu prac Wykonawcy oraz
prowadzenia nadzorow autorskich i inspekcji technicznych.

13. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WYKONCZONEGO

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot, w sposob ciggly winien mie¢ na uwadze, ze przedmiotem
realizacji jest budynek Domu Studenckiego; obiekt w ktorym wykonczenie wnetrz, detal i jego jakosc,
faktura, kolor maja znaczenie pierwszorzedne. Z takim nastawieniem dokonywane beda odbiory
Robét. Wykonawca winien uwzglednié, iz tak stawiane wymagania pozwola na odbiory jedynie
petnowartosciowych elementéw i poszczegdlnych wnetrz.

Wykonczenie obiektu ma by¢ kwintesencja dobrego smaku i jakosci Robot budowlanych.



