

**Andrzej Chańko**  
**Dyrektor Oddziału**  
Przewozy Regionalne sp. z o.o.  
Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie  
ul. Czarnieckiego 9, 70-221 Szczecin  
tel.: 91-471-55-10  
e-mail: pr.szczecin@p-r.com.pl



Nr pisma: PRLd-9123/077/2019  
Sprawę prowadzi:  
Robert Rogowski  
tel. 695 320 610

Szczecin, 23.04.2019 r.

## INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczonego numerem PRLd-9123/077/2019 pod nazwą „Dostawa nowych 6 asynchronicznych silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 o numerze referencyjnym producenta TSA 005106R1 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78”.

W dniu 18.04.2019r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania:

Pytania do SIWZ

**Pytanie 1** – Par. 2 ust. 1 , Par. 3 ust. 1, Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 1 i 2, Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zauważa, iż oznaczenie użyte w postępowaniu tj. TSA005106R1 odnosi się do zestawu silnik + przekładnia trakcyjna. W związku z powyższym, wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy wyłącznie silnika trakcyjnego, bez przekładni oraz o dopuszczenie do zaoferowania w postępowaniu wyłącznie silnika o numerze referencyjnym TSA006590.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje dostawy wyłącznie silnika trakcyjnego, bez przekładni.

**Pytanie 2** – Par.4 ust. 1

Wykonawca wnosi o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie uwzględni wniosku.

**Pytanie 3** – Par.6 ust. 1

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości wadium do kwoty 7 500,00 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie uwzględni wniosku.

**Pytanie 4**– Par.6 ust. 12

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 1,5%

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie uwzględni wniosku.

Pytania do wzoru umowy

**Pytanie 5 – Par.1 ust. 3**

Wykonawca wnosi o wykreślenie ustępu w całości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie uwzględni wniosku.

**Pytanie 6 – Par.2 ust. 1**

Wykonawca wnosi o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie uwzględni wniosku.

**Pytanie 7 - Par. 5 ust. 4**

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na usunięcie wad i uszkodzeń do przedmiotu umowy do 21 dni.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie uwzględni wniosku.

**Pytanie 8 - Par. 5 ust. 5**

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu płatności do 30 dni.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie uwzględni wniosku.

**Pytanie 9 - Par. 6 ust. 1 pkt 1**

Wykonawca wnosi o obniżenie dziennej kary umownej do wysokości 0,05%, a całkowitej kary umownej do wartości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz zmianę terminu „opóźnienie” na „zwłoka”. Wykonawca nie może odpowiadać za przyczyny od niego niezależne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie uwzględni wniosku.

**Pytanie 8 - Par. 6 ust. 1 pkt 2**

Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a całkowitej kary umownej do wartości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie uwzględni wniosku.

**Pytanie 9 - Par. 7 ust. 1**

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 1,5%

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie uwzględni wniosku.

DYREKTOR  
*Andrzej Chańko*  
Andrzej Chańko