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CP

Księży Mostek 01-21-3-06-290   -b   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-290   -b   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-292   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-292   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,01 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,52 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,14 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,42 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,39 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-333   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 124 CP-W

Księży Mostek 01-21-3-06-333   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,39 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-262   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,13 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-262   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,01 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-275   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,49 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-275   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-297   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,63 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-297   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,52 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-306   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,91 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-306   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-306   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-306   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,16 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-329   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 124 CP-W

Gorczyca 01-21-3-07-329   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,13 124 CP-W

Sówki 01-21-3-08-353   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 124 CP-W

Sówki 01-21-3-08-353   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,23 124 CP-W

Sówki 01-21-3-08-364   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 124 CP-W

Sówki 01-21-3-08-364   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,18 124 CP-W

Łozki 01-21-3-09-394   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,06 124 CP-W

Łozki 01-21-3-09-394   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,72 124 CP-W

CW

Księży Mostek 01-21-3-06-269   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,89 120 CW-W

Księży Mostek 01-21-3-06-269   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,09 120 CW-W

Księży Mostek 01-21-3-06-271   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 120 CW-W

Księży Mostek 01-21-3-06-271   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,94 120 CW-W

Gorczyca 01-21-3-07-275   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 120 CW-W

Gorczyca 01-21-3-07-275   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Gorczyca 01-21-3-07-275   -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,01 120 CW-W

Gorczyca 01-21-3-07-275   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 120 CW-W

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,78 120 CW-W

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 120 CW-W

Gorczyca 01-21-3-07-329   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,08 120 CW-W

Gorczyca 01-21-3-07-329   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,63 120 CW-W

Sówki 01-21-3-08-365   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,83 120 CW-W

Sówki 01-21-3-08-365   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,93 120 CW-W

Sówki 01-21-3-08-366   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,07 120 CW-W

Sówki 01-21-3-08-366   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,49 120 CW-W

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,23 120 CW-W

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,11 120 CW-W

MA-FIT

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ
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Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-      -    - SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80 100 SADZ WIEL

Łozki 01-21-3-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

MA-PORZ

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,10  19 WPOD-N

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,52  19 WPOD-N

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,80  19 WPOD-N

Księży Mostek 01-21-3-06-325   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,40  19 WPOD-N

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,20  19 WPOD-N

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,36  19 WPOD-N

Gorczyca 01-21-3-07-278   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,39  19 WPOD-N

Gorczyca 01-21-3-07-298   -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,33  19 WPOD-N

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,45  19 WPOD-N

Sówki 01-21-3-08-365   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

Sówki 01-21-3-08-366   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,58  19 WPOD-N

Sówki 01-21-3-08-366   -b   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,96  19 WPOD-N

Łozki 01-21-3-09-421   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,70  19 WPOD-N

Łozki 01-21-3-09-443   -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,34  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Księży Mostek 01-21-3-06-313   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,00  73 WYK-POGCZ

Księży Mostek 01-21-3-06-324   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,50  73 WYK-POGCZ

Księży Mostek 01-21-3-06-325   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  25,50  73 WYK-POGCZ

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,20  73 WYK-POGCZ

Gorczyca 01-21-3-07-274   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,84  68 WYK-PASCZ

Gorczyca 01-21-3-07-274   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,53  68 WYK-PASCZ

Gorczyca 01-21-3-07-275   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,99  68 WYK-PASCZ

Gorczyca 01-21-3-07-275   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,45  68 WYK-PASCZ

Gorczyca 01-21-3-07-277   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,77  68 WYK-PASCZ

Gorczyca 01-21-3-07-277   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  1,30  68 WYK-PASCZ

Gorczyca 01-21-3-07-277   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,46  68 WYK-PASCZ

Gorczyca 01-21-3-07-299   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,07  68 WYK-PASCZ

Gorczyca 01-21-3-07-299   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,84  68 WYK-PASCZ

Sówki 01-21-3-08-346A  -a   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,14  73 WYK-POGCZ

Sówki 01-21-3-08-352   -z   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,43  69 WYK-PA5CZ

Sówki 01-21-3-08-362   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,07  69 WYK-PA5CZ

Sówki 01-21-3-08-385   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,57  73 WYK-POGCZ

Sówki 01-21-3-08-385   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,07  73 WYK-POGCZ

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,50  68 WYK-PASCZ

Łozki 01-21-3-09-413   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,42  68 WYK-PASCZ

Łozki 01-21-3-09-428   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,64  73 WYK-POGCZ

Łozki 01-21-3-09-433   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,28  73 WYK-POGCZ

ODN-ZRB

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,08 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,41 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,09 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,60 103 SAD-BRYŁ

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,69 100 SADZ WIEL

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  52 WYK-TAL40

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,08 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ
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Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,41 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,66 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,16 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,57 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,75 103 SAD-BRYŁ

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,82 100 SADZ WIEL

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  52 WYK-TAL40

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,66 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,51 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,27 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,98 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,20 103 SAD-BRYŁ

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,78 100 SADZ WIEL

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,06  52 WYK-TAL40

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,51 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,27 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,10 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,57 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,85 103 SAD-BRYŁ

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,10  99 SADZ 1R

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,62 100 SADZ WIEL

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  52 WYK-TAL40

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,10 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,24 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,58 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,86 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,60  99 SADZ 1R

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,10 100 SADZ WIEL

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,24 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,58 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,76 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,47 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,91 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,67 103 SAD-BRYŁ

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,63 100 SADZ WIEL

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,76 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,47 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,23 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,71 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,48 103 SAD-BRYŁ

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,83 100 SADZ WIEL
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Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,23 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,48 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,12 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,01 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,23 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,24 100 SADZ WIEL

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,48 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,12 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,01 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,24 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,96 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,00 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,00 100 SADZ WIEL

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,24 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,96 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,72 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,38 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,96 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,42 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,42 100 SADZ WIEL

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,72 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,38 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,96 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,36 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,84 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,08 103 SAD-BRYŁ

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,01 100 SADZ WIEL

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,36 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,33 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,87 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,03 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,23 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,33  99 SADZ 1R

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90 100 SADZ WIEL

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,33 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,87 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,03 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-353   -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,30 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-353   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,74 111 DOW-SADZ
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Sówki 01-21-3-08-353   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,91 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-353   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,95 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-353   -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,30  99 SADZ 1R

Sówki 01-21-3-08-353   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,65 100 SADZ WIEL

Sówki 01-21-3-08-353   -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,30 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-353   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,74 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-353   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,91 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,36 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,59 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,35 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  27,36  99 SADZ 1R

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,99 100 SADZ WIEL

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  27,36 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,59 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,04 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,06 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,04  99 SADZ 1R

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,02 100 SADZ WIEL

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,04 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,62 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,60 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,69 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,49 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,20 103 SAD-BRYŁ

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,60  99 SADZ 1R

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,69 100 SADZ WIEL

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,60 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,69 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,60 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,73 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,61 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,28 103 SAD-BRYŁ

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,60  99 SADZ 1R

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,73 100 SADZ WIEL

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,60 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,73 111 DOW-SADZ

PIEL

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Księży Mostek 01-21-3-06-270   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,31 115 KOSZ UA

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,95 115 KOSZ UA

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,64 115 KOSZ UA

Księży Mostek 01-21-3-06-336   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,10 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,77 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-272   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,71 116 KOSZ UB

Gorczyca 01-21-3-07-274   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,28 116 KOSZ UB
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Gorczyca 01-21-3-07-274   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,79 116 KOSZ UB

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,57 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,77 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-277   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,26 116 KOSZ UB

Gorczyca 01-21-3-07-277   -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,66 116 KOSZ UB

Gorczyca 01-21-3-07-278   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,22 117 KOSZ UC

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,70 116 KOSZ UB

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,68 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,82 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,10 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,58 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,79 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,19 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-298   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,11 116 KOSZ UB

Gorczyca 01-21-3-07-299   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,33 116 KOSZ UB

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,05 116 KOSZ UB

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,05 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-303   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,95 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-328   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,70 115 KOSZ UA

Gorczyca 01-21-3-07-338   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,23 116 KOSZ UB

Sówki 01-21-3-08-346A  -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  7,58 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-351   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  5,62 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-353   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,18 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-354   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,56 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-355   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,46 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  6,84 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,18 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-366   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,52 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-366   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,32 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,82 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-386   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,68 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,74 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-393   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,43 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,12 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,16 115 KOSZ UA
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Łozki 01-21-3-09-409   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,73 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-409   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,98 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,51 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,64 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,64 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-415   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,10 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-417   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,56 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-440   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Łozki 01-21-3-09-441   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,10 115 KOSZ UA

POPR

Sówki 01-21-3-08-352   -s   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,87 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-352   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,87 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-352   -s   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,87 102 SADZ POP

Sówki 01-21-3-08-352   -s   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,87  52 WYK-TAL40

Sówki 01-21-3-08-352   -s   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,87 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,16 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,16 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,16 102 SADZ POP

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,28  68 WYK-PASCZ

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,16 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  350,00 367 N-ZSGDNSO

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  350,00 367 N-ZSGDNSO

Sówki 01-21-3-08-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  350,00 367 N-ZSGDNSO

Łozki 01-21-3-09-413   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  50,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 149 GRODZ-SRN

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  120,00 152 WYK-SLUPI

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,00 149 GRODZ-SRN

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  150,00 152 WYK-SLUPI

Księży Mostek 01-21-3-06-336   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Księży Mostek 01-21-3-06-336   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,00 149 GRODZ-SRN

Księży Mostek 01-21-3-06-336   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  200,00 152 WYK-SLUPI

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  14,00 149 GRODZ-SRN

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  150,00 152 WYK-SLUPI

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,50 149 GRODZ-SRN

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 149 GRODZ-SRN

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  60,00 152 WYK-SLUPI

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Gorczyca 01-21-3-07-303   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Gorczyca 01-21-3-07-303   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,70 149 GRODZ-SRN

Gorczyca 01-21-3-07-303   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

Gorczyca 01-21-3-07-303   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  32,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Księży Mostek 01-21-3-06-258   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Księży Mostek 01-21-3-06-258   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,41 153 GRODZ-DEM
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Księży Mostek 01-21-3-06-271   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 153 GRODZ-DEM

Księży Mostek 01-21-3-06-271   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  17,00 153 GRODZ-DEM

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,50 153 GRODZ-DEM

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,40 153 GRODZ-DEM

Księży Mostek 01-21-3-06-342   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Księży Mostek 01-21-3-06-342   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-276   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-276   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,83 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-297   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-297   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,72 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-298   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-298   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,55 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-306   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-306   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,90 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-314   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-314   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,20 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-314   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-314   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,80 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-338   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Gorczyca 01-21-3-07-338   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,75 153 GRODZ-DEM

Sówki 01-21-3-08-368   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Sówki 01-21-3-08-368   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 153 GRODZ-DEM

Łozki 01-21-3-09-412   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Łozki 01-21-3-09-412   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,20 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  40,00 152 WYK-SLUPI

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 154 K GRODZEŃ

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  25,00 154 K GRODZEŃ

Sówki 01-21-3-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Sówki 01-21-3-08-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Sówki 01-21-3-08-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Łozki 01-21-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Łozki 01-21-3-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

Łozki 01-21-3-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 400 GODZ RH23

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

O-PROGND Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

O-PROGNI

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  2,00 142 SZUK-OWAD

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 142 SZUK-OWAD
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O-PROGNŚ

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

Sówki 01-21-3-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 142 SZUK-OWAD

Łozki 01-21-3-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,50 128 ZAB-MCHRN

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -c   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -c   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,00 128 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Księży Mostek 01-21-3-06-259   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-259   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,83 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,20 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-270   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-270   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,31 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,06 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,33 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,68 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,04 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,32 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-272   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-272   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,33 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-278   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-278   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,15 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,78 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,57 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,47 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-298   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-298   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,07 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-299   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-299   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,22 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,14 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 125 ZAB-REPEL
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Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,67 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-328   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gorczyca 01-21-3-07-328   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,12 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-346A  -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-346A  -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-346A  -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,68 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-352   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-352   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-352   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,96 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-354   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-354   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,96 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,08 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,33 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-366   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-366   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-366   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,03 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-366   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-366   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-366   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,04 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,74 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-376   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-376   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,24 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-376   -y   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-376   -y   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,28 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-386   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-386   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,70 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,82 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,92 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-409   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-409   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-409   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-409   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,57 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,10 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-422   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-422   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-441   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łozki 01-21-3-09-441   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,68 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  500,00 166 DRZ-ZGRYZ

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  700,00 166 DRZ-ZGRYZ

Sówki 01-21-3-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  800,00 166 DRZ-ZGRYZ

Łozki 01-21-3-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 166 DRZ-ZGRYZ
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O-ZWRYJM Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRC Łozki 01-21-3-09-      -    - OPR-DCP oprysk drewna w stosach i mygł 1 HLTR  1,00 162 OPR-DCP

O-ZWWTÓRK

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 136 KOR-P

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  50,00 135 PUŁ-WT

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 137 KOR-NISZ

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 135 PUŁ-WT

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 136 KOR-P

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 137 KOR-NISZ

Sówki 01-21-3-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

Sówki 01-21-3-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Sówki 01-21-3-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 135 PUŁ-WT

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  8,00 136 KOR-P

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Łozki 01-21-3-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  12,00 137 KOR-NISZ

Łozki 01-21-3-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  12,00 136 KOR-P

Łozki 01-21-3-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 136 KOR-P

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 160 KOR-DRWI

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  10,00 137 KOR-NISZ

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  5,00 160 KOR-DRWI

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  3,00 137 KOR-NISZ

Sówki 01-21-3-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 160 KOR-DRWI

Łozki 01-21-3-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-PASYS

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 173 ODN-PASP

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  10,74 173 ODN-PASP

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 173 ODN-PASP

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  9,60 173 ODN-PASP

Gorczyca 01-21-3-07-285   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,19 171 PPOŻ-PORZ

Gorczyca 01-21-3-07-444   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 171 PPOŻ-PORZ

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 173 ODN-PASP

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  11,40 173 ODN-PASP

Sówki 01-21-3-08-351   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Łozki 01-21-3-09-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  5,05 173 ODN-PASP

P-POŻAR

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  2,00 174 DOZ DOG

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  2,00 174 DOZ DOG

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  4,00 174 DOZ DOG

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8
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P-POŻAR
Łozki 01-21-3-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  2,00 174 DOZ DOG

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

UT-DROGIP
Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  14,00 163 ZAW-BUD

Sówki 01-21-3-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  70,00 165 CZYSZ-BUD

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 164 NAPR-BUD

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  48,00 165 CZYSZ-BUD

Sówki 01-21-3-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  12,00 165 CZYSZ-BUD

Łozki 01-21-3-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  46,00 165 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Księży Mostek 01-21-3-06-270   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-270   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,07 100 SADZ WIEL

Księży Mostek 01-21-3-06-270   -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,07  52 WYK-TAL40

Księży Mostek 01-21-3-06-270   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 100 SADZ WIEL

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -r   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,05  52 WYK-TAL40

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,04 100 SADZ WIEL

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,04  52 WYK-TAL40

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,07 100 SADZ WIEL

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,07  52 WYK-TAL40

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,04 100 SADZ WIEL

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,01 100 SADZ WIEL

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,01 100 SADZ WIEL

Gorczyca 01-21-3-07-328   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Gorczyca 01-21-3-07-328   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,03 100 SADZ WIEL

Gorczyca 01-21-3-07-328   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-      -    - DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Sówki 01-21-3-08-      -    - SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,04 100 SADZ WIEL

POZ IB

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  978,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  978,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  854,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  854,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-325   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 154,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-325   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-325   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 154,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-325   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  687,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Księży Mostek 01-21-3-06-332   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  687,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  391,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-278   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 448,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-278   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-278   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 448,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-278   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-298   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 037,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-298   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 037,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  774,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  774,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-365   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-365   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-365   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-365   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-366   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  767,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-366   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-366   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  767,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-366   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-366   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  407,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-366   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  407,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-443   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 140,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-443   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-443   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 140,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-443   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

IIIA
Łozki 01-21-3-09-421   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-421   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00   2 CWD-D

IVD
Sówki 01-21-3-08-351   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-351   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

POZ-P

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  30,00 401 GODZ HH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

PR

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D
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Sówki 01-21-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

PTP

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  615,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  615,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  770,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  770,00   2 CWD-D

PTW

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

TPP

Księży Mostek 01-21-3-06-245   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-245   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-245   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-245   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-308   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-308   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-308   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-308   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-337   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-337   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-337   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-337   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-341   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-341   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-341   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-341   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-249   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-249   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-249   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-256   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Gorczyca 01-21-3-07-256   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-285   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-306   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-306   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-306   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-306   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-306   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-306   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-306   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-306   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-327   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-327   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-444   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-444   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-444   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  317,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-444   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-350   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-351   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-351   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-359   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-359   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-361   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-361   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-362   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-362   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-362   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-362   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-370   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-370   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-370   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-370   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-372   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-372   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-372   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-372   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-372   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-372   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D
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Sówki 01-21-3-08-373   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-373   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-374   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-374   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-374   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-374   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-374   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-374   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-379   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-379   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-384   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-384   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-384   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-384   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-385   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-385   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-386   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-386   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-399   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-399   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-445   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-445   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-445   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sówki 01-21-3-08-445   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-390   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-390   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-390   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-390   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-392   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-392   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-430   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-430   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-431   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-431   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-431   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-431   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-431   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-431   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-431   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-431   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-432   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-432   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-432   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-432   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-437   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-437   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-437   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00   2 CWD-D

Łozki 01-21-3-09-437   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TWP

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet III

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-321   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-341   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Księży Mostek 01-21-3-06-341   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-250   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-250   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Gorczyca 01-21-3-07-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Sówki 01-21-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Łozki 01-21-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Gorczyca 01-21-3-07-266   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Gorczyca 01-21-3-07-266   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Gorczyca 01-21-3-07-266   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 398 GODZ RU8
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