
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IPakiet: Pakiet I

Dział Grupa
czynn.
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Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny
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OSTWPL

Kod
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HOD

CP

Pobojne 01-21-2-01-1     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-1     -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-26    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,03 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-26    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-26    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,30 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-33    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-33    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-42    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,29 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-42    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,84 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-45    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-62    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 124 CP-W

Pobojne 01-21-2-01-62    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,22 124 CP-W

Mały Borek 01-21-2-02-100   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 124 CP-W

Mały Borek 01-21-2-02-100   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,08 124 CP-W

Mały Borek 01-21-2-02-100   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,38 124 CP-W

Mały Borek 01-21-2-02-100   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,46 124 CP-W

Mały Borek 01-21-2-02-155   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,34 124 CP-W

Mały Borek 01-21-2-02-155   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,79 124 CP-W

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,08 124 CP-W

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,53 124 CP-W

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-79    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,88 124 CP-W

Królowa Woda 01-21-2-03-79    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 124 CP-W

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 124 CP-W

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 124 CP-W

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 124 CP-W

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 124 CP-W

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-232   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,62 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-237   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,25 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-252   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,51 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-257   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,34 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-257   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,05 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-259   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,29 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-259   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,29 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-259   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,11 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-278   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,31 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-278   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,77 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-280   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,85 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-315   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-315   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-317   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,05 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-317   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,06 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-319   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,52 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-319   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,22 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-320   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,05 124 CP-W

Jazy 01-21-2-04-320   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 124 CP-W

CW

Pobojne 01-21-2-01-40    -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 120 CW-W

Pobojne 01-21-2-01-40    -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,18 120 CW-W

Pobojne 01-21-2-01-55    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 120 CW-W

Pobojne 01-21-2-01-55    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,97 120 CW-W

Mały Borek 01-21-2-02-100   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,19 120 CW-W

Mały Borek 01-21-2-02-137   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 120 CW-W
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Mały Borek 01-21-2-02-137   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,77 120 CW-W

Mały Borek 01-21-2-02-140   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,45 120 CW-W

Mały Borek 01-21-2-02-174   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 120 CW-W

Mały Borek 01-21-2-02-174   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,28 120 CW-W

Królowa Woda 01-21-2-03-107   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,69 120 CW-W

Królowa Woda 01-21-2-03-107   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,61 120 CW-W

Królowa Woda 01-21-2-03-108   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,11 120 CW-W

Królowa Woda 01-21-2-03-146   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,58 120 CW-W

Królowa Woda 01-21-2-03-146   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,38 120 CW-W

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 120 CW-W

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,87 120 CW-W

Jazy 01-21-2-04-253   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 120 CW-W

Jazy 01-21-2-04-253   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 120 CW-W

Jazy 01-21-2-04-253   -b   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 120 CW-W

Jazy 01-21-2-04-253   -b   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 120 CW-W

Jazy 01-21-2-04-271   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,56 120 CW-W

Jazy 01-21-2-04-271   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,24 120 CW-W

Jazy 01-21-2-04-274   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 120 CW-W

Jazy 01-21-2-04-279   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,87 120 CW-W

Jazy 01-21-2-04-299   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 120 CW-W

H-POZ

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -f   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 398 GODZ RU8

Królowa Woda 01-21-2-03-145   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -a   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 397 GODZ PILA

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -c   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 398 GODZ RU8

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

MA-FIT

Mały Borek 01-21-2-02-118   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-118   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-118   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,07 102 SADZ POP

Mały Borek 01-21-2-02-118   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-66    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-66    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-66    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,07 102 SADZ POP

Mały Borek 01-21-2-02-66    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-163   -b   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-163   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Królowa Woda 01-21-2-03-163   -b   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

MA-PORZ

Pobojne 01-21-2-01-14    -i   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,71  19 WPOD-N

Pobojne 01-21-2-01-14    -k   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Pobojne 01-21-2-01-58    -c   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,50  19 WPOD-N

Mały Borek 01-21-2-02-118   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,16  19 WPOD-N

Mały Borek 01-21-2-02-119   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,22  19 WPOD-N

Mały Borek 01-21-2-02-136   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,24  19 WPOD-N

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,23  19 WPOD-N

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,19  19 WPOD-N
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Królowa Woda 01-21-2-03-159   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-237   -a   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-249   -b   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,04  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-249   -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,17  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-254   -h   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,65  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-258   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,66  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-271   -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,98  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,59  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-291   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,83  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-312   -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,68  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-314   -g   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Jazy 01-21-2-04-320   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

MA-POZ
Pobojne 01-21-2-01-      -    - ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,20  16 ROZDR-PGL

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  2,50  16 ROZDR-PGL

NAT-WPG

Mały Borek 01-21-2-02-119   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,47  73 WYK-POGCZ

Mały Borek 01-21-2-02-136   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,60  73 WYK-POGCZ

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,64  69 WYK-PA5CZ

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,36  69 WYK-PA5CZ

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -f   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,93  69 WYK-PA5CZ

Królowa Woda 01-21-2-03-79    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,23  68 WYK-PASCZ

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,07  69 WYK-PA5CZ

ODN-GLEB

Pobojne 01-21-2-01-24    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,67  68 WYK-PASCZ

Pobojne 01-21-2-01-30    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,93  68 WYK-PASCZ

Pobojne 01-21-2-01-41    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,00  68 WYK-PASCZ

Pobojne 01-21-2-01-45    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,33  68 WYK-PASCZ

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,00  68 WYK-PASCZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,47  73 WYK-POGCZ

Mały Borek 01-21-2-02-118   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,40  68 WYK-PASCZ

Mały Borek 01-21-2-02-153   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,73  73 WYK-POGCZ

Mały Borek 01-21-2-02-197   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,40  73 WYK-POGCZ

Królowa Woda 01-21-2-03-141   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  0,08  59 PRZ-TALSA

Królowa Woda 01-21-2-03-141   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

Jazy 01-21-2-04-227   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,19  68 WYK-PASCZ

Jazy 01-21-2-04-253   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,38  68 WYK-PASCZ

Jazy 01-21-2-04-255   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,49  68 WYK-PASCZ

Jazy 01-21-2-04-272   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,90  68 WYK-PASCZ

Jazy 01-21-2-04-290   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,17  68 WYK-PASCZ

Jazy 01-21-2-04-297   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  6,69  68 WYK-PASCZ

Jazy 01-21-2-04-299   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Jazy 01-21-2-04-299   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

ODN-LUK

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -98 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -98 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,08 100 SADZ WIEL

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -98 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Mały Borek 01-21-2-02-88    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-88    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-88    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-88    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,60 100 SADZ WIEL

Mały Borek 01-21-2-02-88    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,40  52 WYK-TAL40

Mały Borek 01-21-2-02-88    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-88    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-179   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-179   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-179   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-179   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00 100 SADZ WIEL

Królowa Woda 01-21-2-03-179   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ
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Królowa Woda 01-21-2-03-181   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,82 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,98 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,16 103 SAD-BRYŁ

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,82 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,16 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,82 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,56 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,59 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,15 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,56 103 SAD-BRYŁ

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,59 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,56 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,59 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,04 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,16 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,72 103 SAD-BRYŁ

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,44 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,72 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,04 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,92 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,35 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40 103 SAD-BRYŁ

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,56 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,24 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,24 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,56 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,99 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,04 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,61 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,64 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,99  99 SADZ 1R

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,65 100 SADZ WIEL

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,47  68 WYK-PASCZ

4/26



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD ODN-ZRB

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,61 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-50    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-50    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-50    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,90 103 SAD-BRYŁ

Pobojne 01-21-2-01-50    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90 100 SADZ WIEL

Pobojne 01-21-2-01-50    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,00  68 WYK-PASCZ

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,90 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,27 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,18 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,35 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,58 103 SAD-BRYŁ

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,90  99 SADZ 1R

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,00  68 WYK-PASCZ

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,12 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,35 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,78 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,25 111 DOW-SADZ

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,35 103 SAD-BRYŁ

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,12  99 SADZ 1R

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,13 100 SADZ WIEL

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,33  68 WYK-PASCZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,40 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,51 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,30 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,36 103 SAD-BRYŁ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  27,40  99 SADZ 1R

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,54 100 SADZ WIEL

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  27,40 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,36 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,51 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,00 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,74 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,62 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,00  99 SADZ 1R

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,66 100 SADZ WIEL

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,74 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,80 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,12 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,66 103 SAD-BRYŁ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,88  99 SADZ 1R

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,66 100 SADZ WIEL

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,80 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,66 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ
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Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,88 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,38 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,38 100 SADZ WIEL

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,88 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,44 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,98 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,42 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,42 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,44 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,98 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,28 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,28 103 SAD-BRYŁ

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,64 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,28 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,36 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,05 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,85 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,88 103 SAD-BRYŁ

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,97 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,05 111 DOW-SADZ

PIEL

Pobojne 01-21-2-01-14    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,03 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-14    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,83 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,20 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-15    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,55 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-22    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,90 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-24    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,20 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-25    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,30 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-26    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-27    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,30 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,80 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-44    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,22 115 KOSZ UA
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Pobojne 01-21-2-01-44    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-45    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,30 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-4     -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,40 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-50    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,03 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,55 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-58    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,66 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-5     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,20 115 KOSZ UA

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,20 115 KOSZ UA

Mały Borek 01-21-2-02-136   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,16 115 KOSZ UA

Mały Borek 01-21-2-02-137   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,33 115 KOSZ UA

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,71 115 KOSZ UA

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,27 115 KOSZ UA

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  7,04 115 KOSZ UA

Mały Borek 01-21-2-02-176   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,40 116 KOSZ UB

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,18 115 KOSZ UA

Mały Borek 01-21-2-02-66    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,82 115 KOSZ UA

Królowa Woda 01-21-2-03-124   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,79 116 KOSZ UB

Królowa Woda 01-21-2-03-124   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 116 KOSZ UB

Królowa Woda 01-21-2-03-124   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,36 116 KOSZ UB

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,03 116 KOSZ UB

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,86 116 KOSZ UB

Królowa Woda 01-21-2-03-143   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,52 115 KOSZ UA

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 116 KOSZ UB

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -i   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,92 115 KOSZ UA

Królowa Woda 01-21-2-03-179   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,58 115 KOSZ UA

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,36 117 KOSZ UC

Królowa Woda 01-21-2-03-74    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,29 115 KOSZ UA

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,39 116 KOSZ UB

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,03 115 KOSZ UA

Królowa Woda 01-21-2-03-91    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA
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Królowa Woda 01-21-2-03-96    -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-207   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,97 115 KOSZ UA

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,24 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-217   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,88 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-217   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,42 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-227   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,47 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-232   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-232   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,82 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,82 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-237   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,55 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  4,18 115 KOSZ UA

Jazy 01-21-2-04-249   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-249   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,77 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-250   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,48 115 KOSZ UA

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,04 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-253   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,02 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-254   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,28 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-257   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-258   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,02 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-259   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,90 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-270   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,01 115 KOSZ UA

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,14 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-271   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,20 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-272   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,35 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-272   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,37 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-290   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-290   -b   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,11 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-291   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,86 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,08 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,80 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,10 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,78 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-312   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,78 116 KOSZ UB
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Kod
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HOD

PIEL

Jazy 01-21-2-04-312   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,95 117 KOSZ UC

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,34 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-314   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,42 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,08 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,42 116 KOSZ UB

Jazy 01-21-2-04-320   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,36 116 KOSZ UB

POPR

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  1,40 102 SADZ POP

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,05  57 POP-TAL

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,35 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,01 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,09 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  1,09 102 SADZ POP

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT  0,05  57 POP-TAL

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,01 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,55 102 SADZ POP

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  2,50 102 SADZ POP

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -f   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  1,80 102 SADZ POP

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT  0,50  57 POP-TAL

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -f   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -i   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

NAS N-ZSGOSP

Pobojne 01-21-2-01-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  300,00 367 N-ZSGDNSO

Mały Borek 01-21-2-02-117   -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  400,00 367 N-ZSGDNSO

Mały Borek 01-21-2-02-118   -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

Mały Borek 01-21-2-02-119   -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

Mały Borek 01-21-2-02-136   -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

Mały Borek 01-21-2-02-153   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  300,00 367 N-ZSGDNSO

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  350,00 367 N-ZSGDNSO

Jazy 01-21-2-04-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  350,00 367 N-ZSGDNSO
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Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  14,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  280,00 152 WYK-SLUPI

Pobojne 01-21-2-01-32    -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-32    -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  13,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-32    -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  280,00 152 WYK-SLUPI

Pobojne 01-21-2-01-36    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-36    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-36    -d   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  144,00 152 WYK-SLUPI

Pobojne 01-21-2-01-50    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-50    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-50    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  80,00 152 WYK-SLUPI

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  14,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-50    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  280,00 152 WYK-SLUPI

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  14,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  280,00 152 WYK-SLUPI

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  14,00 149 GRODZ-SRN

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  280,00 152 WYK-SLUPI

Mały Borek 01-21-2-02-101   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Mały Borek 01-21-2-02-101   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Mały Borek 01-21-2-02-101   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Mały Borek 01-21-2-02-101   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,30 149 GRODZ-SRN

Mały Borek 01-21-2-02-101   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  120,00 152 WYK-SLUPI

Mały Borek 01-21-2-02-101   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,60 149 GRODZ-SRN

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  155,00 152 WYK-SLUPI

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,00 149 GRODZ-SRN

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  210,00 152 WYK-SLUPI

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

Królowa Woda 01-21-2-03-95    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Królowa Woda 01-21-2-03-95    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  1,20 149 GRODZ-SRN

Królowa Woda 01-21-2-03-95    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Królowa Woda 01-21-2-03-95    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 151 WYK-SLUPL

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,00 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  110,00 152 WYK-SLUPI

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  40,00 152 WYK-SLUPI

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL
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Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,80 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  60,00 152 WYK-SLUPI

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 151 WYK-SLUPL

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  40,00 152 WYK-SLUPI

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,40 149 GRODZ-SRN

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  70,00 152 WYK-SLUPI

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Pobojne 01-21-2-01-30    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Pobojne 01-21-2-01-30    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 153 GRODZ-DEM

Pobojne 01-21-2-01-56    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Pobojne 01-21-2-01-56    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,77 153 GRODZ-DEM

Mały Borek 01-21-2-02-155   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Mały Borek 01-21-2-02-155   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,32 153 GRODZ-DEM

Mały Borek 01-21-2-02-197   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Mały Borek 01-21-2-02-197   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,70 153 GRODZ-DEM

Królowa Woda 01-21-2-03-95    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Królowa Woda 01-21-2-03-95    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,00 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-211   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-211   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-230   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-230   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-231   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-231   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,15 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-231   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-231   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,93 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-270   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-270   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,90 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-270   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-270   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,20 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-274   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-274   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,20 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-278   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Jazy 01-21-2-04-278   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  21,00 154 K GRODZEŃ

Pobojne 01-21-2-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  155,00 154 K GRODZEŃ

Pobojne 01-21-2-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  150,00 152 WYK-SLUPI

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  150,00 152 WYK-SLUPI

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 151 WYK-SLUPL

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jazy 01-21-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 154 K GRODZEŃ

Jazy 01-21-2-04-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  20,00 155 PRZYB-1ŻU

Jazy 01-21-2-04-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  150,00 152 WYK-SLUPI

Jazy 01-21-2-04-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ
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O-KONTRU

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

O-PROGND Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

O-PROGNI

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

O-PROGNŚ

Pobojne 01-21-2-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 142 SZUK-OWAD

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 142 SZUK-OWAD

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 142 SZUK-OWAD

Jazy 01-21-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

O-REMIZSR Pobojne 01-21-2-01-63    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  23,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  55,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC

Jazy 01-21-2-04-211   -l   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Jazy 01-21-2-04-211   -l   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,10 128 ZAB-MCHRN

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  10,00 128 ZAB-MCHRN

Jazy 01-21-2-04-257   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Jazy 01-21-2-04-257   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,78 128 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Pobojne 01-21-2-01-11    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pobojne 01-21-2-01-11    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,10 125 ZAB-REPEL

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,08 125 ZAB-REPEL

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,20 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-111   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-111   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-146   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Królowa Woda 01-21-2-03-146   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-163   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-163   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,08 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -i   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -i   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,96 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,53 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,03 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-207   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-207   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-217   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-217   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,44 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-227   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-227   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,35 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-232   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-232   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,56 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-237   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-237   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,64 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,09 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-251   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-251   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,74 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-259   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-259   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,08 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,19 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-312   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-312   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-314   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jazy 01-21-2-04-314   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Pobojne 01-21-2-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 166 DRZ-ZGRYZ

Pobojne 01-21-2-01-30    -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 166 DRZ-ZGRYZ

Pobojne 01-21-2-01-39    -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 166 DRZ-ZGRYZ

Pobojne 01-21-2-01-4     -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 166 DRZ-ZGRYZ

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  500,00 166 DRZ-ZGRYZ

Królowa Woda 01-21-2-03-161   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

Królowa Woda 01-21-2-03-161   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

Królowa Woda 01-21-2-03-93    -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 166 DRZ-ZGRYZ

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 166 DRZ-ZGRYZ
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O-ZGRYZD
Królowa Woda 01-21-2-03-97    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 166 DRZ-ZGRYZ

Jazy 01-21-2-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  1 000,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  7,00 397 GODZ PILA

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-176   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-176   -s   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 397 GODZ PILA

Mały Borek 01-21-2-02-176   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

O-ZWRYJC
Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  2,02  27 OPR-PSPAL

O-ZWRYJM

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  2,00 168 US PDRZ U

Jazy 01-21-2-04-272   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-272   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

O-ZWUPRP Jazy 01-21-2-04-271   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRC Jazy 01-21-2-04-      -    - OPR-DCP oprysk drewna w stosach i mygł 1 HLTR  1,00 162 OPR-DCP

O-ZWWTÓRK

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Pobojne 01-21-2-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  7,00 136 KOR-P

Pobojne 01-21-2-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  24,00 135 PUŁ-WT

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 137 KOR-NISZ

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 137 KOR-NISZ

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 135 PUŁ-WT

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  3,00 136 KOR-P

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  24,00 135 PUŁ-WT

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Jazy 01-21-2-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Jazy 01-21-2-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  22,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 137 KOR-NISZ

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 137 KOR-NISZ

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  15,00 137 KOR-NISZ

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

O-ZWWTÓRT

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

OCHRP P-PASYS

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Pobojne 01-21-2-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  3,97 173 ODN-PASP

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 173 ODN-PASP

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  12,00 173 ODN-PASP

Mały Borek 01-21-2-02-170   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

Mały Borek 01-21-2-02-170   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 171 PPOŻ-PORZ

Mały Borek 01-21-2-02-188   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 171 PPOŻ-PORZ

Mały Borek 01-21-2-02-188   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 171 PPOŻ-PORZ

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  3,50 173 ODN-PASP
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OCHRP

P-POŻAR

Pobojne 01-21-2-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  4,00 174 DOZ DOG

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  2,00 174 DOZ DOG

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  2,00 174 DOZ DOG

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

P-PUNKTŁ Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2 060,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIP

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

UT-WODA

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  2,00 163 ZAW-BUD

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Jazy 01-21-2-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Pobojne 01-21-2-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  70,00 165 CZYSZ-BUD

Pobojne 01-21-2-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  11,00 164 NAPR-BUD

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  75,00 165 CZYSZ-BUD

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  57,00 165 CZYSZ-BUD

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  2,00 164 NAPR-BUD

Jazy 01-21-2-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  58,00 165 CZYSZ-BUD

Jazy 01-21-2-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 164 NAPR-BUD

OP-POZ

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-137   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-137   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,03 102 SADZ POP

Mały Borek 01-21-2-02-137   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-154   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-154   -a   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,02 102 SADZ POP

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,05 102 SADZ POP

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-91    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Królowa Woda 01-21-2-03-91    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,06 102 SADZ POP

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  28,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  56,00 397 GODZ PILA

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  56,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-231   -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-231   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,06  59 PRZ-TALSA

Jazy 01-21-2-04-231   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,06 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-231   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -02 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -02 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,04  59 PRZ-TALSA

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,04 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -02 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,02  59 PRZ-TALSA

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,02 100 SADZ WIEL
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OCHRPR

OP-POZ

Jazy 01-21-2-04-292   -i   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

Jazy 01-21-2-04-292   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,07  59 PRZ-TALSA

Jazy 01-21-2-04-292   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,07 100 SADZ WIEL

Jazy 01-21-2-04-292   -i   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,07 111 DOW-SADZ

OP-REZERW

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  56,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  112,00 397 GODZ PILA

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  112,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P

Pobojne 01-21-2-01-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-211   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-211   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-232   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-232   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-259   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-259   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-319   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-319   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IB

Pobojne 01-21-2-01-14    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  819,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-14    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-14    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  819,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-14    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-14    -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-14    -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-14    -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-14    -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  592,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  592,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-58    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  692,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-58    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-58    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  692,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-58    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-118   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  741,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-118   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  741,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-119   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  914,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-119   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-119   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  914,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-119   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-136   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 091,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-136   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-136   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 091,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-136   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-249   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00   2 CWD-D
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Jazy 01-21-2-04-249   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-249   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-249   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-249   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  322,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-249   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-249   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  322,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-249   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-254   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  524,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-254   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-254   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  524,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-254   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-258   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  635,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-258   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-258   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  635,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-258   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-271   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  864,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-271   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-271   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  864,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-271   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  712,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  712,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

IIBU
Pobojne 01-21-2-01-34    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-34    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

IIIA

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-314   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-314   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-320   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-320   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

IVD

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D
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Królowa Woda 01-21-2-03-159   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-237   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-237   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-237   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-237   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-300   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-312   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-312   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   2 CWD-D

POZ-P

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 401 GODZ HH8

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 396 GODZ RH8

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 401 GODZ HH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  8,00 401 GODZ HH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  56,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  112,00 397 GODZ PILA

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  56,00 398 GODZ RU8

PR

Pobojne 01-21-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

PTP

Pobojne 01-21-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  813,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  813,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  655,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  655,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  298,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  298,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  605,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  605,00   2 CWD-D

PTW

Pobojne 01-21-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D
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Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPP

Pobojne 01-21-2-01-11    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-11    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-11    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-11    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-12    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-12    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-14    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-14    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-30    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-30    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-30    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-39    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-39    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-39    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-39    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-39    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-39    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-44    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-46    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  346,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  346,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-47    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-47    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-4     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-4     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-4     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-4     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-4     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-5     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-5     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-5     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-5     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-65    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Pobojne 01-21-2-01-65    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Mały Borek 01-21-2-02-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-169   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-169   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-169   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-169   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-171   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-171   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-187   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-188   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-188   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-188   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-188   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-190   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-191   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-191   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-191   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-191   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-85    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-85    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Mały Borek 01-21-2-02-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-161   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-161   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-93    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Królowa Woda 01-21-2-03-97    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-273   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  945,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-273   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-273   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  945,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  850,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-276   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-277   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-277   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-277   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-277   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-277   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  617,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-277   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-277   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  617,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-277   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  650,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

21/26



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Jazy 01-21-2-04-290   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-293   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-293   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-293   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-293   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-294   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-294   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-294   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-294   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-296   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  840,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  840,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-310   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

TWP
Królowa Woda 01-21-2-03-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TWP

Jazy 01-21-2-04-278   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-278   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-290   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jazy 01-21-2-04-291   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

V
Królowa Woda 01-21-2-03-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Królowa Woda 01-21-2-03-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Pobojne 01-21-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jazy 01-21-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

N-CTWO 01-21- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 01-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-119   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-119   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-84    -g   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-84    -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Mały Borek 01-21-2-02-84    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Mały Borek 01-21-2-02-84    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8
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Legenda:
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