

NZ.260.00.5.2023.PO

Znak sprawy: **MZB/Grunwaldzka/2023**

Kielce, dnia 06.07.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa infrastruktury ciepłowniczej dla budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej nr : 41,43 i 43A”

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 06.07.2023 r. o godz. 10:05.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: **850 000,00 zł. brutto.**

W wyznaczonym terminie złożono dwie oferty, w tym:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena ofertowa brutto (zł) | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|-----------|---|----------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CLAUDIA Grzegorz Karbownik ul. Domaniówka 6/16 25-413 Kielce NIP 657 159 54 32 | 1 086 047,62 zł | do 3 miesiące, licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy , przy czym zadanie A w terminie do 1 miesiąca, licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy | 36 miesięcy | Zgodnie z warunkami umowy |





Kielce



| | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-------------|---------------------------------|
| 2 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Max-Bud I” Paweł Kruk 25-416 Kielce ul. Zbożowa 2A NIP 9591293693 | 1 146 000,76 zł | do 3 miesiące, licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy , przy czym zadanie A w terminie do 1 miesiąca, licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy | 36 miesięcy | Zgodnie z warunkami umowy |
|---|---|-----------------|---|-------------|---------------------------------|

