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1. OPIS OGOLNY

11 NOTA PRAWNA

v" Dokumentacja techniczna stuzy do realizacji zamierzenia inwestycyjnego okre$lonej w niniejszej Dokumentacji dla
celdw termomodernizacji obiektu budowlanego

v' Wszystkie branze w dokumentacji oraz rysunki i pozostate dokumenty nalezy rozpatrywac tacznie.

v’ Zmiany w trakcie robdt musza byé zgtaszane Projektantowi przed ich planowana realizacja z odpowiednim
wyprzedzeniem.

v" Prace budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem 0s6b ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi.

v" Dokumentacja stuzy celom wykonania audytu energetycznego i w zakresie wykonawczym wymaga dopracowania.

v" Dokumentacja techniczna zostata opracowana przy uzyciu oprogramowania, dla ktérego licencje komercyjng posiada
projektant.

1.2 PODSTAWA ZLECENIA

v" Przepisy i normy budowlane.

v' Wizja lokalna

v' Wiedza i do$wiadczenie

v' Audyt energetyczny wykonany przez dr inz. Dawida Taty

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Budowalna pn.:
TERMOMODERNIZACJA PODSTAWOWEJ NR 17 W NOWYM SACZU
polegajgca m.in. na:

1) Docieplenie Scian — $ciany fundamentowe i w gruncie

2) Docieplenie scian — $ciany zewnetrzne nadziemia

3) Docieplenie stropu

4) Modernizacja instalacji co - zawory

5) Montaz paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 12,1 kWp

1.4 KLAuzuLA WYKONAWCZA

v

Klauzula Wykonawca wymienionego zakresy roboét, powinien zapoznaé sie z catoscig dostepnej dokumentacji i
zweryfikowaé jg w zakresie poszczegdlnych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych i
niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw nalezy przy wycenie uwzglednié¢ wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do poprawnego wykonania catosci prac. W zwigzku z powyzszym wykonane
roboty modernizacyjne muszg zapewnié¢ utrzymanie zatozonych parametréw. Wszystkie elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania musza by¢
zamontowane i dostarczone. W przypadku btedu pomytki lub watpliwosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji,
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane watpliwosci zostang zinterpretowane na korzysé
Inwestora.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm

DOKUMENTACJIA BUDOWLANA: TERMOMODERNIZACIA SZKOtA PODSTAWOWA NR 17 w NOwYM SACZU VER. 04 KWIECIEN 2023R. STR.3/13



dostawcéw i producentdw oraz okreslenia pn. rGwnowazne nalezy traktowac, jako stuzgce do okreslenia parametréw
przedmiotu zamdwienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych odpowiednikéw
pochodzacych od innych wytwdrcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w
projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadac niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji technicznej,
urzadzen, materiatow i technologii. Wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadad bedzie za ich dobdr, a w zakresie
jego obowigzkéw (na wihasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU.

Nieruchomos¢ znajduje sie peryferyjnej czesci Nowego Sacza — osiedle Mata Poreba.

Nieruchomos$¢ zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej sktadajacym sie z segmentu gtéwnego szkolnego 4-
kondygnacyjnego (w tym 3 kondygnacje nadziemne) oraz sali gimnastycznej (2 kondygnacje) potgczonej z segmentem
gtéwnym parterowg przewigzka.

W bezposrednim sgsiedztwie szkoty umiejscowione sg: parking, boisko ze sztuczng nawierzchnig, plac zabaw oraz inne
elementy sportowo-rekreacyjne.

Teren ogrodzony z bramg wjazdowg

Elementy infrastruktury technicznej: przytacze do sieci gminnych - wodociggowe i kanalizacyjne, elektryczne, gazowe.

2.2 PRZEWIDYWANE ZMIANY, ADAPTACJE | ROZBIORKI W OBREBIE NIERUCHOMOSCI.

ANRNEN

Nie projektuje sie zmian dotyczacych zagospodarowania terenu lub dziatki.

Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego wykorzystuje sie istniejgcg infrastrukture techniczng i przytgcza mediow
Zakres robot zewnetrznych nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie terenu i zwigzane jest m.in.: z montazem paneli
fotowoltaicznych w ptaszczyznie potaci dachu, docieplenia dachu w strefie pomiedzy istniejgcym stropodachem nad
ogrzewanymi powierzchniami a dachem, docieplenie Scian zewnetrznych oraz $cian piwnic, a takze fragmentu
istniejgcego systemu odwodnienia dachéw (rury spustowe i rynny) i modernizacje systemu c.o.

2.3 DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJACE OCHRONIE.

Przedmiotowa dziatka oraz obiekt nie sg wpisane do rejestru ani ewidencji zabytkéw.

2.4 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terendw eksploatacji gorniczej ani szkdd gérniczych.

2.5 INFORMACIA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.

ANENEN

Inwestycja nie bedzie powodowac¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko, a wszelkie oddziatywanie ograniczy sie
do dziatki inwestora.

Inwestycja nie zalicza sie do moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie powodowad negatywnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikdw.

Inwestycja nie bedzie powodowac¢ negatywnego oddziatywania na otoczenie, a sposdb zagospodarowania dziatki
inwestora nie bedzie ograniczat sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Inwestycja nie ogranicza dziatkom sasiednim: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrony przed ponadnormatywng emisjg hatasu, wibracji lub promieniowania, ochrony przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby,

Projekt spetnia wymagania usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe na istniejgcych zasadach

2.6 MPZP

Dokumentacja budowlana zostat opracowana m.in. zgodnie:

v

Z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Nowy Sacz — 31” zmienionego uchwatg
XVI1/170/2015 z dnia 27-10-2015r. w sprawie ,uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sgcza — ,Nowy Sacz — 31” opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Matopolskiego poz. 6745 z dniu 18 listopad 2015r. Data wejscia w zycie: 2015/12/02.

Zgodnie z ww. MPZP dziatka ew. nr 291/15, 291/14 potozona w obrebie 115 znajduje sie w terenach oznaczonym na
rysunku planu symbolami:

1.U(31) - tereny zabudowy ustugowej § 11 pk. 1.

§11

1. Teren zabudowy ustugowej oznaczony symbolem: 1.U(31) - pow. ok. 0,76 ha. Ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu - ustugi oswiaty;
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2) Dopuszcza sie realizacje innych ustug jako towarzyszacych ustugom oswiaty;
3) Dopuszcza sie rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku na zasadach:
a) catkowita wysokos¢ czesci rozbudowywanej budynku nie moze przekracza¢ wysokosci budynku istniejacego, b)
obowigzek stosowania dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 12° do 35°;
4) Dopuszcza sie realizacje obiektdéw i urzagdzen sportowych;
5) Obowigzek realizacji pasa zieleni izolacyjnej wzdtuz dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng;
6) Wskaznik catkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni terenu nie moze byé wiekszy niz 0,5 i mniejszy niz 0,01;
7) Obowigzek zachowania min. 30 % powierzchni terenu inwestycji jako biologicznie czynnej;
8) Obowigzek realizacji miejsc postojowych w obrebie terenu inwestycji zgodnie ze wskaznikami okreslonymi w
§ 7 ust. 10 pkt 6.

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12-04-2002r., (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994r, (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

3. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

3.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejacy obiekt gtéwny sktada sie z:
v' Segmentu gtowny:
- piwnica — kottownia, pom. techniczne, pokdj konserwatora
parter — sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia techniczne (kottownia) z pomieszczeniem
sanitarnym, komunikacja;
- | pietro — sale lekcyjne, komunikacja, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia administracyjne, sklepik szkolny
- Il pietro - sale lekcyjne, komunikacja, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia administracyjne, pokoj pielegniarki
- Strych nieuzytkowy
v' Przewigzka: parter — szatnie, komunikacja, wejscie do budynku, pom. techniczne,
v' Sala gimnastyczna - sala gimnastyczna, zaplecze szatniowo-sanitarne i techniczne sali, biblioteka i antresola;
W zakresie programu uzytkowego nie przewiduje sie zadnych zmian

3.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane z audytu:

Powierzchnia zabudowy 1155,78 m?
Powierzchnia catkowita netto 2581,10 m?
Powierzchnia ogrzewana szkolna 2581,10 m?
Kubatura brutto (z czescig nieogrzewanga) 7615,37 m3
Kubatura (czesci ogrzewanej) 6273,39 m?

3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU | SPOSOB DOSTOSOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY | KRAJOBRAZU

v' Forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian. Panele fotowoltaiczne na potaci dachowej, docieplana elewacja
w formie wizualnej tozsame;.

v' Dostosowanie do otaczajacej zabudowy i krajobrazu - nie dotyczy

v' Sposdb spetnienia pozostatych wymagan: zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi

3.4 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

v" Nie przewiduje sie zmian w zakresie dostepno$ci w opracowywanej dokumentacji

3.5 POZOSTALE INFORMACIE:

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego: zgodnie z opracowywanym audytem energetycznym

Dane techniczne obiektu bud. charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na otoczenie: bez zmian

Zdrowie ludzi: inwestycja nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi poprzez zastosowanie materiatow

budowlanych posiadajacych aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty.

v"Inne obiekty budowlane: inwestycja nie ma negatywnego wptywu na inne obiekty budowlane, gdyz jego oddziatywanie
ogranicza sie do dziatki inwestora.

v'  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed

wptywami eksploatacji gorniczej: warunki posadowienia bez zmian.

AN

DOKUMENTACJA BUDOWLANA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtA PODSTAWOWA NR 17 W NOWYM SACzU VER. 04 KWIECIEN 2023R. STR.5/13


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 ELEMENTY BUDOWLANE

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna 40 cm

Obecna przegroda nie spetnia wymagan dla ochrony cieplnej. Dobrano grubos¢ warstw
izolacji termicznej taka, aby spetnione byty wymagania wspétczynnika przenikania ciepta
U z Rozporzadzeniach o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki

Sciana wewnetrzna 30 cm

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Sciana wewnetrzna 12 cm

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Strop wewnetrzny

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Podtoga na gruncie

Przegroda w dos¢ dobrym stanie technicznym, okresowo zawilgocona ze wzgledu na
podnoszenie sie poziomu wéd podziemnych.

Sciana wewnetrzna 40 cm

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Sciana wewnetrzna 20 cm

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Sciana wewnetrzna

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Dach

Przegroda w dobrym stanie technicznym. OK 15 lat temu przekonstruowany dach - dach
zostat nadbudowany i pokryty nowym pokryciem w postaci blachy. Mimo
zamontowanego wczesniej docieplenia dachu przy pomocy ptyt wetny mineralne;j
utozonej w ramach starej potaci dachu wymagane jest dodatkowe docieplenie, aby
przegroda spetnia wymagania Warunkdéw Technicznych

Podtoga na gruncie

Przegroda w dobrym stanie technicznym.

Strop wewnetrzny sala
gimnastyczna

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Strop wewnetrzny pod
strychem

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Strop wewnetrzny nad piwnicg

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Strop wewnetrzny pod
strychem sala gimnastyczna

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Sciana zewnetrzna sala
gimnastyczna.

Przegroda w dobrym stanie technicznym, spetnia wymagania Warunkéw Technicznych,
dlatego nie jest uwzgledniana w planowanych pracach termomodernizacyjnych.

Sciana wewnetrzna sala
konstrukcyjna

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.

Sciana wewnetrzna sala
dziatowa

Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie jest wymagane jej docieplenie - nie
uczestniczy w wymianie ciepta z otoczeniem zewnetrznym.
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4.2 ELEMENTY INSTALACYINE

Rodzaj przegrody lub

. .. Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci popraw
instalacji ysty jaceg poprawy

W systemie pracujg dwa kotty kondensacyjne DeDietrch C 210 zamontowane w 2005 roku.
Kottownia nowa, wykonana podczas prac montazowych kottéw, utrzymana przez obstuge w
stanie bardzo dobrym. System ogrzewania pracuje w dwdéch obiegach: obieg 1 - budynek szkoty,
obieg 2 - budynek sali gimnastycznej. Obstuga sugerowata mozliwos¢ podzielenia obiegu 1 na
dwa - pierwszy zasilatby grzejniki w salach dydaktycznych i biurowych (sekretariat) znajdujgcych
sie od strony potudniowej, drugi dla grzejnikdbw zamontowanych w korytarzach od strony
pétnocnej. Wynika to z wyraznej dysproporcji w zapotrzebowaniu na ciepto miedzy salami, a

System grzewczy korytarzami, szczegélnie w dni stoneczne. Problem mozna réwniez rozwigza¢ poprzez montaz

gtowiczek termostatycznych sterowanych radiowo centralnym sterownikiem. Instalacja
ogrzewania stara, wykonana z rur stalowych z grzejnikami zeliwnymi - instalacja pracuje od
poczatku w budynku, tj. od 1977 roku bez modyfikacji (poza doraznymi remontami). Sugeruje
sie dalsze analizy mozliwosci wymiany systemu ogrzewania. W Audycie dokonano analizy
zwigzanej z montazem gtowiczek termostatycznych - wprowadzenie systemu sterowania
zwiekszy efektywnosé pracy systemu ogrzewania, szczegdlnie w przypadku kottéw gazowych,
ktérych praca jest duzo bardziej elastyczna w poréwnaniu do kottéw na paliwa state.

5. OPIS ZAKRESU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

4.3 DOCIEPLENIE SCIAN — SCIANA W GRUNCIE

Zakres ogolny robot

1)
v
v

2)

Roboty przygotowawcze i wykopy

Rozebranie chodnikéw, opasek i innych elementéw

Wykopy o Scianach przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentdw, z zabezpieczeniem wykopdw

Izolacja przeciwwilgociowa

Usuniecie starych izolacji i innych pozostatosci na fundamentach wraz oczyszczeniem i zmyciem podtoza oraz
odgrzybianiem

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j

Docieplenie $cian fundamentowych styropianem - bez podpiwniczenia

Podstawa: parametry w audycie energetycznym

Docieplenie utwardzonymi ptytami styropianowymi o gestosci min. 20kg/m3, A= 0,038 [W/(m-K) (np. EPS 100-038 XPS)
przyjeto grubosé 14cm

Cokot: wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, zywiczne) odporne na dziatanie wody, o dobrej paro
przepuszczalnosci odgraniczajgcej rozwdj grzybow iglondéw. Kolorystyka: odcien bez ciemniejszy, do ustalenia z
Zamawiajacym i Zarzadca obiektu

Zabezpieczenie w gruncie z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni

Uwaga: wobec planowanego wykonania przebudowy schodéw i wykonania pochylni, fragment docieplenia Sciany
fundamentowej nie bedzie realizowany na tym etapie. Na tym fragmencie nie ma podpiwniczenia, bez istotnego
wptywu na warunki cieplne.

Docieplenie scian fundamentowych styropianem - w gruncie z podpiwniczeniem

Podstawa: parametry w audycie energetycznym

Docieplenie utwardzonymi ptytami styropianowymi o gestosci min. 20kg/m3, A= 0,038 [W/(m-K) (np. EPS 100-038 XPS)
przyjeto grubos¢ 18cm

Cokot: wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, zywiczne) odporne na dziatanie wody, o dobrej paro
przepuszczalnosci odgraniczajgcej rozwdj grzybow i glondw. Kolorystyka: odcien bez ciemniejszy, do ustalenia z
Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu

Zabezpieczenie w gruncie z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni

Drenaz, odwodnienie scian fundamentéw

Wobec wykonania odkopania $cian wokot gtéwnego budynku, planuje sie utozenie drenaz z rury elastycznej PVC o
Srednicy zewn. 50 mm owinietej geowtdkning na wykonanej podsypce

Odprowadzanie wddy do siniejacych studzienek po weryfikacji poziomu kinety lub nowych studzienek zanikowych,
Wykonanie zasypki min. 20cm z kruszywa bezposrednio przy drenazu
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Odtworzenie szachtow

Aby mozna byto skutecznie dociepli¢ fundamenty nalezy rozebrac istniejgce szachty a po robotach je odtworzy¢

Ptyty fundamentowe zelbetowe (B20, wodoodporny grub. min. 12cm) na podktadzie chudego betonu.

Sciany zelbetowe grub. 15-20 cm [B20, wodoodporny, architektoniczny)

Zbrojenie konstrukcji -siatkg dn8 mm 20x20cm

Wewnatrz dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa powtokowa z wyprofilowaniem do wpustdw oraz uszczelnieniem na
polaczeniu ze $ciang fundamentowa

v" Wykonanie wpustu sciekowego podwdrzowego z odprowadzeniem wody do istniejgcych studzienek

v" Dodatkowo od zabezpieczenie z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni

v' Szachty nalezy zabezpieczyé balustradami (demontaz istniejacych i ponowny montaz z uzupetnieniami, stal
zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana

v' Celem odpowiedniego zabezpieczenia nalezy wyprofilowaé i uszczelnié podokienniki zewnetrzne poprzez wykonanie
oktadziny np. z ptytek kamiennych (gresowych)

7) Roboty odtworzeniowe po robotach ziemnych

v" Po wykonanych robotach nalezy bezposrednie otoczenie budynku odtworzyé do stanu pierwotnego, przy czym
preferuje sie na fragmentach o innej nawierzchni zastosowanie kostki betonowej. Kostka betonowa czesciowo z
odzysku, czeSciowo nowa, analogicznie do wzoru i parametrow technicznych istniejgcej

v' Podbudowa z kruszywa naturalnego: warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm, warstwa gdérna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm (kruszywo tamane)

v' Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

v" Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci min. 6 cm - chodniki, 8cm - droga na podsypce cementowo-
piaskowej

4.4 DOCIEPLENIE SCIAN — SCIANA ZEWNETRZNA

8) Ocieplenie scian zewnetrznych

v/ Podstawa: parametry w audycie energetycznym

v' Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie i zmycie, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej
do podtoza

v’ Zabezpieczenie istniejgcej stolarki

v" Gruntowanie emulsjg powierzchni zgodnie z przyjetym systemem, zamontowanie listwy startowe;j

v" Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 Fasada, frez, A= 0,040 [W/(m-K), (PN-EN 13163),
grub. 16cm

v Docieplenie oéciezy o parametrach j.w., grub. w zalezno$ci od geometrii okien grub. 5-8cm

v" Mocowanie zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz Specyfikacjg techniczng dostawcy ustugi (przyklejanie i kotkowanie)

v' Przyklejenie warstwy siatki z wtdkna szklanego na $cianach i osciezach, przy czym do 3m wysokosci elewacji siatka
podwdjna, zabezpieczenie wszystkich naroznikdw wypuktych naroznikami stalowymi

v' Wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, mineralne) odporne na dziatanie wody, o dobrej paro przepuszczalnosci
odgraniczajacej rozwoj grzybdéw i glondw. Kolorystyka: odcien bez jasniejszy, do ustalenia z Zamawiajgcym i Zarzadca
obiektu (przyjmuje sie wstepnie 2 odcienie, np. szpalery jasniejsze, powierzchnia scian ciemniejsza)

9) Docieplenie stropu przy wejsciu gtdbwnym

v' Przygotowanie starego podioza pod docieplenie, oczyszczenie i zmycie, sprawdzenie przyczepnosci

v' Gruntowanie emulsjg powierzchni zgodnie z przyjetym systemem, zamontowanie listwy startowej

v" Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 Fasada, frez, A= 0,040 [W/(m-K), (PN-EN 13163),
grub. 16-20cm

v" Mocowanie zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz Specyfikacjg techniczng dostawcy ustugi (przyklejanie i kotkowanie)

v' Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego, zabezpieczenie naroznikéw wypuktych naroznikami stalowymi

v' Wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, mineralne) odporne na dziatanie wody, o dobrej paro przepuszczalnosci
odgraniczajgcej rozwdj grzybdéw i glondw. Kolorystyka: odcien bez jasniejszy, do ustalenia z Zamawiajgcym i Zarzadca

10) Roboty towarzyszace przy dociepleniu

a) Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 15 m

v" Montaz i demontaz, wraz zabezpieczeniami (bhp) — protokoty montazu rusztowania

b) Rynny i rury spustowe

v' Demontaz rur spustowych i ponowny montaz z uzupetnieniami, montaz nowych rewizji oraz po wykopach odtworzenie
prawidtowego odprowadzanie wody (materiat, wielkos¢ i kolorystyka tozsama z istniejgcg)

v' Uzupetnienie rynien wiszacych pétokragtych (naprawa lokalna) wraz z ewentualnym wykonaniem nowych sztuceréw
(ocena przydatnosci przy wykonywaniu robot)

v' Elementy dodatkowe rur spustowych - odtworzenie ostony stalowej w cze$ci dolnej
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Obrobki blacharskie parapety

Wykucie z muru podokiennikéw stalowych i montaz nowych parapetéw z blachy powlekanej, kolorystyka w nawigzaniu
do istniejacych obrébek (odcien brgzowy)

Uszczelnienie przy parapetéw z oknami szczelin

Demontaz i ponowny montaz pozostatych obrébek blacharskich podczas robét dociepleniowych, w tym m.in. przy
dachu przewiazki do Sali gimnastycznej. Blacha stalowa powlekana (kolorystyka i rodzaj materiatu tozsamy z tetnigcym)
Podbitka - odtworzenie

Celem skutecznej realizacji docieplenia koniecznym staje sie demontaz istniejgcej podbitki

Podczas robét nalezy ocenié jej stan techniczny i przydatnos¢ do ponownego wbudowania.

Materiat i kolorystyka tozsama z siniejgcym, przy czym zaleca sie zastosowanie elementéw stalowych (blacha
trapezowa) na ruszczcie wraz z zastosowaniem systemowych potgczn i listw wykanczajgcych

Odtworzenie strefy wejsciowej

Celem zachowania ciagtosci docieplenia nalezy zdemontowac fragment zadaszenia nad gtéwnym wejsciem

Zaktada sie odtworzenie oktadziny i poszycie poprzez zastosowanie blend i pokrycia z blachy

Oktadzina boczna fasadowa (blenda, blacha powlekana) stalowa (kolorystyka tozsama z istniejagcymi elementami,
odcien brazu, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego)

Demontaz i montaz z odnowieniem krat

Demontaz i montaz po robotach elewacyjnych (krata z odzysku) z odnowieniem (renowacja)

Demontaz i montaz elementéw na scianach

Klimatyzatory zewnetrzne - demontaz i montaz z wykonaniem systemu odprowadzania skroplin w elewacji z
wykonaniem préby szczelnosci

Uziomy instalacji odgromowej

Podczas robdt dociepleniowych nalezy ukryé w warstwie styropianu istniejgce uziomy

Ewentualna wymiana ztgczy instalacji odgromowych, wraz ze skrzynkami rewizyjnymi oraz z pomiarem instalacji
odgromowej

Demontaz i montaz kamer oraz uchwytow i skrzynek

Demontaz i ponowny kamer ze sprawdzeniem ich dziatania

Uchwyty do flag - demontaz i montaz

Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek licznikowych, (dopasowanie do nowej elewacji)

Kottownia (wentylator, woda)

Przetozenie rury wodociggowej przy szachcie z rur polipropylenowych

Wentylacja kottowni z blachy stalowej - demontaz i montaz przy szachcie z dopasowaniem do warstwy dociepleniowej

4.5 DOCIEPLENIE STROPU
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Poziom istniejgcego strychu: konstrukcja drewniana dachu nowa, podtoga - stary stropodach pulpitowy z pokryciem
blacha. Zgodnie z opisem w audycie mozliwe zastosowanie rozwigzan tozsamych, przy czym najistotniejsze jest
spetnienie wymagan cieplnych, zgodnie z podanymi parametrami:

I. Pianka poliuretanowa PUR, A = 0,027 [W/(m-K)] grub. 6¢cm, od spodu na ptyty potaci dachu (zgodnie z wstepnie

wybranym wariantem) — metoda natryskowa

Il. Natrysniecie piany na gérng ptaszczyzne "starego" dachu (stropodach)

Ill. Zastosowanie wetny mineralnej
Zaproponowano jedno z rozwian tj. utozenie wetny mineralnej skalnej na stropodachu wraz z zabezpieczeniem ciggéw
komunikacyjnych w strefie sSrodkowe] z ptyt OSB na konstrukcji drewnianej. Przyjeto grubos¢ wetny 15cm (5+10). Przy
czym ostateczna minimalna grubosé musi odpowiadac zatozeniom parametréw cieplnych docieplenia stropu do
audytu:
Przygotowanie podtoza (oczyszczenie, zmycie, gruntowanie)
Izolacja z folii paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej - uktadana z zaktadem min. 0,2m
Izolacje poziome z wetny uktadane w dwdch warstwach [grubosé 5 i 10cm naprzemiennie]
Izolacje cieplne pionowe z ptyt z wetny - Sciany zewnetrzne i Srodkowa (zamkniecie kubatury ogrzewanej, eliminowanie
mostkow cieplnych przy Scianach kolankowych)
Docieplanie komindw w przestrzeni strychowej, z wetny grub. min. 8cm z wykonaniem warstwy zbrojonej zatopione;j z
zagruntowaniem

4.6 MODERNIZACJA INSTALACII CO - ZAWORY

Montaz elektronicznych zaworéw termostatycznych i sterownika, zgodnie z zatozeniami w audycie
Demontaz istniejgcych zawordw przygotowanie grzejnikdbw do montazu elektrozawordw, nalezy skalkulowaé wszelkie
roboty modernizacyjne przy grzejnikach
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Zawory grzejnikowe, [bezprzewodowy system gtowic termostatycznych WIFI]
Montaz sterownika systemu ogrzewania z programowaniem

Demontaz i montaz oston dla grzejnikdw wraz z uzupetnieniami i renowacjg
Préba szczelnosci instalacji c.o. z dokonaniem regulacji zawordéw

4.7 MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH O tACZNEJ MOCY 12,1 KWP

\
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Zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu, ilo$¢ panel (podano warto$¢ szacunkowo) i nalezy dostosowac
zgodnie z zatozeniami w dokumentacji technicznej, rozwigzania tozsame dla wymaganej mocy 12,1 kWp

Montaz konstrukcji PV, zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji i normami, wraz z wykonaniem powtoki ogniowe;j
zgodnie z PN-EN ISO 1461, zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji i normami

Linie kablowe, odporne na UV, zgodnie z przyjetym systemem i PN ora spetnieniem warunkow pozarowych

Wstepna lokalizacja falownika — poziom piwnicy

Wykonanie uziemienia instalacji zgodnie z PN

Tablice rozdzielcze, inwerter, rozdzielnica RPV-AC, RPV-DC zgodnie z przyjetym systemem

Inwertery o mocy tagcznej dla wymaganej mocy co najmniej >12,1 kWp, zgodnie z przyjetym systemem

Tablice rozdzielcze - roztgcznik DC, zgodnie z zatozeniami w dokumentacji, rozwigzania tozsame dla wymaganej mocy,
zabezpieczenie pozarowe

Modernizacja zestawu ZZP

Montaz licznika energii elektrycznej i rejestratora jakosci energii

Dokumentacja odbiorowa, pomiary, badanie falownikdw z automatyczng regulacja

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzgodnienia z rzeczoznawcg, zgtoszenie do PSP

4.8 DOKUMENTACIA ODBIOROWA

=
—

2)

3)

Przygotowana dokumentacja i wykonanie robdt oparte jest na zatozeniach zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku wykonanym przez dr inz. Dawid Tata ,,Bio-Eko Dom”

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty z uwzglednieniem w Audycie Energetycznym efektu koricowego
termomodernizacji. Wszelkie zmiany dopuszczalne, wytgcznie uwzgledniajgce zatozenia w Audycie.

Wykonawca po zakonczeniu robdt zobowigzany jest wykona¢ Audyt Energetyczny Powykonawczy, ktéry bedzie
potwierdzat osiggniecie celu wskazanego w Audycie pierwotnym. Audyt Energetyczny Powykonawczy musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przez uprawnionego Audytora wpisanego w Centralnym Rejestrze
Audytoréw

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wigze sie z opracowaniem dokumentacji technicznej, uzgodnienia z rzeczoznawcg
ds. pozarowych i skutecznym zgtoszenie do PSP zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

W dokumentacji projektowej zawarto istotne parametry instalacji fotowoltaicznej powigzanej z Audytem
Energetycznym, ktéry jest punktem wyjscia do propozycji materiatowej. Z uwagi dynamiczne zmiany w zakresie
technologii przyjete ostateczne rozwigzania materiatowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym (karty materiatowe,
projekt techniczny) przed zakupem komponentéw.

Pozostata dokumentacja odbiorowa zgodnie powinna zawiera¢ wszelkie atesty, dopuszczenia protokoty i inne materiaty
niezbedne do potwierdzenia prawidtowosci robdt zgodnie SWZ i STWIOR oraz umowa.

4.9 UWAGI KONCOWE

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robdt muszg byé najwyzszej jakosci oraz muszg posiadaé
atesty stosownych wtadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Wszystkie materiaty muszg by¢ uktadane zgodnie z technologig producenta tzn. zawieraé wszystkie elementy i
materiaty potrzebne do ich mocowania i spetnia¢ warunki tak, aby uzyska¢ odpowiednie gwarancje na wykonane prace.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.
Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiada¢ niezbedne atesty, swiadectwa, dopuszczenia i
certyfikaty.

Nalezy stosowa¢ kompleksowe rozwigzania jednego producenta i systemu. Elementy uzupetniajgce zastosowac
zgodnie z technologig jednego producenta wedtug wytycznych i instrukcji.

Nie dopuszcza sie stosowania elementéw odmiennych systemow ani mieszania réoznych technologii. Prébki
materiatowe oraz kolorystyke wszystkich widocznych materiatéw wykonczeniowych nalezy przedstawic¢ do akceptacji
Projektanta i Inwestora.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlanych”. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
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wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatow.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz
normami pod nadzorem osob uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Rozpatrywad wytgcznie z opracowaniami branzowymi.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace prac wg zatozen
projektowych nalezy rozwigzac przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Podczas robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp, w tym w szczegdlnosci uwzgledniajgcych prowadzenie
robodt na istniejgcym i uzytkowanym obiekcie.

Podczas wykonywania robét konstrukcyjnych na istniejgcym obiekcie nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na mozliwosc
wystgpienia niezinwentaryzowanych i zakrytych elementow budynku w tym takze instalacji, ktére mogg powodowac
wystgpienie kolizji. W przypadku wystgpienia tychze okolicznosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem w celu
przyjecia optymalnego rozwigzania dla realizacji zadania zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.
Roboty budowlane powinny by¢ skoordynowane w zakresie wszystkich branz a takze z zarzadcg obiektu.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robdt z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, na
ktére po zakonczeniu prac zostanie sporzadzony stosowne oswiadczenie.

6. INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 ze zm.).

A)

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ROBOT).

>

VYV VvV
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Roboty przygotowawcze i porzadkowe:

v’ organizacja czeéci socjalnej dla pracownikéw,

v' wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

v' wyznaczenie tras komunikacji wewnetrznej na placu budowy,

v" wyznaczenie przej$¢ dla uzytkownikdéw,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:

v" wykonanie wygrodzenia miejsca planowanych robét budowy,

v" wykonanie oznaczen i tablic informacyjnych zgodnie z odrebnymi przepisami,

Dostawa i zabezpieczenie materiatow.

Wykonanie poszczegdlnych etapdw realizacji robét zgodnie ze sztuka budowlang, Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Inwentaryzacja powykonawcza elementéw konstrukcyjnych oraz instalacji.

Wykonanie koricowych (czes$ciowych) odbioréw przez wtasciwe organy nadzoru budowlanego
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot budowlanych

B)

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie zamierzenia inwestycyjnego znajduja sie nastepujace elementy zagospodarowania:

Budynek szkoty sktadajacy sie z budynku gtéwnego oraz skrzydta dydaktycznego z salg gimnastyczng potgczonych przewigzka,
tworzacy zwarty zespoét zabudowy

Od strony wschodniej znajduje sie zesp6t parking wraz z drogami manewrowymi oraz boisko oddzielone od parkingu terenem
zielonym.

Od strony pdétnocnej znajduje sie tereny zielone oraz plac zewnetrzny.

Od strony potudniowej wejscie i wjazd na teren szkoty oraz teren zielony.

Od strony zachodniej znajduje sie teren zielony.

Teren ogrodzony w catosci z bramg wjazdowa

Elementy infrastruktury technicznej: przytacze kanalizacyjne, przytacze wodociggowe,

przytgcze nn. niskiego napiecia, przytgcze gazowe, sie¢ telekomunikacyjna

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

Na terenie nieruchomosci nie przewiduje sie powstania elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi. Niemniej jednak nalezy zachowac szczegd6lng ostroznos¢ w stosunku do istniejacych przytaczy do budynku.

D)

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE

SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych to:

v’ praca z elektronarzedziami, porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych),
v prace na wysokoéci, upadek z rusztowania
v’ zatadunek i roztadunek lekkich i ciezkich materiatéw budowlanych (drobnowymiarowych) — mozliwoé¢é przygniecenia i uderzenia,
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niewtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw budowlanych (lekkich i ciezkich) — mozliwos¢ przygniecenia,

poparzeni, zachlapanie oczu,

najechanie badz potracenie przez sprzet budowlany (koparki, samochody, dzwigi),

wykonywanie prac lub robot budowlanych lub kierowanie sprzetem budowlanym w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu
lub innych srodkéw odurzajacych,

v’ skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojen, deskowania, gwozdziami, blachg oraz szktem,

AN NI NN

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

E)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

>

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401
ze zm.)

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza

sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

v Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

v Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w jego aktach osobowych.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6-miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

v’ Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia i zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny

pracy dotyczgce:

v" wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

v obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych,

v postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

v’ udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,

a takie dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdw.

Odpowiedzialnymi za przestrzeganie zasad bhp s3 odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Brygadzista lub inna osobowa

upowazniona przez Wykonawce Robot

F)

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAIACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI! | INNYCH ZAGROZEN.

Teren robo6t budowlanych powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i

oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie

niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane

w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem

elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzagdzen elektrycznych mogg by¢

wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Zalecenia ogdlne:

v Przy pracach budowlanych moze byé zatrudniony pracownik posiadajgcy kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Pracownik musi by¢ przeszkolony
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

v' W przypadku systemu zleceniowego wykonawca robdt zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow BHP oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tychze przepisow.

v" W przypadku systemu zleceniowego - gospodarczego prowadzenia robét funkcje koordynowania prac i odpowiedzialnego za
przestrzeganie przepisow BHP petni powotany kierownik budowy / robét posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane i
obowigzkowa przynaleznosé do Izby Inzynieréw budowlanych lub do odpowiedniej specjalizacji.

v" Na budowie nalezy w zaleznoéci od jej cyklu stworzy¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczno-sanitarne. Teren budowy ma
by¢ ogrodzony i oznakowany, ogrodzenie wys. min. 150 cm. Skrzynka rozdzielcza prgdu zabezpieczona przed dostepem osdéb
niepowotanych i tak ustawiona, aby odlegto$¢ do urzgdzenia zasilajacego nie byta wieksza od 50 m. Nad czasowymi stanowiskami
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wykonac daszki ochronne zgodnie z przepisami. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac raz na dziesie¢
dni, betoniarki i mieszarki codziennie, a powyzsze odnotowac w ksigzce kontroli.

Organizacja:

v Przed rozpoczeciem robot wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne, okresli¢ i oznaczyé drogi ewakuacyjne z pomieszczer oraz
z terenu budowy razie pozaru lub klesk zywiotowych,

v Okresli¢ miejsce sktadowania, rodzaj i sposdb uzycia sSrodkdw ochrony ppoz., sktadowane materiaty nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami informacyjnymi, a takze zabezpieczy¢ przed utratg stabilnosci i osunieciem,

v" W celu zapobiegania pozarowi nalezy stosowa¢ tablice ostrzegawcze ,ZAKAZ PALENIA TYTONIU” oraz zabezpieczy¢ miejsca, w
ktérych wykonywane sg prace spawalnicze.

v Prace mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajgce kompletng odziez roboczg - ochronng,
na terenie budowy nalezy posiada¢ wtasciwy ubiér roboczy oraz sprzet ochronny (rekawice ochronne, okulary ochronne, kask
ochronny).

v" Wykonujgc prace na wysokosci, nalezy uzywaé stosownych zabezpieczerr indywidualnych zapobiegajacych upadkowi oraz
odpowiednie obuwie zapobiegajgce poslizgnieciu, przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy / Robdt sprawdza stan
rusztowan w zakresie stabilnosci pomostow oraz wszystkich innych koniecznych zabezpieczen,

v Suche i pytotwércze powierzchnie nalezy zraszaé¢ woda, a takze uzywaé masek przeciwpytowych oraz okularéw ochronnych,

v Urzadzenia budowlane zasilane energig elektryczng muszg by¢ sprawne i poddawane okresowej kontroli, wszystkie instalacje
odbiorcze na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-prgdowymi

v Plac i teren budowy nalezy utrzymywac w stanie ogdlnego porzadku oraz usuwaé nieuzywane elementy mogace spowodowaé
skaleczenie pracownikow jak: elementy zbrojen, deskowan, gwozdzi i szkta. Sprzet

v budowlany po uzyciu nalezy oczysci¢ i sktadowaé w wyznaczonym do tego miejscu,

v' Na terenie budowy nalezy zainstalowaé urzadzenie alarmowe uruchamiane w momencie zagrozenia i umozliwiajace
pracownikom sprawng ewakuacje.

Wybrane zalecenia do poszczegdlnego zakresu robét budowlanych:

v" Roboty murowe i tynkowe - otwory w écianach wychodzace na zewnatrz budynku, ktérych dolna krawedz? jest ponizej 0,8 m od
pozycji pomostu nalezy zabezpieczy¢. Odlegtos¢ od stanowiska pracy do skarpy wykopu min. 70 cm. Rusztowania do prac
wykonywanych powyzej 2,0 m zabezpieczone barierkami o wys. 110 cm i kraweznikiem 15 cm wykonane zgodnie z przepisami.
Stanowiska robocze nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci, a rozlang zaprawe murarska usuwac niezwtocznie. Wykonywanie
robét murowanych z drabin przestawnych jest zabronione.

v Roboty zbrojarskie, betonowe - stoty montazowe i przygotowawcze zbrojenia wykonaé zgodnie z przepisami. Ciecie pretéw o
$rednicy wiekszej od 20 mm nozycami recznymi jest zabronione. Sktadowanie elementéw zbrojenia na pomostach roboczych
przeznaczonych do prac zbrojarskich jest zabronione. Betonowanie elementéw z wysokosci wiekszej jak 1 m jest zabronione.
Pojemniki transportowe betonu muszg by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane, zabrania sie przecigzania deskowania stropow
betonem ponad ich wytrzymato$¢ zatozong w projekcie - dotyczy to sposobu rozprowadzania masy betonowej. Montaz
elementéw prefabrykowanych dzwigiem tylko na podstawie projektu montazu. Materiaty i sprzet pomocniczy na stropie
powinny by¢ sktadowane w miejscach nie utrudniajgcych poruszania sie pracownikéw.

v Roboty ciesielskie - prace wykonywac¢ z drabin przestawnych tylko do wys. 3,0 m podawanie dfugich materiatéw w pionie
dozwolone do wys. 3,00 m. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami, w czasie ich wykonywania zabronione jest spozywanie positkdw,
dotykanie rekami ciata szczegdlnie oczu, palenie tytoniu. Miejsca prowadzenia prac impregnacyjnych zaopatrzy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do uzywanego srodka impregnacyjnego.

v Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie - przy pracach na dachu o nachyleniu powyzej 20% jezeli nie stosuje sie rusztowar
ochronnych nalezy zabezpieczy¢ pasami atestowanymi. Wykonywanie robét izolacyjnych srodkami chemicznymi zgodnie z
instrukcja producenta.

G)

WSKAZOWKI DODATKOWE

>

>

>

>

W razie, gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub niebezpieczernstwo wykonujacemu prace
pracownikowi, lub innym uczestnikom procesu budowlanego pracownik jest zobowigzany niezwtocznie powstrzymac sie od pracy i
natychmiast powiadomié¢ przetozonego. Kierownik budowy / robét lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznie wstrzymac prace i
podjac¢ dziatania w celu unikniecia zagrozenia. Informacje o zagrozeniu nalezy przekaza¢ wczesniej ustalonym sposobem.

Na budowie w tatwo dostepnym i oznakowanym miejscu powinna znajdowac sie ,,apteczka pierwszej pomocy” oraz spis telefonéw
i adreséw do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji.

Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ Kierownika Budowy / Kierownika Robdt z uprawnieniami budowlanymi
odpowiedniej specjalnosci (konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne elektryczne, sanitarne itp.).

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy powinien opracowaé ,plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z odrebnymi przepisami, a przed wykonaniem prac zapozna¢ z nim pracownikéw i dopilnowac jego realizacji.

OPRACOWANIE:
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