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A. Czes¢ ogllna

1. Przedmiot, zakres, cel i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektameezudowlany izolacji przeciwwilgociowe]
scian piwnic wraz z remonterfcian i posadzek piwnic w budynku przy ul. RadoszZoejs88
w RudzieSlaskiej (dziatka nr 2028/160; 2027/16; 1363/160).

Inwestorem jest Miasto Rud#laska - Urad Miasta RudaSlaska; 41-709 Rudélaska,

plac Jana Pawia Il 6.

Zakres opracowania obejmuje:

« wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowsgian piwnic,
« wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomsjian piwnic,
* wykonanie remontgcian piwnic,

« wykonanie remontu posadzek piwnic - izolacja pokada,

e inne roboty zwizane z powyszym zakresem.

Podstaw opracowaniag

¢ Umowa nr 0227/TIR/S/2021.

* Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana praegektantow.
¢ Uzgodnienia z Inwestorem

* Obowigzujace przepisy oraz normy dotyce przedmiotu opracowania.

2. Charakterystyka obiektu — stan istniegcy

2.1. Dane ogolne.

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Radoszowsl&gjw RudzieS|askie;.
Obiekt znajduje sina dziatkach 2028/160; 2027/160; 1363/160.

Rok budowy: brak informaciji.

Budynek wolno stajcy przy ul. Radoszowskiej.

1-klatkowy, trzy kondygnacyjny (piwnice, partemiktro, II-pigtro).
Budynek jest catkowicie podpiwniczony.

Wejscie do piwnicy z klatki schodowej usytuowanej oasy podworza.
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2.2. Program u zytkowy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

W budynku znajduje si6 mieszka.

2.3. Konstrukcja.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z ceghangcznej petnej.
Fundamenty z cegly ceramicznej petnej.

Sciany dziatowe z cegty ceramicznej petne;.

Stropy piwnic ceramiczne — odcinkowe.

Schody o konstrukcji betonowej wykezone lastryko.

Dach jednospadowy — konstrukcji drewnianej pokpdys.

Stolarka okienna: PCV, drewniana.

Budynek nieocieplony.

Obiekt jest wypossony w nastpujace instalacje:
e elektryczn,

* wodno — kanalizacyj

e teletechniczy,

e ogrzewanie mieszkaindywidualne.

Stan istnigjcy cokotu budynku oraz piwnic przedstawiono w dolkmbacji fotograficznej

stanowjcej zahcznik do projektu.
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B. Decyzje projektowe

1. 1zolacja pionowascian piwnic — zakres robot

1.1. Roboty przygotowawcze - demonf@awe
Przed przysipieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowg@pnowejscian piwnic naley:
»  Wazduz elewacji potudniowejsCiana frontowa) wybrapozostatéci ptyt chodnikowych.
«  Wozdtuz elewacji wschodniej wybtgpozostatéci z chudego betonu na doju.
» Wazdtuz elewacji zachodniej rozelirahodnik z kostki brukowej na szeragko1,5m
i zmagazynowado ponownego wykorzystania.

e Zdemontowa rure spustovy i wyprowadzé jg poza wykop, tak by nie byto mibwvosci zalania
wykopu wodami opadowymi.

Elementy pochodgge 2z rozbiorki, przewidziano e¢fciowo do dalszego wykorzystania

(odtworzenia stanu istnigego). Naley je odpowiednio zmagazynowazabezpieczy.

1.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowegcian piwnic

Przewidziano izolagjprzeciwwilgociov pionowg typu cizkiego.

Zakres robo6t obejmuije:

* Odkrycie (odkopanie)scian piwnic do poziomu posadowienia budynku. Wykopysko
przestrzenne natg wykonywa odcinkami. Kolejne odcinki wykonywa po zasypaniu
odcinkow poprzednich. Szeraiowykopow na poziomie posadowienia budynku okotor,8
Wykopy wykonywa& wylacznie ecznie. Sciany wykopow zabezpiecZastosownie do
warunkow gruntowych oraz do efokasci wykopu. W czasie wykonywania wykopéw
szczegblp uwag nalery zwrdcic na istniegce uzbrojenie terenu - nale je odpowiednio
zabezpieczy na czas wykonywania robot. Miejsce wykonywaniadtobabezpieczy zgodnie
Z obowgzujgcymi przepisami. Zapewfibezpieczne dégia do klatki schodowej budynku.

« Calkowite skucie istnigcych tynkow z zewgtrznych powierzchnician piwnic od poziomu
posadowienia do gornej kragdzi cokotu, wytobienie zwietrzatych spoin nagpokas¢ 2 cm.

» Oczyszczenie powierzchfgian oraz spoin, wypetnienie spoin tynkiem renovjaoy
— przygotowanie do tynkowania.

* Wykonanie na catej powierzchfgian piwnic, obrzutki z dodatkiem wodnego roztwerauls;ji
kontaktowej — grub&@ warstwy okoto 5 mm.

e Po 24 godz. wykonanie tynku podktadowego gsagba cm.

* Po 48 godz. wykonanie tynku renowacyjnego speag@mgubgdci 2 cm.
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Po 7 dniach wykonanie elastycznej mineralnej powliolacyjnej w trzech warstwach
0 tacznej grubéci 3 mm do poziomu istniggego cokotu.

W razie potrzeby dodatkowe zabezpieczenie przedgwaiowe przej¢ instalacyjnych
do budynku.

Zabezpieczenie wykonanej izolacji za pomédii kubetkowej z zabezpieczeniem jej gérnego

brzegu za pomadistwy wykonczeniowej.

1.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie elementéw uzbrojenia terenu — gpoxdnie rury spustowe] do istrieg)
kanalizacji deszczowej.

Zasypanie wykopdw z odpowiednim zagczaniem gruntu.

Przemurowanie otworu okiennego na tylnej elewaciji.

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych wokét budyrkiostki brukowej matogabarytowej
ograniczonej od zewtrz obrzeem.

Renowacja cokotu: od poziomu terenu na tynk rengjymgma catej powierzchni cokotu nale

potozy¢ dwie warstwy powtoki malarskiej silikatowej w kake elewacji (szarym).

Wszystkie roboty wykonazgodnie ze wskazéwkami zawartymi na rysunkacheggmpwych oraz

w kartach katalogowych i instrukcjach stosowanycateriatow.

1.4. Prace dodatkowe zwzane z izolacy przeciwwilgociowy pionowa

Przed ponownym przytzeniem rury spustowej do kanalizacji (po wykonamobot
izolacyjnych) naley sprawdzt jej stan techniczny a szczegOlnie jej aras¢. W razie
stwierdzenia braku d¢mosci nalezy przylacza udranic.

W razie stwierdzenia (po wykonaniu wykopow) wadlj@goohczenia rur spustowych do sieci
kanalizacyjnej lub braku pogiizeh nalezy w ramach robo6t dodatkowych wykanaowe

przylcza do sieci kanalizacyjnej.
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2. 1zolacja poziomascian piwnic — zakres robét

2.1. Roboty przygotowawcze - demonf@awe

Roboty te ujto w pkt. 3.1.1. dotyccym remontuscian i stropéw piwnic

2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomef§cian piwnic

Przewidziano izolagjprzeciwwilgociows poziony metod iniekcji krystalicznej cinieniowe;j.

Zakres robot pokazany na rysunkach obejmuje:

Nawiercenie pod dtem okoto 30 stopni otworow @12 do @18 mm ngbgkas¢ 5-8 cm mniejsz

niz gruba¢ écian, w odsgpach co 15 cm, mijankowo w dwochedach odlegtych o 8 cm, okoto

10 cm nad projektowarposadzi piwnic.

e Po oczyszczeniu otworow wprowadzenie ptynu do igjieka pomog pompy cénieniowe;j.

* Po ustaniu wchtaniania ptynu otwory oéey z resztek ptynu i wypetdi powioka
wodoszczeln.

« Natozy¢ tynk renowacyjny (ujto w pkt. 3.1.2. dotyeym remontuscian piwnic).

Wszystkie roboty wykonazgodnie ze wskazéwkami zawartymi na rysunkacheggapwych oraz

w kartach katalogowych i instrukcjach ge#onych do stosowanych materiatow.
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3. Remontscian i posadzek piwnic — zakres robét
3.1. Remontscian i stropéw piwnic

3.1.1. Roboty przygotowawcze — demontawe

Przed przysfpieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowgpziomejscian piwnic naley:

« catkowicie upratng¢ pomieszczenia piwniczne z zalegajch materialdw i przedmiotow;

« skut wszystkie tynki zécian i stropow i oczci¢ powierzchnie;

» dokon& demontau okienek piwnicznych i ich oston (4 szt.), wykéndoktadny obmiar
i wymienic na nowe okienka metalowe ocynkowane, malowanezkos®, jednodzielne,
rozwieralne z ruchomptytg azurows;

e dokon& przemurowa z cegly petnej otworu okiennego na elewacji péiegtyinej);

i zamontowdé& nowe okienka metalowe ocynkowane, malowane praszkgednodzielne,
rozwieralne z ruchomplytg azurowy (2szt.);

» dokon& prac naprawczych muru i osadzenia wyczystek whibrtrzonéw kominowych;

« dokon& oczyszczenia z rdzy i przemaloévdwukrotne farh antykorozyjm widoczne czsci
stalowych belek stropowych — 3,5:m

e wywiezé gruz.

Po skuciu tynkéw nalsy przystpi¢ do wykonania izolacji poziome;j.

UWAGA: roboty zwigzane z upomdkowaniem lub wydaniem nowej instalacji elektrygzne

wchodz w zakres projektu.

3.1.2 Wykonanie remontuscian i stropow piwnic

Po wykonaniu izolacji poziomej i moriia okienek piwnicznych zakres dalszych robét obegmu;j

* Wykonanie na calej powierzchriician piwnic i stropéw obrzutki z dodatkiem wodnego
roztworu emulsji kontaktowej, grubdwarstwy okoto 5 mm.

« Po 24 godz. wykonanie tynku podktadowego g&gbminimum 1 cm.

* Po 48 godz. wykonanie tynku renowacyjnego speag@mgubgdci 2 cm.

» Potazenie dwoch warstw powtoki malarskiej silikatowekalorze biatym.

3.2. Remont posadzki piwnic.

3.2.1. Roboty przygotowawcze — demontawe

* Rozbidrka istnigjcychscianek dziatlowych z cegty petnej.
e Skucie istniejcej posadzki betonowej grusm okoto 10 cm na catej powierzchni piwnic.
« Pogkbienie wykopu w gruncie rodzimym o dalsze 15 cm.

» Usunkcie gruzu betonowego, ceglanego i ziemi - wywosktadowisko.
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Wykopy naley wykonywa fragmentarycznie — kolejno dla poszczegdlinych pesatizé
piwnicznych, tak by nie odstariiana duej diugaci scian zewwtrznych, szczegdlnie na nasxh

budynku.

3.2.2 Wykonanie remontu posadzki piwnic

Po wykonaniu wykopu natg kolejno:
* Na gruncie rodzimym usypavarstwe ubitego piasku gruei 10 cm.
*  Wykona podktad betonowy C16/20 o grudmd10 cm.
* Wykon& elastyczn mineralr, powtoke izolacyjra w trzech warstwach adznej grubéci
ok. 2,5 mm. Pomgdzy pierwsz a drug warstwy naley utozy¢é widknine techniczia
o gramaturze 40-50 g/m
*  Wykona wierzchng wylewkg betonove C16/20 grubéci 5 cm.

Jako poziom odniesienia warstwy wierzchniej pggyjoziom posadzki wg stanu istrieggo.

Wszystkie roboty wykonazgodnie ze wskazéwkami zawartymi na rysunkacheggipwych oraz

w kartach katalogowych i instrukcjach ge#onych do stosowanych materiatéw.

4. Prace dodatkowe

¢ Remont schodéw do piwnicy.

Zakres robot: oczyszczenie istnigych schodow betonowych (8 stopni), o szekoko
110 cm; wykaczenie schodéw plytkami ceramicznymi ant§iprgowymi na zaprawie
elastycznej.

* Wykonanie warstwy spadkowej zbrojonej na istsiej nawierzchni betonowej - zbiornika
zelbetowego przylegagego dosciany péinocnej (tylnej) - pod przemurowanym otwore
okiennym.

«  Remont schodéw zewtrznych wegciowych wraz czsciowa niwelacp terenu wokoét

schodéw i ddjcia.
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C. Uwagi

Przedmiotow inwestycg nalezy realizowa zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlares or
zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopa2i@04 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowemych do ich  wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497) z zachowaniem warunk@ehbicznych dotyegych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Prace powinny hy wykonane zgodnie z #gmem technologicznym, okélanym przez
producentéw poszczegolnych elementéw, produktévieriaow i urzdzen.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powibgy wykonywane podcistym nadzorem
0s6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uyte do budowy i wykaczenia materialy powinny posiadadpowiednie atesty
I Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednrawrpone instytucje, zezwalg@e na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.o@ibzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt najer urzadzenia posiadaj stosowne

atesty iswiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorationa inwestorskiego.

Przy zamowieniach poszczegoélnych elementéw czydae, zastosowanych w obiekcie, firmy
sktadajce oferty § zobowhzane do dokonania nieginych domiaréw bezgoednio na budowie,
w miejscu, w ktorym maj by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stegsrid
w trakcie obmiaru lub pdniejszego montau kolizji z innymi elementami lub instalacjami nafe
zgtaszé problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrz§gazwigzanie w obecni@i projektanta

sprawujcego nadzor autorski.

Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentaciji nalgy doprecyzowa& na

miejscu podczas wykonywanych prac.

D. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. wsprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, Poz. 1126) pwdstawie przepisow Prawa
Budowlanego. Niniejsza informacja stanowi dla kwentka budowy podstagvdo sporzdzenia

przed rozpoogiem budowy planu bezpiearmdwa i ochrony zdrowia.
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Rodzaj i zakres wykonywanych robét:
* roboty ziemne — wykopy,
« wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowsgian piwnic,
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pozioms&jian piwnic,
» tynkowaniescian i sufitow,
« wykonywanie posadzki na gruncie,
» roboty ogodlnobudowlane (murarskie, posadzkarskiekdrskie i malarskie, brukowanie,
demonta i monta rur spustowych)

e transport materiatow,

e wywdz gruzu.

Opisy technologii oraz szczegétowe wymagania datyezposzczegdlnych elementdédw inwestycji
znajdup sie w niniejszym projekcie.

Roboty lzda prowadzone na wysoka maksymalnie 1 m nad poziomem terenu i okoton,@od
poziomem terenu.

Roboty te wymagajzabezpieczenia zgodnie z obgmjagcymi przepisami.

Charakter, organizacja i miejsce prowadzenia tyabotr nie stwarzagj szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robét nie wypuja dzialania substancji chemicznych ani czynnikéw
biologicznych zagrajacych bezpiecaestwu i zdrowiu ludzi.

Nie wyskpuje zagraenie promieniowaniem jonizagym.

Wszystkie roboty naley wykonywaé zgodnie z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 Poz. 401).

Poniewa roboty prowadzonechla w zamieszkatym budynku wielorodzinnym, szczegaiwag
zwrocik nalezy na organizaej rob6t, odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadza®bot oraz

bezpieczéstwo przeciwpgarowe.

Inwestycja nie stwarza szczegélnywiimaga wykraczagcych poza obowzujagce w tym zakresie

przepisy i normy.



