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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowy biologicznej oczyszczalni Sciekow przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lowczowie.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robot wyzej
wymienionych.

1.3.Zakres robot objetych w specyfikacji technicznej
Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy catosci robdt niezbednych do wykonania, objetych
dokumentacja techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za:

Ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt. Przed przystapieniem do
realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslone w
dokumentacji projektowej 1 niniejszym programie. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacja
techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

- specyfikacja techniczna

- dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy
uzupehien. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie materialy uzyte do robdt winny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczng 1 wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli materiaty takie
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane s3a z robotami. Wykonawca bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w
specjalnosci architektonicznej 1 konstrukcyjno-inzynieryjne;.

2. Materialy
2.1. Rurociagi i armatura

Kanat grawitacyjny $ciekow surowych zaprojektowano z rur PVC Nalezy zastosowa¢ rury PVC o
srednicy Dn = 160 mm o grubos$ci $cianki 4,7 mm, i Dn = 110 mm, taczone na uszczelke gumowa.
Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewngtrznej - wymiary 1 tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i1 ksztaltka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie



szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki
powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw 1 wypuktosci.

2.2. Oczyszczalnia Sciekow.

Wymaga sie, aby przedmiot zamoéwienia tzn. PBOS byta zgodna z norma PN-EN 12566-3+A2:2013-10.
Niezaleznie od ww. wymogu wszystkie urzadzenia zastosowane do realizacji Kontraktu musza spetniaé
obowigzujace w Polsce przepisy i1 normy. Caly system nalezy regularnie kontrolowa¢ pod wzgledem
szczelnosci, czystosci oraz stabilnosci. Szczegdlowy serwis zaleca si¢ wykona¢ co 12 m-cy. Wszystkie
elementy zbiornika powinny zosta¢ oczyszczone 1 sprawdzone pod wzgledem prawidlowego
funkcjonowania. Nalezy zapoznaé si¢ z instrukcja obstugi i postgpowac zgodnie z jej trescig przed
oddaniem systemu do eksploatacji.

2.3. System rozsaczania

Do odprowadzenia $ciekow oczyszczonych do gruntu bedzie stuzyl tunel filtracyjny. Tunel ma by¢
dobrany do stosowania w trudnych warunkach gruntowych. Konstrukcja tuneli ma pozwala¢ na uzyskanie
dodatkowej retencji buforowej. Tunel musi by¢ utozony na warstwie odsgczajacej z kruszywa ptukanego
granulacji 8—16 mm. o migzszosci min. 20 cm. Przestrzen pomigdzy tunelem a szerokoscig wykopu (min.

60 cm.) nalezy wypetni¢ kruszywem ptukanym 8 — 16 mm do gornej krawedzi tuneli. Warstwe nalezy
przykry¢ geowtokning a wykop uzupetié¢ gruntem rodzimym.

2.4. Materialy na podsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy
wymogi normy PN-86B-02480.

Grubos¢ podsypki: 10 cm.

2.5. Materialy na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji 1 zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zaggszczeniu. Nalezy wykonaé ja
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zaggszczenia wg. Odnosnych normatywow.
Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

2.6. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.7. Materialy elektryczne

Budowa instalacji elektrycznej kablm YAKY 3 x 2,5 mm? z istniejgcej instalacji zalicznikowej z budynku
Szkoty.

3. Urzadzenia
Oczyszczalnia $ciekoéw RLM 16 — 1 sztuka
4. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegotowa specyfikacja techniczng to:
- koparki,



- Zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprz¢t do zaggszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba
jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

5. Transport i skladowanie
5.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkdéw nalezy stosowac¢ samochody skrzyniowe. Przy
odcinkach dhuzszych o wigcej niz 1 m od dlugosci skrzyni ladunkowej nalezy stosowac przyczepy
cokotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sa
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowigcych
rowne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw z zabezpieczeniem
przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce
rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

5.2. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkow transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowiazuja rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

5.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego przeznaczonych lub w
przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkéw, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury przekraczajace granice
okreslone wymaganiami technologicznymi.

5.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem ci¢zarowym. Zatadunek i
wyladunek nalezy przeprowadza¢ recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nos$nosci z
wykorzystaniem uchwytow transportowych.

Prace zaladowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierdéwnosciach, jak
réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze
posiada odpowiednie do tego srodki.

Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ci¢zaru przewozonych wyrobow.

Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem si¢. Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialow nalezy
zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5.5. Skladowanie



Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztaltki w skrzyniach
lub paczkach powlekanych folig. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki powinny by¢
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkow ostroznosci.

Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsuni¢ciem si¢. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na
przemian koncoéwkami - kielichami. Ilo§¢ warstw rur w sztaplach nie powinna przekracza¢ liczb

podanych ponizej:
Srednica rur: Ilos¢ warstw:
100 mm - 160 mm 5

Zarébwno pierscienie uszczelniajgce, jak 1 manszety - zlaczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy
uzywac paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.

Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty
si¢ w gruncie. Palety ukladamy w pewnej odleglosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pdzniejszych
manewrow tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwagg, by bosy
koniec rury nie dotykal bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym).
Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Studzienki nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.

6. Wykonanie robét
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamknigcia drég oraz dojazdow
do posesji i ewentualnie je zabezpieczyc.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczgciem w
tym rejonie robot nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

6.2. Wymogi ogolne
6.2.1. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

6.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot.
Ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dot.
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla



osOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatlych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych na czas budowy,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,

- Zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

6.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spethiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sag uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzyte
do robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty sprawne przez caty czas do
momentu odbioru koncowego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z norma BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodng przestrzen na prace
ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementow rozpierajacych.

Odeskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i1 zabezpieczaé¢ przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpor szalunku powinno by¢ tak
wykonane, aby uniemozliwione byto ich opadanie w dot. W odlegtosciach nie wigkszych niz 20m
powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Poglebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m moze
odbywac si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie umocnien mozna wykonywac za kazdym razem
na wysokos$¢ nie wigksza niz 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy
powinni wykonywa¢ ich obudowe¢ wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Wykonywanie wykopu
powinno odbywac si¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

W rejonie wystgpowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywaé re¢cznie
zglaszajac, przed przystapieniem do robot, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed utozeniem kanalow w dnie wykopu nalezy wykona¢ posypke piaskowa grubosci 10 cm.



6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Montaz urzadzen i instalacji.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta.
6.4.2. Montaz rurociagow i kabli podziemnych

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewngtrznej ich powierzchnig, celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem nalezy posmarowac
kielich 1 bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewoddéw na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy
zwroci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygigcia.

Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng. Uktadanie odcinka kanatlu powinno odbywac¢ si¢ na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu. Odchylenie osi uloZzonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gltebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieska o
grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykona¢ ostaniajac kabel rurg
PVC Fi 75 o dlugosci podanej w planie.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i ustali¢
recepty dla zapraw i betonow.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna.
Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie
robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbe¢dne zabezpieczenia i wykorzystaé
srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

Sprawdzenie zgodnosci materialow z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
Sprawdzenie glebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu 1 przykanalikow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociagu.

7.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkow
powykonawczych z naniesionymi zmianami 1 zapoznanie si¢ z protokotami oraz wynikami badan przy
odbiorach czgsciowych,



Ogledziny zewngtrzne oraz sprawdzenie dzialania urzadzen,
Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zaggszczenia warstw podsypkowych 1 zasypki.

8. Odbior robot

Odbiory robdt przeprowadza si¢ w réznych fazach wykonywania robot.
Rozroznia sig:

- Odbiory czegsciowe,

- Odbior koncowy.

Odbior czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robot zanikajacych, zamykajacych lub
elementéw, ktore podlegaja zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do zakrycia w
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi i kable uktadane w wykopach itp. /.

Odbiory czesciowe moga tez byC¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementow robot
stanowigcych zamknietg catosc.

Odbidr czesciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczna, uzycia wilasciwych materiatow, urzadzen /armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej,
prawidtowosci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidlowosci wykonania potaczen, jakosci
zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla danego
rodzaju robot np.: spadki przewodow, trwatos¢ mocowan przewodow.

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot i na podstawie wynikow
pomiaréw 1 badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie powierzchni terenu
prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego i uporzagdkowaniu terenu budowy.

Odbiér robot musi znalezé swdj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej czgsci
wykonywanych rob6t do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robdt. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujacych, ze
projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i zamontowanych
urzadzen,

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w sktad
instalacji 1 sieci,

Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i1 zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i
odstepstw od tej dokumentacji,

Protokoty z odbiorow cz¢sciowych i realizacji postanowien dot. usunig¢cia usterek.

Protokoty badania $ciekéw oczyszczonych.

Odbiory czesciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika. Muszg by¢ one potwierdzone
wlasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakies$
usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu

oraz ocena jako$ci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i
badan.

10. Uwagi koncowe
Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia.



Informacje o sankcjach za op6znienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w projekcie
umowy, stanowigcym zalacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

Nie uwaza si¢ za czynnik zaktucajacy terminowa realizacje wptyw warunkéw atmosferycznych,
ktore przy sktadaniu ofert muszg by¢ normalnie brane pod uwage /poza katastrofami/.

Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru
przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektow 1 wykonywanych robot, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru
koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur -
obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow 1 robot przenosi si¢ na okres
rgkojmi. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty ktére spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca
jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego jezeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnig si¢
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pisSmie na 2 dni przed terminem dokonania
ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usuni¢cie stwierdzonych wad.

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastgpstwie wykonawcy i na jego koszt w
szczegbtowych postanowieniach umowy. Usunig¢cie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uplywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci odbioru.
Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji /uzytkowania/, bieg
terminu, po uptywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia
przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania r¢kojmi
spowodowane zostaly niewtasciwag eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , ze uprawnienia z tytutu
r¢kojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do
ustalonego terminu rgkojmi zobowigzany szkode naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbedne
do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem, wykonywane beda
sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robot we wtasnym zakresie.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Réznice pomi¢dzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.



