STADIUM PROJEKTU:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa drogi gminnej w Matych Radowiskach

ADRES OBIEKTU:
gm. Rynsk
powiat wabrzeski
dz. ewid. nr: 311/1, 311/2, 304/7, 163/3, 162/2
obreb: MALE RADOWISKA
jedn. ewid.: 041705 2 Rynsk

INWESTOR:

Gmina Rynsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DM-PROJ

/C Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
DM-PROJ tel.: 535 208 688

OPRACOWANIE:
PRZEDMIAR ROBOT

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, | ROBOTY ZIEMNE
CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Mariusz Majewski
KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;

PROJEKTANT:

DATA: 07.2022 Nr egz.:




PRZEDMIAR ROBOT

SPIS DZIAtOW

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE KOD
CPV 45111200-0:

* ROBOTY PRYGOTOWAWCZE

* ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
KOD CPV 45233220

* PODBUDOWY

* NAWIERZCHNIE

INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
KOD CPV 45233290-8
* OZNAKOWANIE PIONOWE

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45233140-2:
* INNE ROBOTY




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w Matych Radowiskach

Nr ST ] ) ) . . Jednostka
Lp Kod p92. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Naz lloé
Przedmiaru

1 2 3 4 5

X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X

1 D.01.01.01 QQtworzenle trasyl plunkltow wysokosciowych przy robotach Kkm 0.64
liniowych w terenie réwninnym

2 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa la’rrjanego 0 $r. grubosci m? 2560
10 cm wraz z transportem na odlegto$¢ do 3 km

X X ROBOTY ZIEMNE X X
Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych - wykonanie 3

3 D.02.01.01 koryta pod warstwy konstrukcyjne m 740

4 D.02.03.01 Wykonamg nasypow - wykonanie koryta pod warstwy m? 310
konstrukcyjne

X X PODBUDOWY X
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane

5 D.04.01.01 mec.hanlczrye pod warstwy konstrykcyjne . . m? 4078
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
jezdni, poboczy

6 D.04.02.02 Warstwa odsaczajgca o gr. 10 cm - pobocza wzmocnione m? 970

7 D.04.02.02 Warstwa odsgczajgca o gr. 10 cm - nawierzchnia jezdni m? 3108
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2

8 D.04.04.02 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia jezdni m 2927
Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa famanego

9 D.04.04.02 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - m? 970
nawierzchnia poboczy

10 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 2927

11 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 2927

12 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 2694

13 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 2694

X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2

14 D.05.03.05 warstwa wigzaca AC 16 W gr.5cm - nawierzchnia jezdni m 2694
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2

15 D.05.03.05 warstwa $cieralna AC 11S gr.4 cm - nawierzchnia jezdni m 2590

X X OZNAKOWANIE PIONOWE X X

16 D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw z rur stalowych szt. 6

17 D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw do stupkéw szt. 7

X X INNE ROBOTY X X

18 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0.64




