
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

CP Bandrów 04-03-1-01-99    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,35 8,06 131 CP-W

Bandrów 04-03-1-01-187   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50 38,62 127 CW-W

Bandrów 04-03-1-01-99    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,45 11,59 127 CW-W

Bandrów 04-03-1-01-188   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,80 45,62  12 PORZ>100

Bandrów 04-03-1-01-188   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 40,00 22,44  18 PORZ-STOS

Bandrów 04-03-1-01-188   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 10,80 - 110 DOW-SADZ

Bandrów 04-03-1-01-188   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 10,80 372,66 102 SADZ WIEL

Bandrów 04-03-1-01-188   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 10,80 266,21  59 WYK-TAL40

Bandrów 04-03-1-01-188   -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,80 1,87 110 DOW-SADZ

Bandrów 04-03-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 6,00 205 123 KOSZ UB

Bandrów 04-03-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 18,00 989 124 KOSZ UC

Bandrów 04-03-1-01-104   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 - 370 GODZ RH8

Bandrów 04-03-1-01-187   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 - 370 GODZ RH8

Bandrów 04-03-1-01-188   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 - 370 GODZ RH8

Bandrów 04-03-1-01-194   -z   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 - 370 GODZ RH8

Bandrów 04-03-1-01-195   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 - 370 GODZ RH8

Bandrów 04-03-1-01-100   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-100   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-103   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-103   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,44 33,7 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-104   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-104   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-174   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-174   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-184   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-184   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-184   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-184   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,28 6,55 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-184   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-184   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,44 33,7 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-187   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-187   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,20 28,08 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-187   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-187   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,80 65,52 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-188   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-188   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,24 52,42 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-192   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-192   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-192   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-192   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-195A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-195A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-198   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-198   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,40 56,16 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-198   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-198   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,40 56,16 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-199   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-199   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,68 39,31 132 ZAB-REPEL

Bandrów 04-03-1-01-175   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 2,00 - 169 CZYSZ-BUD

Bandrów 04-03-1-01-182   -p   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 4,00 - 169 CZYSZ-BUD

Bandrów 04-03-1-01-186   -hx  -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 2,00 - 169 CZYSZ-BUD

Bandrów 04-03-1-01-187   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 2,00 - 169 CZYSZ-BUD

Bandrów 04-03-1-01-188   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 2,00 - 169 CZYSZ-BUD

Bandrów 04-03-1-01-190   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 2,00 - 169 CZYSZ-BUD

Bandrów 04-03-1-01-190   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 2,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-GATRG Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Bandrów 04-03-1-01-187   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 407,00 126,34   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-187   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 407,00 41,27   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-187   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 5,77   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-187   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 1,97   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-190   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00 20,23   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-190   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00 11,66   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 15,3   1 CWD-P
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Bandrów 04-03-1-01-192   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 8,6   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 94,00 28,28   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 94,00 20,04   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1523,00 412,78   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1523,00 285,76   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,00 - 372 GODZ PILA

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 370 GODZ RH8

Bandrów 04-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00 91,88   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00 39,22   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 160,00 105,87   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 160,00 45,43   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 20,1   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 10,02   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 404,00 127,17   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 404,00 92,66   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1134,00 383,32   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1134,00 275,32   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-188   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 209,00 62,53   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 209,00 26,94   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-188   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 12,07   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-188   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 3,47   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-188   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 155,00 55,92   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-188   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 155,00 19,91   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-190   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 712,00 197,06   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-190   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 712,00 130,59   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 123,00 49,26   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 123,00 23,55   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 7,73   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 6,6   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 408,00 110,47   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 408,00 71,35   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 609,00 296,64   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 609,00 126,34   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 107,00 33,99   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 107,00 20,27   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 7,35   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,78   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-193   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00 27,62   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-193   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00 15,3   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Bandrów 04-03-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 400,00 -   7 REM SZLZR

Bandrów 04-03-1-01-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M 50,00 -  10 WYK-DYL

Bandrów 04-03-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M 400,00 -   6 WYK SZLG
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