



Ldz. 788./2021

Olsztyn, dnia 19.05.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 134/2021/TP/DZP prowadzonego w trybie podstawowym pt.
modernizacja budynku E (stajnia nr 1) oraz gnojownika Ośrodka Jeździeckiego Wydziału
Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przy ul.
Słonecznej 51a.***

**ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 5 – projektowane postanowienia umowy.

1. Zamawiający zmienia §3 poprzez dodanie ust. 3, 4 i 5 o brzmieniu: „3. *Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót. 4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe na podstawie faktur wystawianych raz w miesiącu. Termin płatności faktury częściowej określono w ust. 12. 5Z czynności odbiorów częściowych zostanie sporządzony protokół odbiorów częściowych, a z odbioru ostatecznego końcowy protokół odbioru. Protokoły zostaną podpisane przez obie strony umowy*”.
2. Zamawiający wykreśla §3 ust. 8, 9 o brzmieniu: „8. *Rozliczanie wykonanych robót nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości zadania. 9. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu końcowego odbioru wykonania robót, wykonanych bez wad, potwierdzony przez Strony*”.
3. Zamawiający zmienia brzmienie §7 ust. 5 z zapisu: „*Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, wynosi 50% wartości umowy określonej w §3 ust. 1 umowy*”. na zapis: „*Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, wynosi 20% wartości umowy określonej w §3 ust. 1 umowy*”.

Z poważaniem,


KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Załączniki:

1. Zmieniony załącznik nr 5 do SWZ.

Sporządziła: KATARZYNA SĄDEJ

mgr Katarzyna Sądej