Budowa drogi gminnej w m. Wetnica - os. tgkowym

PRZEDMIAR ROBOT
Odcinek Il km 0+000,00 — 0+638,5

1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu EKO DOMINO gr. 8cm z
wypetnieniem grysem 5/8mm na podbudowie z KtSM 0/31,5 gr. 22cm oraz
0/63mm gr. 15cm.

- skrzyzowanie z DG = 87,4m2

- km 0+012,0-0+039,0 = 27,0x5,0=135,0m?2

-km 0+039,0-0+054,0=15,0/2x(5,0+5,3)=77,3m2

- km 0+054,0-0+066,0=12,0x5,3=63,6m?2

- km 0+066,0-0+090,0=24,0/2x(5,3+5,0)=123,6m?2
- km 0+090,0-0+428,0=338,0x5,0=1690,0m2

- km 0+428,0-0+468,0=(5,0+6,0)x40,0/2=220,0m2
- km 0+468,0-0+516,0=48,0x6,0=288,0m2

- km 0+516,0-0+556,0=40,0/2x(6,0+5,0)=220,0m2
- km 0+556,0-0+638,5=82,5x5,0=412,5m2

- plac manewrowy = (10,0x10,75)+[(10,0+7,5)x5,4/2]+138,9 = 107,5+47,3+138,9=293,7m2

RAZEM: 3611,1m2

2. Wykonanie opornikdw zatopionych 12x25x100 na tawach C12/15 z oporem -
jezdnia

- skrzyzowanie z DG = 30,0m

- km 0+008,0-0+468,0 (L+P)= 460,0x2 — skrzyzowanie z odc. | ( 18,0m ) =902,0m
- km 0+468,0-0+516,0 = 48,0x2 + dodatek na tuki = 106,0m

- km 0+516,0-0+638,0 = 122,0x2 — zjazd na plac manewrowy ( 16,0m ) = 228,0m
- plac manewrowy = 35,0 (L) + 10,0+39,0 (P) = 84,0m

RAZEM: 1350,0m




3. Wykonanie poboczy z KtSM 0/31,5mm gr. 15cm ( przyjeto szer. 0,75m wraz z

- km 0+000,0 — 0+638,0 = 638,0x0,65x2 — zjazdy

opornikiem )

(5,545,5+5,5+5,5+6,5+6,0+6,0+6,0+6,5+6,5+5,5+5,0+5,0+5,0+6,5+5,5+5,0+5,0+5,5+5,5+10,0
+5,5+6,5+5,5+5,5+7,5+6,5+5,0+5,0+5,5+6,0+6,5+8,0+5,5+6,0+6,0+6,0) — skrzyzowanie odc. |
(15,0m) — zjazd plac manewrowy (14,0m) + plac manewrowy (34,0+11,5+37,0) = 829,4m2-

(219,5x0,65 = 142,6m2) — (29,0x0,65=18,9m2) + (82,5x0,95=53,6m2 ) = 721,5m2

4. Wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kol. grafit

RAZEM: 721,5m2

Lp. lokalizacja Pow. [m2] Opornik Rury Rozbiorki Uwagi
12x25 A110PS kostki
[m] [m] [m2]

- 0+002,0 - 3,0 w przekr. jezdni
- 0+006,0 - 7,0 w przekr. jezdni
1 0+024,0L 12,8 12,0 5,0

- 0+031,0 6,0 w przekr. jezdni
2 0+033,0P 11,3 10,0 5,0

3 0+054,0 L 13,4 12,0 5,0 10,0 k.bet.,

dostosowanie
wys. 8,0m2
4 0+064,0 L 11,3 11,0 5,0 6,0 dost. wys.
3,0m2

5 0+081,0P 21,0 15,0 10,0 - zjazd ist. 9,0m
- 0+093,0 7,0 w przekr. jezdni
6 0+111,0P 9,7 16,0 7,0

7 0+119,0L 17,5 13,0 5,5 5,0

8 0+152,0P 17,0 11,0 9,0 Ist. 2 bramy

szer. 7,0m

9 0+153,0L 17,7 13,0 5,5 7,5

- 0+161,0 - 6,0 w przekr. jezdni
10 0+182,0P 8,4 9,0 6,0 4,0

11 0+187,0L 19,6 14,0 6,0 7,0

12 0+207,0L 14,3 12,0 4,5

13 0+213,0P 7,8 8,0 5,5

14 0+215,0L 14,3 12,0 4,5

- 0+229,0 - - 6,0 - w przekr. jezdni
15 0+255,0L 19,0 13,0 6,0

16 0+256,0 P 8,9 13,0 6,0

- 0+260,0 - - 6,0 w przekr. jezdni




17 0+264,0 L 14,1 12,0 4,5

- 0+276,0 - - - 6,0 ptyty azurowe
18 0+290,0L 13,6 12,0 4,5

- 0+296,0 - - 6,0 w przekr. jezdni
19 0+303,0L 15,7 12,0 5,0 5,5
20 0+335,0L 15,6 12,0 5,0
21 0+336,0P 19,3 16,0 12,0
22 0+358,0L 15,1 12,0 5,0
23 0+359,0P 10,8 10,0 7,0

- 0+364,0 - 6,0 w przekr. jezdni
24 0+369,0 L 15,1 12,0 5,0 6,0
25 0+380,0P 9,2 9,0 5,5
26 0+390,0 L 21,1 14,0 7,0 6,0
27 0+404,0 L 18,2 13,0 6,0
28 0+415,0P 8,2 9,0 5,5
29 0+417,0L 13,5 12,0 4,5

- 0+422,0 - - 6,0 w przekr. jezdni
30 0+435,0P 8,5 9,0 6,0

31 0+442,0 L 15,8 13,0 5,5

32 0+471,0P 9,4 12,0 6,0

33 0+478,0 P 31,4 18,0 8,0

34 0+506,0 L 22,7 18,0

35 0+556,0 P 18,1 13,0 11,0

36 0+582,0P 19,4 13,0 11,0

37 0+597,0P 19,8 13,0 5,5

38 0+638,0 (5,0+7,0)x1,35/2 = 9,0 Dz. 169/6

8,1m2
39 0+635,0 | (5,0+7,0)x1,0/2=6,0m2 8,0 Dz. 168/2
- (5,0+7,0)x2,0/2 = Dz. nr 9 — zjazd
12,0m2 z KkSM
SUMA 572,7 475,0 284,0 63,0

5. Wykonanie wzmocnienia z geowtdkniny np. POLYFELT TS30

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowe istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej
na powierzchni 11,0m2

- skrzyzowanie z DG = 100,5m2

- km 0+012,0-0+039,0 = 27,0x6,1=164,7m2

-km 0+039,0-0+054,0=15,0/2x(6,1+6,4)=93,8m2

- km 0+054,0-0+066,0=12,0x6,4=76,8m2

- km 0+066,0-0+090,0=24,0/2x(6,4+6,1)=150,0m2

- km 0+090,0-0+428,0=338,0x6,1=2061,8m2




- km 0+428,0-0+468,0=(6,1+7,1)x40,0/2=264,0m2

- km 0+468,0-0+516,0=48,0x7,1=340,8m2

- km 0+516,0-0+556,0=40,0/2x(7,1+6,1)=2640,0m2

- km 0+556,0-0+638,5=82,5x6,1=503,3m2

- plac manewrowy = (11,1x10,75)+[(11,1+8,6)x5,4/2]+159,7 = 119,3+53,2+159,7=332,2m2

RAZEM: 4351,9x1,08 ( zaktady ) = 4700,0m2

6. Wykonanie wpustéw ulicznych bet. 500mm, H=1,5m z wiazem kl. D400,
pierscieniem odcigzajagcym, wkiadka In situ, przykanalikiem PP SN8 160mm

- km 0+231,0 L+P + przykanalik = 6,0m
- km 0+279,0 P + przykanalik = 4,5m
-km 0+283,0 L +4,0m

-km 0+480,0 L+ 4,5m

- km 0+508,0 P +9,5m

RAZEM: 6 szt. + 28,5m

7. Wykonanie studni chtonnych betonowych 1500mm Hsr=3,5m ( wyposazenie
zgodnie z dokumentacja )

- km 0+231,0 — 1 szt. w jezdni
- km 0+282,0 — 1 szt. w jezdni
-km 0+473,0 L — 1 szt.
- km 0+508,0 L — 1 szt.

RAZEM: 4 szt.

8. Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
- skrzynki na zasuwach wodociggowych lub gazowych — 54 szt.
- studnie kablowe teletechniczne — 5 szt.

- studnie kablowe teletechniczne z wymiang wtazu na najazdowy kl. D400 — 1 szt. — zjad km
0+256,0 odc. Il

- whazy studni rewizyjnych lub inspekcyjnych — 21 szt.



9. Roboty ziemne

9.1 Wykopy

- wg tabeli robot ziemnych ( wraz z odhumusowaniem gr. 20cm ) = 801,6+858,0=1659,6m3
- skrzyzowanie z DG = 100,5x0,48 = 48,2m3

- plac manewrowy = 332,2x0,48 = 159,5m3

- wykonanie zjazdu z KtSM 12,0x0,2 = 2,4m3

RAZEM: 1869,7m3

9.2 Nasypy
- wg tabeli robét ziemnych = 39,6m3
- uzupetnienie tawy pod opornikiem = 1350,0x0,27x0,05 = 18,2m3

RAZEM: 57,8m3

10. Wykonanie zjazdu z KtSM, regulacje wysokosciowe zjazdéw kruszywem = 15,0Mg



Odcinek |
km 0+000,00 — 0+296,39

1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu EKO DOMINO gr. 8cm z
wypetnieniem grysem 5/8mm na podbudowie z KtSM 0/31,5 gr. 22cm oraz
0/63mm gr. 15cm.

- skrzyzowanie z DG do km 0+010,0= 75,0m2

- km 0+010,0-0+047,0 = 37,0x5,0 = 185,0m2

- km 0+047,0-0+067,0 = (5,0+6,2)+20,0/2=112,0m2
- km 0+067,0-0+0+083,0 = 16,0x6,2=99,2m?2

- km 0+083,0-0+103,0 = (6,2+5,0)x20,0/2=112,0m2
- km 0+103,0-0+203,0=100,0x5,0=500,0m2

- km 0+203,0-0+233,0=(5,0+7,0)x30,0/2=18,0m2

- km 0+233,0-0+250,0=17,0x7,0=119,0m2

- km 0+250,0-0+280,0=(7,0+5,0)x30,0/2=180,0m2

- skrzyzowanie z odc. Il =97,0m2

RAZEM: 1659,2m2

2. Wykonanie opornikéw zatopionych 12x25x100 na tawach C12/15 z oporem -
jezdnia

- km 0+010,0-0+285,0 (L+P) = 275,0x2 = 550,0+ dodatek na tuki = 570,0m

- skrzyzowanie z DG = 18,0+11,0+16,0 = 45,0m
- skrzyzowanie z odc. Il = 2x16,0 = 32,0m

RAZEM: 647,0m




3. Wykonanie poboczy z KtSM 0/31,5mm gr. 15cm ( przyjeto szer. 0,75m wraz z

opornikiem)

- km 0+000,0 — 0+294,0 = 294,0x0,65x2 — zjazdy (6,0+5,0+5,5+6,0+6,0+6,0+5,5+5,5+6,0+6,0)
=382,2 —(57,5x0,65)+(15,0x0,65) = 382,2-37,4+9,8=354,6m2

4. Wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kol. grafit

RAZEM: 354,6m2

Lp. lokalizacja Pow. [m2] Opornik Rury Rozbiorki Uwagi
12x25 A110PS kostki
[m] [m] [m2]

1 0+022,0L 11,9 12,0 5,5

2 0+055,0L 9,8 12,0 4,5

3 0+076,0L 12,4 12,0 5,0

4 0+098,0L 12,9 12,0 5,5

5 0+125,0L 13,5 12,0 5,5

6 0+164,0L 14,5 12,0 5,5

7 0+191,0L 13,7 12,0 5,5

8 0+203,0L 15,6 12,0 5,0

9 0+219,0L 35,7 21,0 - Uzupetnienie

nasypu i
wyréwnanie
KLSM z istn.
drogg gruntowa

10 0+262,0P 10,0 9,0 7,5 8,0 Kostka bet.
- 0+268,0 7,5 w przekr. jezdni
11 0+272,0P 12,0 10,0

- 0+288,0 6,5 w przekr. jezdni

SUMA 162,1 136,0 55,5 8,0

5. Wykonanie wzmocnienia z geowtdékniny np. POLYFELT TS30

- skrzyzowanie z DG do km 0+010,0= 86,3m2

- km 0+010,0-0+047,0 = 37,0x6,1 = 225,7m2

- km 0+047,0-0+067,0 = (6,1+7,3)+20,0/2=134,0m2

- km 0+067,0-0+0+083,0 = 16,0x7,3=116,8m2




- km 0+083,0-0+103,0 = (7,3+6,1)x20,0/2=134,0m2
- km 0+103,0-0+203,0=100,0x6,1=610,0m2

- km 0+203,0-0+233,0=(6,1+8,6)x30,0/2=220,5m2
- km 0+233,0-0+250,0=17,0x8,6=146,2m2

- km 0+250,0-0+280,0=(8,6+6,1)x30,0/2=220,5m2
- skrzyzowanie z odc. Il =111,6m2

RAZEM: 2005,6x1,08 ( zaktady ) = 2166,0m2

6. Wykonanie wpustéw ulicznych bet. 500mm, H=1,5m z wiazem kl. D400,
pierscieniem odcigzajagcym, wkiadka In situ, przykanalikiem PP SN8 160mm

- km 0+247,0 L + przykanalik =4,0m
- km 0+292,0 L + przykanalik = 3,0m

RAZEM: 2 szt.+7,0m

7. Wykonanie studni chtonnych betonowych 1500mm Hsr=3,5m ( wyposazenie
zgodnie z dokumentacjq )

- km 0+249,0 L— 1 szt.
- km 0+290,0 — 1 szt.

RAZEM: 2 szt.

8. Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
- skrzynki na zasuwach wodociggowych lub gazowych — 16 szt.
- studnie kablowe teletechniczne — 6 szt.

- witazy studni rewizyjnych lub inspekcyjnych — 6 szt.

9. Roboty ziemne
9.1 Wykopy
- wg tabeli robot ziemnych ( wraz z odhumusowaniem gr. 20cm ) = 390,0+292,4=682,4m3

- skrzyzowanie z DG = 86,3x0,48 = 41,4m3



- skrzyzowanie z odc. Il =111,6x0,48=53,6m3

RAZEM: 777,4m3

9.2 Nasypy

- wg tabeli robét ziemnych = 19,0m3

- uzupetnienie fawy pod opornikiem = 647,0x0,27x0,05 = 8,7m3
- uzupetnienie nasypu przy zjezdzie w km 0+219,0 P = 50,0m3

RAZEM: 77,7m3

10. Regulacje wysokosciowe zjazdéw kruszywem = 35,0Mg — 100m2
11. Wykonanie oznakowania pionowego

- DA0/D41 — 4szt.

- D-4a -1 szt.

- U-18a —1 szt. ( lustro)

- likwidacja istniejacego oznakowania — zwrot do Zamawiajgcego — 6 szt.

11. Wycinka krzewdéw — 20m2 - zjazd w km 0+219,0P






