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Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Maria Józefowicz

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 22/ZPOIA/OKK/2007,
jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
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Piotr Błażejewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0561-6EB1-73Y8-AEF8-EEF3
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zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
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OPIS TECHNICZNY 



1. Dane ogólne  

1.1. Podstawa opracowania 

▪ Umowa z  Inwestorem nr WI.032.304.2021 zawarta w dn. 23.12.2021r na wykonanie dokumentacji 

projektowej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie w ramach zadania pn. „Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.  

▪ Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. 

▪ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z późn. zm. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608 

i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248). 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).  

▪ Rozporządzenie   Ministra    Rozwoju i Technologii z   dnia   20 grudnia 2021r.   w   sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).  

▪ Audyt energetyczny nr  budynku 186/2020. 

▪ Audyt efektywności energetycznej – montaż instalacji fotowoltaicznej z dnia 11.12.2020r.  

▪ Audyt efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia wewnętrznego z dnia 11.12.2020r. 

▪ Wytyczne PWKZ nr ZN.5183.849.2020.KŻ z dnia 08.03.2021r. 

▪ Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna w  ramach „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Pelplinie” z dnia 27.12.2017r.  

▪ Obowiązujące normy i literatura. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5 wykonany w ramach zadania pn. „ Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”.  

2. Opis stanu istniejącego  

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych zlokalizowany jest w Pelplinie przy ul. Sambora 5 

na dz. ewidencyjnej nr 124/1 w jednostce ewidencyjnej 221404_4 w obrębie m. Pelplin.  

Dla potrzeb niniejszego opracowania obiekt został podzielny na :  

▪ budynek szkoły w części „A”,  

▪ budynek sali gimnastycznej w części „A”,  

▪ budynek szkoły w części „B”,  

▪ budynek łącznika w części „B”.  

 

2.1. Budynek szkoły w części „A”  

Budynek jest obiektem w całości podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz 

poddaszem nieużytkowym. Od strony zachodniej do budynku przylega łącznik prowadzący do budynku 

szkoły w części „B”, natomiast od strony wschodniej do klatki schodowej przylega budynek sali 

gimnastycznej.  Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz dwa wejścia od zewnątrz zlokalizowane od 

strony północnej. Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej, ściany budynku są murowane z 

bloczków betonowych, powyżej terenu ocieplone od zewnątrz styropianem. Ściany zewnętrzne w strefie 



cokołu otynkowane, powyżej strefy cokołu wykończenie wierzchnie ścian stanowi tynk mineralny. Na 

elewacjach zamontowane są lampy oświetlenia zewnętrznego, kamery oraz tablice informacyjne i 

pamiątkowe. Konstrukcja dachu wykonana jest z krokwi stalowych z pełnym deskowaniem i pokryciem 

blachodachówką. Połać dachowa jest nieszczelna, co powoduje miejscowe zalania. Strop poddasza 

nieużytkowego oraz część połaci dachowej na poziomie poddasza ogrzewanego ocieplona jest warstwą 

wełny mineralnej luźno ułożonej na stropie oraz na betonowej wylewce. Dostęp do poddasza 

nieużytkowego za pomocą wyłazu zlokalizowanego na klatce schodowej. Okna zewnętrzne w budynku 

w większości zostały wymienione na PCV w poprzednich zadaniach inwestycyjnych. Do wymiany 

pozostały pojedyncze sztuki okien wskazane w części graficznej opracowania. W części otworów 

okiennych na elewacji północnej zamontowane są kraty stalowe. Na klatce schodowej nad dachem sali 

gimnastycznej zamontowane są luksfery. Istniejące drzwi zewnętrzne są o profilu aluminiowym. Od 

strony południowej okna zewnętrzne na poziomie piwnicy zlokalizowane są w studniach murowanych 

bez możliwości odprowadzania wód opadowych. Na studniach zamontowane są kraty stalowe. Od 

strony północnej okna na poziomie piwnicy zlokalizowane są w systemowych wykonanych z tworzywa 

studniach doświetlających, podłączonych do systemu odprowadzania wód opadowych. System 

odprowadzania wód opadowych na terenie działki jest niesprawny i powoduje liczne zalania 

pomieszczeń na poziomie piwnicy. Zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne w piwnicy posiadają 

liczne odparzenia świadczące o ich zawilgoceniu oraz podciąganiu kapilarnym wody z gruntu. Woda z 

gruntu migruje również do pomieszczeń przez posadzkę w piwnicy. Na poziomie piwnicy część 

pomieszczeń szatni, łazienek oraz pomieszczenie magazynowe (elewacja północna) wysunięte są poza 

lico budynku. Pomieszczenia te, posiadają strop zewnętrzny, wystający ok. 40cm powyżej gruntu. Strop 

ten jest od zewnątrz licowany płytką ceramiczną, większości odparzoną od jastrychu. Nad wejściami do 

budynku wykonane są zadaszenia o konstrukcji drewnianej, do których przymocowana jest 

blachodachówka. Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej oraz z zadaszeń nad wejściami do 

budynku odbywa się za pomocą przykanalików do systemu kanalizacji deszczowej. Teren wokół 

budynku częściowo utwardzony kostką brukową. W większości jednak wokół budynku nie wykonano 

opaski i do elewacji przylega trawnik. Od strony elewacji północnej przy budynku wyznaczono miejsca 

parkingowe. Budynek zasilany jest w ciepło z kotłowni gazowej zlokalizowanej w sąsiedniej szkole. 

Przyłącze ciepłownicze wchodzi do budynku od strony elewacji północnej ( pomieszczenie magazynowe 

wysunięte poza lico budynku na poziomie piwnicy), zasila węzeł bezpośredni w budynku, oraz wychodzi 

dalej z budynku przez elewację południową zasilając inne obiekty budowlane. Poza przyłączem 

ciepłowniczym budynek posiada przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz gazowej.   

2.2. Budynek sali gimnastycznej w części „A”   

Budynek parterowy bez podpiwniczenia, przylegający do budynku szkoły z głównym wejściem z klatki 

schodowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ze ścianami murowanymi ocieplonymi powyżej 

strefy cokołu styropianem. Pomiędzy ścianą sali gimnastycznej a ścianą budynku szkoły wykonano 

wentylowaną dylatację. Konstrukcja dachu jest stalowa, oparta na słupach. Do płatwi opartych na 

stalowych dźwigarach, przykręcona jest blacha trapezowa o wysokim profilu. Połać dachową ocieplono 

styropianem zabezpieczonym  od zewnątrz papą asfaltową. Podłoga sali gimnastycznej jest wykonana 

jako sportowa (drewniana wentylowana wsparta na legarach). Kratki wentylujące podłogę sportową w 

sali gimnastycznej zamontowane są w ścianie zewnętrznej w strefie cokołu. Na elewacji północnej 

zlokalizowane jest wyjście ewakuacyjne z budynku (drzwi o profilu aluminiowym). Ściana zewnętrzna w 

strefie cokołu licowana jest płytkami klinkierowymi, natomiast powyżej strefy cokołu wierzchnią warstwę 

stanowi tynk mineralny. Okna zewnętrzne zlokalizowane na elewacji południowej są o profilu PCV. Pod 

oknami zamontowane są nawietrzaki. Na dachu sali gimnastycznej zlokalizowane są cztery wywietrzaki 

dachowe. Teren wokół budynku (za wyjątkiem przylegającego trawnika przy wyjściu ewakuacyjnym na 

elewacji północnej) utwardzony jest kostką brukową. Przy elewacji północnej wykonana jest pochylnia 

dla osób niepełnosprawnych (wyjście z przylegającej do sali gimnastycznej klatki schodowej budynku 

szkoły). Odprowadzenie wód opadowych z dachu sali poprzez przykanaliki kanalizacji deszczowej. Przy 



budynku od strony elewacji północnej wyznaczono jedno stanowisko parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych. Pod budynkiem sali gimnastycznej przebiega czynna sieć kanalizacji deszczowej 

oraz przyłącze energetyczne.  

2.3. Budynek szkoły w części „B”    

Budynek w całości podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem 

nieużytkowym. Od strony wschodniej do budynku przylega łącznik, który stanowi komunikację  z 

pozostałą częścią „A” budynku szkoły. Fundamenty budynku, ściany w gruncie oraz ściany w strefie 

cokołu wykonane zostały częściowo z cegły czerwonej oraz z kamienia. Ściany zewnętrzne powyżej 

cokołu licowane są cegłą czerwoną bez tynku. Budynek posiada drewnianą konstrukcję dachową, 

pokrytą dachówką karpiówką. Doświetlenie poddasza za pomocą lukarn. Strop poddasza budynku oraz 

jego połać dachowa ocieplona jest wełną mineralną. Stan techniczny istniejącej dachówki ocenia się na 

dobry, nie stwierdza się nieszczelności. Dostęp do poddasza nieużytkowego poprzez wyłaz 

zamontowany przy sekretariacie na poziomie II piętra. Okna zewnętrzne za wyjątkiem piwnicy 

wymienione zostały na nowe o profilu PCV w poprzednich zadaniach inwestycyjnych. Okna na poziomie 

piwnicy drewniane, w złym stanie technicznym. Na poziomie piwnicy od strony elewacji wschodniej, 

zlokalizowane jest wyburzone zejście, prowadzące do pomieszczeń nieczynnej już kotłowni. Schody 

prowadzące do zejścia zostały wyburzone, natomiast otwór został przysłonięty ażurową płytą betonową 

(od wewnątrz otwór zasłonięto płytą styropianową). Przy zejściu do piwnicy od strony elewacji 

wschodniej zdemontowane zostały istniejące okna oraz wyburzone studnie doświetlające a otwory 

okienne przysłonięto płytą pilśniową. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony 

zachodniej (ul. Sambora ). Drzwi zewnętrzne (wejście od strony zachodniej) są drewniane, z górnym 

doświetlem. Zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne w piwnicy posiadają liczne odparzenia 

świadczące o ich zawilgoceniu oraz podciąganiu kapilarnym wody z gruntu. Wody opadowe z 

powierzchni dachu odprowadzane są przykanalikami do systemu kanalizacji deszczowej. Do północnej 

elewacji budynku przylega brama, oraz szlaban (zasilany w energię elektryczną z budynku szkoły). 

Druga brama nieużytkowana na co dzień, przylega do elewacji południowej budynku. Budynek posiada 

przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne oraz telekomunikacyjne. Przy elewacji frontowej 

od ulicy Sambora zlokalizowana jest szafka energetyczna umieszczona na postumencie. 

2.4. Budynek łącznika w części „B”   

Budynek w całości podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem 

nieużytkowym. Łącznik stanowi komunikację pomiędzy budynkiem szkoły, którego elewacja wykonana 

jest z czerwonej cegły a budynkiem współczesnym, dobudowany w późniejszym okresie. Ściany 

zewnętrzne murowane, powyżej cokołu ocieplone styropianem. Strop poddasza nieużytkowego 

ocieplony wełną mineralną. Konstrukcja dachu jest drewniana, pokrycie dachu wykonane jest z 

blachodachówki, połać dachowa ocieplona została wełną mineralną. Okna zewnętrzne zostały 

wymienione na nowe o profilu PCV.    

3. Zakres robót budowlanych  
W ramach zadania pn. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność 

Powiatu Tczewskiego” przewiduje się wykonanie wskazanych poniżej robót budowlanych 

w poszczególnych częściach budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie. 

 

3.1. Budynek Szkoły w części „A” 

 

Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem : 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm 

o współczynniku przewodzenia ciepła  0,032W/mK, 



▪ ocieplenia ściany zewnętrznej w strefie cokołu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,  

▪ tynku renowacyjnego na ścianach zewnętrznych, 

▪ ocieplenia stropu poddasza nieużytkowanego [STW1] wełną mineralną gr. 18cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK, 

▪ ocieplenia stropu poddasza nieużytkowanego [STW2] wełną mineralną gr. 18cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK,  

▪ ocieplenia połaci dachowej [STZ1] na poziomie poddasza ogrzewanego wełną mineralną gr 18cm 

o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachowego, 

▪ ocieplenia stropu [STZ3] nad pomieszczeniami -1/08, -1/09 styropianem XPS gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK, 

▪ ocieplenia istniejącej podłogi w piwnicy [PG1] styropianem EPS 100 gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,037W/mK, 

▪ wymiany wskazanych w dalszej części opracowania okien zewnętrznych na nowe o  współczynniku 

przenikania ciepła 0,900W/m2K, 

▪ wymiany wszystkich drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/ m2K, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montażu w ich miejscu (po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych) nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu (po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku) nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm, 

▪ demontażu wszystkich lamp i montaż nowych – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ montażu nowego systemowego wyłazu na poddasze nieużytkowe 700x1400mm, 

▪ montażu na poddaszu nieużytkowym podestu z ocynkowanej kraty wema o wymiarach 1000x1000mm 

na stopkach z profili 50x50mm i wysokości 400mm, 

▪ odtworzenia istniejącego utwardzenia z kostki brukowej wokół budynku, 

▪ odtworzenia istniejącego oznakowania miejsc postojowych przy budynku, 

▪ opaski na podsypce piaskowej przy elewacjach do których w stanie istniejącym przylega trawnik, 

▪ odtworzenia istniejących gzymsów po zakończeniu ocieplenia elewacji, 

▪ demontażu i ponowny montaż wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na 

elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, anteny, kamery itp.), 

▪ wyburzenia istniejących studni doświetlających pomieszczenia piwnicy od strony południowej budynku 

oraz wykonanie w ich miejscu nowych systemowych studni  z odwodnieniem, 

▪ demontażu i utylizacji istniejących studni doświetlających od strony północnej budynku oraz montaż w 

ich miejscu nowych systemowych studni z odwodnieniem, 

▪ demontażu istniejącego okna na klatce schodowej oraz zamurowanie otworu okiennego wg. części 

graficznej opracowania, 

▪ demontażu istniejących krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montażu po 

wykonaniu prac ociepleniowych. 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na  :  

▪ wymianie istniejącego pokrycia dachowego [STZ2] w tym zadaszenia nad wejście do budynku, 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku, 

▪ wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych, 

▪ wykonaniu tynku renowacyjnego na ścianach wewnętrznych, 



▪ wykonaniu dwóch wyłazów dachowych, 

▪ wyburzeniu ścianek działowych w pomieszczeniu nr -1/17 na poziomie piwnicy, 

▪ remoncie kominów i głów kominowych zlokalizowanych ponad połacią dachową,  

▪ oczyszczeniu i pomalowaniu barierki zlokalizowanej na podeście i schodach prowadzących do wejścia 

głównego do budynku, 

▪ remoncie schodów przy wejściach do budynku, 

▪ wymianie istniejących urządzeń sanitarnych na nowe  na poziomie piwnicy (tj. kabiny prysznicowe, miski 

ustępowe itp.). 

 

3.2. Budynek sali gimnastycznej w części „A” 

 

Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem: 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o 

współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK, 

▪ wymiany drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i współczynniku przenikania ciepła 

1,300W/ m2K, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montaż w ich miejscu (po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych) nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm, 

▪ montażu nowych nawietrzaków podokiennych, 

▪ montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ demontażu wszystkich lamp i montaż nowych – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do których w stanie istniejącym 

przylega trawnik, 

▪ demontażu i ponowny montaż wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na 

elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, czerpnie ścienne itp.), 

▪ demontażu i ponowny montażu pochwytu na pochylni dla osób niepełnosprawnych po zakończeniu prac 

związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych, 

▪ demontażu istniejących oraz montażu nowych kratek wentylacyjnych – dylatacja budynku. 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na renowacji istniejącego 

pokrycia dachowego [STZ4]. 

3.3. Budynek szkoły w części „B” 

 

Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem: 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ4] styropianem XPS gr. 6cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,  

▪ tynku renowacyjnego na ścianach zewnętrznych, 

▪ wymiany wskazanych w dalszej części opracowania okien zewnętrznych na nowe współczynniku 

przenikania ciepła 1,400W/m2K, 

▪ zamurowania istniejących otworów okiennych oraz otworu drzwiowego na poziomie piwnicy na elewacji 

wschodniej budynku, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ opaski z grysu granitowego o frakcji 8÷16mm na podsypce piaskowej wokół budynku,  

▪ przebudowy bramki przylegającej do elewacji północnej budynku w związku z ociepleniem ścian poniżej 

terenu, 



▪ przebudowy bramy przylegającej do elewacji południowej w związku z ociepleniem ściany poniżej 

terenu,  

▪ przebudowy ogrodzenia przylegającego do elewacji zachodniej w związku z ociepleniem ściany poniżej 

terenu, 

▪ odsunięcia istniejącej szafki energetycznej na postumencie zlokalizowanej przy elewacji zachodniej, 

▪ uziomu otokowego wokół budynku – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej. 

 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na: 

▪ wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych, 

▪ wykonaniu tynku renowacyjnego na ścianach wewnętrznych, 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku. 

 

3.4. Budynek łącznika w części „B” 

 

Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem: 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o 

współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej w strefie cokołu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,  

▪ tynku renowacyjnego na ścianach zewnętrzych, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montażu w ich miejscu (po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych) nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu (po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku) nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ odtworzenia istniejącego utwardzenia z kostki brukowej wokół budynku, 

▪ odtworzenia istniejącego oznakowania miejsc postojowych przy budynku, 

▪ opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do których w stanie istniejącym 

przylega trawnik, 

▪ odtworzenia istniejących gzymsów po zakończeniu ocieplenia elewacji, 

▪ demontażu i ponownym montażu wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na 

elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, anteny, kamery itp.). 

 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na: 

▪ wymianie istniejącego pokrycia dachowego [STZ2], 

▪ wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych, 

▪ wykonaniu tynku renowacyjnego na ścianach wewnętrznych, 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku. 

4. Termomodernizacja budynku  - opis rozwiązań projektowy 

4.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu  [SZ3] [SZ4]  

Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu przewiduje się w niżej wymienionych częściach budynku: 

▪ budynek szkoły w części „A” – styropian XPS gr. 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,034W/mK – ściana zewnętrzna [SZ3], 



▪ budynek szkoły w części „B” – styropian XPS gr. 6cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034W/mK 

– ściana zewnętrzna [SZ4], 

▪ budynek łącznika w części „B” – styropian XPS gr. 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,034W/mK – ściana zewnętrzna [SZ3]. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy powiadomić gestorów istniejącej infrastruktury znajdującej 

się w pobliżu budynku (Zakład Energetyczny, Orange) o rozpoczęciu robót w celu usunięcia ewentualnych kolizji. 

W związku z wykonywaniem głębokich wykopów teren wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieuprawnionych. Zdemontować przylegające do elewacji bramy oraz ogrodzenie, następnie rozebrać 

nawierzchnię utwardzoną wokół budynku (kostka brukowa, płyty chodnikowe, obrzeża) oraz  istniejące murowane 

studnie doświetlające od strony południowej. Przewidzieć również demontaż istniejących studni doświetlających 

wykonanych z tworzywa, zlokalizowanych od strony północnej budynku.  

Po usunięciu w/w elementów wokół budynku należy odkopać ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu do 

poziomu ław fundamentowych. Prace prowadzić należy pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie  w zakresie BHP  zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6 luty 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdział 10 – 

roboty ziemne. Wykopy należy zabezpieczać barierami ochronnymi o wysokości 1,1 m, ustawionymi w odległości 

nie mniejszej niż 1 m od ich krawędzi. Miejsca niebezpieczne należy oznakować poprzez umieszczenie tablic z 

napisami ostrzegawczymi. Ściany wykopu należy zabezpieczyć przed osuwaniem się poprzez ich obudowanie 

(szalowanie). Przy wykonywaniu robót ziemnych szczególną uwagę zachować przy zbliżeniach do istniejącej 

infrastruktury (przyłącza wod-kan, przyłącza energetyczne, teletechniczne i gazowe). Szerokość wykopu na dnie 

powinna wynosić 80-100cm z odpowiednim poszerzeniem u góry. Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem 

wodami opadowymi z dachu jak i napływającymi z powierzchni gruntu. Po zakończonych robotach należy 

przewidzieć montaż nowych studni doświetlających z odpływem do kanalizacji deszczowej, odsunięcie 

istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość ocieplenia oraz odtworzenie istniejącego 

utwardzenia z kostki brukowej. W miejscach w których, do elewacji przylega w stanie istniejącym trawnik 

przewiduje się wykonanie nowej opaski wg. opisu w dalszej części opracowania. Przewidzieć należy również 

odtworzenie ogrodzeń i bram przylegających w stanie istniejącym do elewacji budynku szkoły w części „B”, oraz 

istniejącego oznakowania miejsc parkingowych.  

4.1.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych elementów i wszelkich substancji zmniejszających przyczepność. 
Należy je oczyścić z: 
▪ kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał, niestabilnych fragmentów cegieł, itp. – 

zanieczyszczenia usunąć przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 
▪ starych powłok malarskich, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, itp. – w zależności od 

rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując 
specjalistyczne środki, 

▪ z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów – stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie na 
sucho szczotką drucianą.  

Stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i 
fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Powierzchnię 
oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem – w zależności od jej stanu 
i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze 
zdrowymi elementami budynku. 
Podłoże musi być ponadto wolne od wystających elementów (zadziorów) oraz ostrych krawędzi. Narożniki 
zewnętrzne należy sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 10 mm od krawędzi. 

4.1.2. Gruntowanie 

Na oczyszczone podłoże mineralne, nanieść równomiernie specjalną powłokę gruntującą. Preparat 

rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Należy unikać tworzenia się kałuż. 



Materiały: 

▪ specjalna powłoka gruntująca – gęstość (20 °C) 1,01 g/cm³; odczyn pH 11, 

▪ zużycie: ok. 0,2 l/ m2. 

Na zagruntowane podłoże mineralne nanieść warstwę sczepną ze sztywnego, mineralnego szlamu 
uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany. 

Materiały: 

▪ Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); opór dyfuzji pary wodnej µ < 200; wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 6 

N/mm²; odporność chemiczna XA2;  wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 30 N/mm² 

▪ zużycie: ok. 1,60 kg/m2. 

4.1.3. Wyrównanie spoin  

Spoiny wypełnić i wyrównać wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany – 
nakładaną  metodą "świeże na świeże" na warstwę sczepną z mineralnego szlamu uszczelniającego odpornego 
na siarczany. 

Materiały: 

▪ wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość objętościowa świeżej 

zaprawy około 1,9 kg/l, 

▪ zużycie: ok. 7,65 kg/m2. 

4.1.4. Wyrównanie  podłoża 

Lokalne ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 mm oraz rysy o szerokości większej niż 2 mm należy 
wypełnić wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany. Produkt można 
wykorzystać również do wyrównania podłoża i przygotowania podłoża do ułożenia nań właściwej warstwy 
hydroizolacji. Wodoszczelną szpachlówkę uszczelniającą należy układać metodą "świeże na świeże" na warstwę 
sczepną z mineralnego szlamu uszczelniającego odpornego na siarczany. 

Materiały: 

▪ wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość objętościowa świeżej 

zaprawy około 1,9 kg/l, 

▪ zużycie: ok. 8,50 kg/m2. 

 

4.1.5. Wykonanie fasety uszczelniającej 

Na styku fundamentu oraz ściany wykonać fasetę uszczelniającą o promieniu min. 50 mm, z wodoszczelnej 
szpachlówki uszczelniającej o wysokiej odporności na siarczany – nakładanej metodą "świeże na świeże" na 
warstwę sczepną z mineralnego szlamu uszczelniającego. 

Materiały: 

▪ wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość objętościowa świeżej 

zaprawy około 1,9 kg/l, 

▪ zużycie: ok. 1,70 kg/m. 

 

4.1.6. Wtórna pionowa izolacja przeciwwodna  

Po związaniu zaprawy wyrównawczej nanieść równomiernie pierwszą warstwę uszczelnienia z elastycznej 
polimerowej powłoki grubowarstwowej. Izolację pionową z masy polimerowej nakładać w dwóch warstwach o 
łącznej grubości w stanie suchym ≥ 3 mm (grubość w stanie mokrym ok. 3,3 mm). Pierwszą warstwę nanosić na 



grubość wynoszącą maksimum połowę docelowej grubości warstwy mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można 
rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na uszkodzenia. 

Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 

3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji pary wodnej µ 

= 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, 

specjalne wypełniacze; reakcja na ogień klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 godz. na warstwę 

o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); Gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 3,30 kg/m2. 

 

4.1.7. Izolacja termiczna  

Płyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr 12cm (budynek szkoły w części “A”, 

budynek łącznika w części “B”) gr 6cm (budynek szkoły w części “B”) i współczynniku przewodzenia ciepła 

0,034W/mK, należy przykleić do powłokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej całkowitym wyschnięciu. Płyty 

mocować do podłoża mijankowo, stosując jako klej nakładany całopowierzchniowo (pacą zębatą) materiał 

hydroizolacyjny, tj. elastyczną polimerową powłoką grubowarstwową. Izolacje termiczną zakończyć na wysokości 

górnej krawędzi uszczelnienia piwnicy. 

Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 

3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji pary wodnej µ 

= 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, 

specjalne wypełniacze; reakcja na ogień Klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 godz. na 

warstwę o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); 

gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 1,50 kg/m2, 

▪ styropian XPS – polistyren ekstrudowany gr 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034W/m (budynek 

szkoły w części “A”, budynek łącznika w części “B”), 

▪ styropian XPS – polistyren ekstrudowany gr 6cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034W/m (budynek 

szkoły w części “B”). 

▪  

 

4.1.8. Ochrona hydro i termoizolacji 

Ochronę hydroizolacji oraz izolacji termicznej wykonać w oparciu o trójwarstwową matę ochronną. Elementy 

mocujące matę należy zamontować na poziomie okalającego terenu, w rozstawie co ok. 25 cm. 

Wysokowytrzymałą, trójwarstwową matę ochronną zawiesić na łącznikach, folią poślizgową do ściany, a 

następnie rozwinąć do dołu. W celu zamocowania maty włókninę należy oddzielić od folii kubełkowej w pasie ok. 

10 cm i wciągnąć matę za klips. Zęby klipsów chwytają folię kubełkową, natomiast włóknina jest ponownie 

wyprowadzana nad klipsy. W miejscach nakładania się pasm maty, folię danego pasma należy wsunąć pod 

włókninę przylegającego pasma. Po ściągnięciu taśmy ochronnej pasma są sklejane ze sobą. Końcowe, 

zamykające pasmo należy na co najmniej 30 centymetrowej szerokości zakładkę połączyć z pierwszym pasmem. 

Na zakończenie zamocować listwy zamykającej. 

Materiały: 

▪ wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą – wysokość kubełków 

około 9 mm; kształt / rozmieszczenie kubełków w kwadracie/poziome i pionowe; wydajność drenowania około 

2,4 l/s m; współczynnik wodoprzepuszczalności włókniny około 10 x 10 m/s; skuteczna średnica porów 

włókniny 095 = 180 my; wytrzymałość na wyrywanie na łącznikach muru/poł. gwoździowanych około 420 

N/mocowanie; odporność termiczna -30 °C do +80 °C wytrzymałość na ściskanie około 350 kN/m², 



▪ zużycie: ok. 1,05 m2/m2. 

4.2. Izolacja pozioma ścian zewnętrznych  
Ze względu na widoczne zawilgocenie ścian zewnętrznych spowodowane podciąganiem kapilarnym wody 

z gruntu przewiduje się wykonanie przepony poziomej.  

4.2.1. Przygotowanie podłoża 

Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, a następnie odsłonić i oczyścić pas 
muru, w którym wykonywana będzie wtórna hydroizolacja pozioma. Stare, zniszczone i zasolone tynki należy 
skuć. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać 
skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Istniejące membrany (hydroizolację poziomą) 
odpowiednio przyciąć. Powierzchnię oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod 
ciśnieniem – w zależności od jej stanu i umiejscowienia). 
Podłoże pod hydroizolacje należy oczyścić z: 
▪ kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. – zanieczyszczenia 

usunąć przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 
▪ starych powłok malarskich, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. – w zależności od 

rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując 
specjalistyczne środki, 

▪ z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów – stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie na 
sucho szczotką drucianą.  

Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami 
budynku. Części budowli i materiały, które nie powinny mieć kontaktu z kremem (np. szkło, powierzchnie 
lakierowane i przeznaczone do lakierowania) należy chronić, np. przez przykrycie folią budowlaną. 

4.2.2. Wiercenie otworów 

Otwory iniekcyjne wierci się na poziomie posadzki od wewnątrz pomieszczeń. Nawierty o średnicy 12 mm należy 
wykonać w jednym rzędzie, poziomo (zazwyczaj w spoinie), w rozstawie osiowym co 12 cm, na głębokość ok. 2-3 
cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie (zalecane) lub przedmuchanie 
sprężonym (niezaolejonym) powietrzem. 

4.2.3. Iniekcja 

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów, aplikować wkładając jak najgłębiej w otwór lancę 
iniekcyjną o średnicy dopasowanej do jego średnicy, a następnie równomierne wyciskając krem przy 
jednoczesnym wysuwaniu lancy w kierunku od końca nawiertu do lica ściany. Należy zwrócić uwagę, aby otwór 
był wypełniony w całej objętości. Bezpośrednio po zakończeniu iniekcji otwory zamknąć wodoszczelną 
szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany. Zaprawę należy wprowadzić w otwory 
iniekcyjne na głębokość 3-5 cm. 

Materiały: 

▪ specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów – gęstość (20 °C) ok. 0,89 g/cm³; zawartość 

substancji czynnej >= 80 % wag.; temperatura zapłonu > 100 °C, 

▪ zużycie: ok. 80 ml/mb (na każde 10 cm grubości ściany), 

▪ wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h );  

▪ wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 

kg/l, 

▪ zużycie: ok. 0,50 kg/mb. 

4.2.4. Uszczelnienie ściany w strefie iniekcji 

Mur w strefie iniekcji, tj. 30 cm powyżej i poniżej ciągu wywierconych otworów, uszczelnić przy zastosowaniu 
sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany. Izolację z mineralnego 
szlamu uszczelniającego nakładać w co najmniej dwóch warstwach o łącznej grubości min. 2 mm. Kolejną 
warstwę należy nakładać metodą „świeże na świeże”, tj. ok 15-30 minut od nałożenia poprzedniej. 

 



Materiały: 

▪ sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); opór dyfuzji pary wodnej µ < 200; wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 6 

N/mm²; odporność chemiczna XA2;  wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 30 N/mm², 

▪ zużycie: ok. 3,20 kg/m2. 

 

4.3. Wykonanie tynku renowacyjnego 

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem przepony poziomej, w celu umożliwienia wydostawania się 

wilgoci ze ścian projektuje się tynk renowacyjny.  

4.3.1. Przygotowanie podłoża 

Stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej lub 
ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę 
i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Powierzchnię 
oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem – w zależności od jej stanu i 
umiejscowienia). 
Podłoże pod tynki renowacyjne musi być czyste, wolne od luźnych elementów i wszelkich substancji 
zmniejszających przyczepność. Należy je oczyścić z: 
▪ kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał, niestabilnych fragmentów cegieł, itp. – 

zanieczyszczenia usunąć przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 
▪ starych powłok malarskich, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, itp. – w zależności od 

rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując 
specjalistyczne środki, 

▪ z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów – stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie na 
sucho szczotką drucianą.  

Podłoże musi być ponadto wolne od wystających elementów (zadziorów) oraz ostrych krawędzi. 
Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami 
budynku. 

4.3.2. Uszczelnienie strefy przypodłogowej  

Na oczyszczone podłoże mineralne w strefie przypodłogowej, tj. w obszarze od ok. 30 cm powyżej poziomu 
projektowanej posadzki, względnie wtórnej izolacji poziomej, nanieść równomiernie roztwór 
bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkującego o działaniu wzmacniającym z wodą (proporcja 
mieszania 1:1). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą. Należy unikać tworzenia się kałuż. W 
czasie trwania reakcji preparatu gruntującego nanieść warstwę sczepną ze sztywnego, mineralnego szlamu 
uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany. Spoiny, lokalne ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 
mm jak również rysy o szerokości większej niż 2 mm należy wypełnić wodoszczelną szpachlówką  

Materiały: 
▪ bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym – gęstość (20 °C) około 1,15 

g/cm³; Wzmacnianie do 5 N/mm²; hydrofobowość w < 0,5 kg/m²*h 0.5; przepuszczalność pary wodnej > 90 %; 
dczyn pH ok. 11; zużycie: ok. 0,10 kg/m2

, 
▪ sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); opór dyfuzji pary wodnej µ < 200; wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 6 

N/mm²; odporność chemiczna XA2;  wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 30 N/mm²; zużycie: ok. 

1,60 kg/m2
, 

▪ wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość objętościowa świeżej 

zaprawy około 1,9 kg/l; zużycie: ok. 1,70 kg/m2/mm grubości warstwy. 

4.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli 

Przy wysokim stopniu zasolenia należy stosować układ warstw, który zabezpiecza warstwę świeżo nałożonego 
i nieposiadającego jeszcze właściwości hydrofobowych tynku przed penetracją rozpuszczonych soli. Można to 
uzyskać stosując nie zawierający ołowiu preparat chroniący przed siarczanami znajdującymi się w murze. 
Nasączanie preparatem powinno odbywać się w kilku cyklach roboczych "świeże na świeże". Gdy tylko pierwsza 



partia preparatu zostanie wchłonięta należy ponownie nanieść preparat (pędzlem lub natryskiwać). Do dalszych 
prac można przystąpić nie wcześniej niż po 2-3 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy preparatu. 
Alternatywnie (w przypadku obciążenia azotanami i chlorkami) można zastosować działający wzmacniająco 
roztwór renowacyjny do blokowania soli w murze. Preparat należy nanosić na lekko wilgotne podłoże (w razie 
konieczności należy je wstępnie zwilżyć), “świeże na świeże”, aż do nasycenia. W zależności od chłonności 
podłoża, stosować najpierw preparat rozcieńczony a potem bez rozcieńczania, pędzlem lub przez natryskiwanie. 
Na zakończenie, gdy podłoże nie jest jeszcze wyschnięte, należy przystąpić do wypełnienia spoin i wyrównania 
ubytków. 

Materiały: 
▪ nie zawierający ołowiu preparat chroniący przed siarczanami znajdującymi się w murze – gęstość (20 °C) 

około 1,04 g/cm³; odczyn pH około 2,5; zużycie: ok. 0,50 kg/m2, 
▪ działający wzmacniająco roztwór renowacyjny do blokowania soli w murze – gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³; 

odczyn pH około 11; kolor czerwonawy; zużycie: ok. 0,50 kg/m2. 

4.3.4. Wykonanie obrzutki 

Warstwę sczepną pod następne warstwy tynku renowacyjnego wykonać ze specjalnej obrzutki. Obrzutkę 
wykonuje się jako półkryjącą (pokrycie powierzchni ok. 50%, lecz nie więcej niż 70%) przy grubości warstwy 
maksimum 5 mm. Spoiny muru nie mogą być wypełnione materiałem obrzutki. Produktu nie należy stosować do 
wyrównania nierówności podłoża. Obrzutkę pozostawić do związania przez min. 2 dni, utrzymując ją w tym 
czasie w stanie wilgotnym. 

Materiały: 
▪ Specjalna obrzutka – gęstość nasypowa około 1,7 kg/dm³; przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 15; głębokość 

wnikania wody około 1 h > 5 mm; reakcja na ogień klasa A1; wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV 
(średnio 9,0 N/mm²); największe ziarno 3,15 mm uziarnienie zgodnie z DIN EN 13139; zużycie: ok. 3,00 
kg/m2. 

4.3.5. Reprofilacja spoin 

Spoiny wypełniać po związaniu i stwardnieniu obrzutki. Do wypełnienia i wyrównania spoin stosować 
specjalistyczny, tynk magazynujący szkodliwe sole. 

Materiały: 
▪ Specjalistyczny tynk magazynujący szkodliwe sole – porowatość > 45 % obj.; grubość warstwy aplikacja 

jednowarstwowa 10 do 40 mm; gęstość nasypowa ok. 1,0 kg/dm³; nasiąkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m²; 
przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 15; głębokość wnikania wody po 24 h > 5 mm reakcja na ogień klasa A1; 
wytrzymałość na ściskanie CS III (3,5 - 7,5 N/mm²); największe ziarno 2 mm uziarnienie kruszywa zg. z DIN 
EN 13139; zużycie: ok. 4,18 kg/m2. 

4.3.6. Uzupełnienie ubytków, wyrównanie podłoża 

Ubytki wypełniać po związaniu i stwardnieniu obrzutki. Do uzupełniania ubytków należy stosować specjalistyczny, 
tynk magazynujący szkodliwe sole. Przy szczególnie trudnych podłożach (mur niejednorodny pod względem 
materiałowym, z wtrąceniami, itp.) konieczne może być stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek 
tynkarskich (np. Rabitza). Powierzchnia warstwy wyrównawczej musi pozostać szorstka, nie wolno jej zacierać. 

Materiały: 
▪ Specjalistyczny tynk magazynujący szkodliwe sole – porowatość > 45 % obj.; grubość warstwy, aplikacja 

jednowarstwowa 10 do 40 mm; gęstość nasypowa ok. 1,0 kg/dm³; nasiąkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m²; 
przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 15; głębokość wnikania wody po 24 h > 5 mm reakcja na ogień klasa A1; 
wytrzymałość na ściskanie CS III (3,5 - 7,5 N/mm²); największe ziarno 2 mm uziarnienie kruszywa zg. z DIN 
EN 13139; zużycie: ok. 9,50 kg/m2. 

4.3.7. Tynk podkładowy 

Specjalistyczny tynk magazynujący szkodliwe sole nakładać ręcznie lub maszynowo w warstwie o grubości co 
najmniej 10 mm. Po nałożeniu powierzchnię zaprawy ściągnąć za pomocą aluminiowej łaty do tynków a 
następnie nadać jej chropowatość poprzez uszorstnienie grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym. Podczas 
wiązania i schnięcia (w warunkach normalnych przyjmuje się 1 mm na dobę, jednak w zależności od warunków 
cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie) nałożony tynk należy chronić przed zbyt szybkim 
schnięciem czy przesuszeniem. 



Materiały: 
▪ Specjalistyczny tynk magazynujący szkodliwe sole – porowatość > 45 % obj.; grubość warstwy, aplikacja 

jednowarstwowa 10 do 40 mm; gęstość nasypowa ok. 1,0 kg/dm³; nasiąkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m²; 
przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 15; głębokość wnikania wody po 24 h > 5 mm reakcja na ogień klasa A1; 
wytrzymałość na ściskanie CS III (3,5 - 7,5 N/mm²); największe ziarno 2 mm uziarnienie kruszywa zg. z DIN 
EN 13139; zużycie: ok. 9,50 kg/m2/cm grubości warstwy. 

4.3.8. Tynk renowacyjny 

Specjalistyczny tynk do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach należy nakładać ręcznie lub 
maszynowo na czystą i wysezonowaną warstwę tynku podkładowego, warstwą o grubości minimum 15 mm. Przy 
nakładaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygładzać (można ją jedynie delikatnie  zatrzeć), aby nie zamknąć 
porów i nie zmienić dyfuzyjności. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie 
„na gładko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys. Czas schnięcia przed 
nałożeniem kolejnej warstwy w warunkach normalnych wynosi ok. 1 mm na dobę (jednak w zależności od 
warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie). Szczególnie istotne jest zachowanie przerwy 
technologicznej przed nakładaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy większych (powyżej 20 
mm) grubościach tynków. Nałożony tynk należy chronić przed zbyt szybkim schnięciem czy przesuszeniem. 
Powierzchnię, w zależności od miejsca zastosowania, należy delikatnie zwilżać wodą lub osłonić siatkami. Zbyt 
szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzeń procesu wiązania, co powoduje spadek wytrzymałości tynku, 
niebezpieczeństwo powstania rys oraz pylenie się powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczeń, w 
których w okresie zimowym wykonuje się prace renowacyjne, do skrócenia czasu sezonowania tynku przed 
dalszymi pracami może prowadzić do powstawania rys, zwłaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w 
sposób intensywny i niejednostajny. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów na bazie gipsu na 
powierzchniach otynkowanych lub stykających się z tynkiem renowacyjnym. Osadzanie gniazdek, włączników, 
kratek wentylacyjnych, mocowania przewodów itp. wykonywać tylko za pomocą szybkowiążących zapraw na 
bazie cementu. 
 
Materiały: 
▪ specjalistyczny tynk do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach – porowatość > 50 % obj.; 

grubość warstwy jednowarstwowo 10 - 30 mm, dwuwarstwowo do 40 mm; gęstość nasypowa ok. 0,9 kg/dm³; 
klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm²); nasiąkl. kapilarna w24 > 0,3 kg/m²; 
przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 15; głębokość wnikania wody po 24 h < 5 mm; reakcja na ogień klasa A1; 
największe ziarno 1,25 mm uziarnie zg. z DIN EN 13139; zużycie: ok. 8,50 kg/m2/cm grubości warstwy. 

4.3.9. Szpachlowanie powierzchni 

Do wygładzania powierzchni stosować mineralny tynk drobnoziarnisty. Przed rozpoczęciem szpachlowania 
usunąć z podłoża kurz i ewentualne zabrudzenia. Podłoże zwilżyć wodą. Szpachlowanie rozpoczynać po 
całkowitym wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może 
doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. Produkt nakładać jako warstwę 
kontaktową, pozwolić, aby krótko „zaciągnął”, po czym nałożyć całą grubość warstwy (grubość pojedynczej 
warstwy wynosi 2-5 mm) przy użyciu pacy metalowej. Następnie ściągnąć na gładko przy użyciu pacy metalowej. 
Po wstępnym wyschnięciu powierzchnię zaciera się kolistymi ruchami za pomocą pacy piankowej.  Stosowanie 
tynku drobnoziarnistego nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku renowacyjnego może być pokryta 
bezpośrednio odpowiednią farbą. 
Materiały: 
▪ Mineralny tynk drobnoziarnisty – grubość warstwy jednowarstwowo 2 - 5 mm; gęstość nasypowa około 1,2 

kg/dm³; współczynnik nasiąkliwości w24 ≤ 0,5 kg/(m²•h ); reakcja na ogień klasa A1; wytrzymałość na 
ściskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm²); gęstość objętościowa związanej zaprawy około 1,3 kg/dm³; uziarnienie < 
0,5 mm; zużycie: ok. 1,30 kg/m²/mm grubości warstwy. 

4.3.10. Wymalowania 

Wymalowanie ochronne wykonywać na czystej i wysezonowanej warstwie tynku renowacyjnego lub szpachli 
wygładzającej. Powierzchnie tynku/szpachli zagruntować przy zastosowaniu wodnego środka gruntującego 
o działaniu wzmacniającym. Preparat należy dokładnie wymieszać przed zastosowaniem i równomiernie nanieść 
używając pędzla, wałka lub urządzenia natryskowego. Kolejne prace można wykonywać dopiero po całkowitym 
wyschnięciu (1 do 6 godzin). Do wykonania powłok malarskich stosować wysokiej jakości farbę wewnętrzną, 
przepuszczającą parę wodną. Przy nakładaniu pierwszej warstwy można rozcieńczać farbę wodą, dodawaną w 
ilości max. 10%. Drugą warstwę, względnie warstwę nawierzchniową, nakłada się bez rozcieńczania. Materiał 



można nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Na wydzielonej architektonicznie powierzchni zawsze 
stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej. 

Materiały: 
▪ wodny środek gruntujący o działaniu wzmacniającym – gęstość około 1,02 g/cm³; współczynnik sd < 0,10 m; 

odczyn pH > 8; zużycie: ok. 0,20 dm3/m2, 
▪ wysokiej jakości farba wewnętrzna, przepuszczająca parę wodną – gęstość (20 °C) około 1,4 kg/l; 

przepuszczalność pary wodnej sd < 0,01 m; zużycie: ok. 0,25 dm3/m2. 

4.4. Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu oraz powyżej strefy cokołu [SZ2] [SZ1] 

4.4.1. Ocieplenie ściany zewnętrznej w strefie cokołu [SZ2] 

Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu przewiduje się w niżej wymienionych częściach budynku: 

▪ budynek szkoły w części „A” – styropian XPS gr. 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,034W/mK – ściana zewnętrzna [SZ2], 

▪ budynek łącznika w części „B” – styropian XPS gr. 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,034W/mK – ściana zewnętrzna [SZ2]. 

 

Prace rozpocząć od demontażu istniejących elementów na poszczególnych elewacjach. Wykonawca musi 

sprawdzić stan istniejących wypraw ściennych, ich związek z podłożem oraz ich przydatność do stosowania 

klejów i zapraw, jak również mocowania kołków. Luźne i nie związane z podłożem fragmenty wypraw należy 

usunąć. Ściany zewnętrzne w strefie cokołu ocieplone zostaną styropianem XPS gr 12cm i o współczynniku 

przewodzenia 0,034W/mK. Jako warstwę wierzchnią projektuje się mrozoodporne płytki klinkierowe w kolorze 

czerwonym z fuga w kolorze czarnym. 

W skład projektowanego systemu ocieplenia ściany w strefie cokołu wchodzi :  

▪ dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelności i bardzo dużej elastyczności. Nie 

zawierająca rozpuszczalników  do stosowania na płyty XPS, 

▪ płyty termoizolacyjne polistyrenu ekstrudowenego XPS o gr. 12cm i o współczynniku 0,034W/mK, 

▪ gotowa do użycia masa w formie pasty, zapewniająca systemowi podwyższoną odporność mechaniczną 

i elastyczność do aplikacji ręcznej i maszynowej o przyczepność zaprawy (MPa): 

 do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 0,15 

 

▪ tkanina z włókna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformację kształtu, impregnowana 

przeciwalkaicznie o ciężarze powierzchniowy ≥ 160 g/m2, 

▪ elastyczna, mrozoodporna cementowa zaprawa do spoinowania płytek klinkierowych, kolor fugi czarny, 

właściwości suchej mieszanki 

temperatura stosowania od +5°C do +35°C 

odporność na temperaturę  od -30°C do +80°C 

gęstość objętościowa zaprawy 1,90÷2,05 g/cm3 



▪ płytka klinkierowa o wymiarach 240x14,x71, kolor czerwony, powierzchnia matowa. 

4.4.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu [SZ1] 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  powyżej strefy cokołu przewiduje się w niżej wymienionych częściach budynku: 

▪ budynek szkoły w części „A” – styropian EPS gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,032W/mK – ściana zewnętrzna [SZ1], 

▪ budynek sali gimnastycznej w części „A” – styropian EPS gr. 15cm o współczynniku przewodzenia 

ciepła 0,032W/mK – ściana zewnętrzna [SZ1], 

▪ budynek łącznika w części „B” – styropian XPS gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,032W/mK – ściana zewnętrzna [SZ1]. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem ścian powyżej strefy cokołu zdemontować znajdującą  

się na nich infrastrukturę ( lampy, kamery, instalacja odgromowa, parapety zewnętrzne, opierzenia itp.). Należy 

również przewidzieć zbicie istniejących gzymsów, które po wykonaniu ocieplenia należy odtworzyć z gotowych 

elementów styropianowych). Ściana zewnętrzna powyżej strefy cokołowej zostanie ocieplona styropianem EPS 

70 gr. 15cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK. Dodatkowo przewidzieć ocieplenie ościeży 

okiennych styropianem gr. 2cm (w przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca, należy przewidzieć podkucie 

ościeży). Przewidzieć należy demontaż wszystkich krat okiennych, których następnie wielkość należy 

dostosować do zmniejszonych wymiarów otworów po ociepleniu ościeży. Kraty oczyścić oraz pomalować farbą 

do metalu w kolorze czarnym. Wszystkie zdemontowane wcześniej elementy, po wykonaniu ocieplenia elewacji 

należy zamontować ponownie. Przewiduje się zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych w strefie dylatacji 

oraz nowych nawietrzaków podokiennych (elementy wykonać z blachy nierdzewnej).  

W skład projektowanego systemu ocieplenia ściany powyżej strefy cokołu wchodzi :  

▪ sucha zaprawa mineralna do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, do przygotowania i 

aplikacji ręcznej lub maszynowej, odporna na występowanie rys skurczowych o przyczepności (MPa) 

 do betonu do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym  0,80 ≥ 0,13 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia  0,50 ≥ 0,06 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia  1,20 ≥ 0,15 

▪ płyty termoizolacyjne polistyrenu o gr. 15cm i o współczynniku 0,032W/mK, 

▪ łączniki mechaniczne ze znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej 
oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 
kN,  

▪ gotowa do użycia masa w formie pasty do wykonania warstwy zbrojącej , zapewniająca systemowi 

podwyższoną odporność mechaniczną i elastyczność, do aplikacji ręcznej lub maszynowej, nie 

wymagająca stosowania pośredniej warstwy gruntującej, odporna na występowanie rys skurczowych o 

przyczepności (MPa) 

 do betonu do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,2 ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,3 ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,2 ≥ 0,15 



▪ tkanina z włókna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformację kształtu, impregnowana 

przeciwalkaicznie, 

▪ cienkowarstwowy mineralny tynk drobnoziarnisty o strukturze baranka i właściwościach hydrofobowych, 

odporny na warunki atmosferyczne,   

▪ farba elewacyjna z wysoką przepuszczalnością pary wodnej i CO2, ograniczoną przyczepnością cząstek 

brudu i z właściwością samooczyszczenia przy opadach deszczu, z naturalną ochroną przed 

powstawaniem glonów i grzybów, bez biobójczej warstwy ochronnej, 

kolor 1  wg. wzornika kolorów RGB 245, 236, 196 

kolor 2 wg. wzornika kolorów RGB 232, 225, 207 

▪ listwa startowa wykonana, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze 

zintegrowanym kapinosem, 

▪ termodyble . 

4.4.3. Przygotowanie podłoża 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją. Materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy 
wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, 
tablice informacyjne, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zostać zdemontowane, w ich miejsce po 
zakończeniu robót dociepleniowych należy zamontować istniejące lub nowe elementy na odpowiednio dłuższych 
uchwytach. Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, wykwitów 
solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien 
zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się 
osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość. Wszystkie zarysowania ścian o szerokości 
rozwarcia poniżej 0,5 mm należy naprawić w następujący sposób :  

▪ skuć warstwę tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z każdej strony rysy), 
▪ posmarować powierzchnię muru preparatem szczepnym, 
▪ przymocować pasek siatki Robitza, 
▪ nakładać warstwami tynk, który należy na końcu zatrzeć na gładko. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i równe. Zawilgocone 
zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą 
tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 
20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku 
stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy 
te należy usunąć. Nierówności i ubytki należy wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Konieczne 
jest wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji termicznej. Próbki płyt 
ociepleniowych należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie 
nastąpi w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się 
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną 
elewacji powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże 
okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie 
podłoża. 

4.4.4. Mocowanie płyt izolacyjnych 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej części. Listwa startowa z 

metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty ociepleniowej. Należy ją mocować w 

poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie 

mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy 

narożne. Płyty izolacji termicznej należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są 

zgodne z przyjętym ociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość 

kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% 

powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub 

zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą 



klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian 

zewnętrznych budynków producenta systemu. Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy każdorazowo 

przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 

powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej 

pomiędzy płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy 

układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej 

może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% 

przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w 

wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia 

przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej 

części ściany i 8-10 szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając 

talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo 

osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku 

ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyt izolacji termicznej. Dodatkowe 

mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 

konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków izolacji 

termicznej ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz 

listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbędne będzie wykonanie 

szeregu prac towarzyszących: 

▪ poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają docieplenia pasem 

styropianu o grubości min. 2 cm, 

▪ po wykonaniu prac dociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy na 

zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia wspornikach, 

▪ wykonanie nowych elementów elewacji: obróbki blacharskie, system odprowadzenia wody 

deszczowej – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne itp., 

▪ wykonanie opaski wokół budynku na podsypce piaskowej, 

▪ wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji należy schować pod warstwę 

docieplenia stosując odpowiednie zabezpieczenie z rur osłonowych ognioodpornych. 

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Po wykonaniu 
ocieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Przed zamontowaniem 
parapetów zewnętrznych należy wyprofilować warstwę spadkową. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy 
tytanowo-cynokwej, boczne krawędzie parapetów zatopić w warstwie styropianu na głębokość min. 5 cm, brzeg 
parapetu wypuścić min. 5 cm poza lico ściany ocieplonej.  

4.4.5. Wykonanie warstwy zbrojącej 

Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyty. Warstwa 
zbrojona na powierzchni styropianu, wełny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z 
kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka 
zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w 
zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę 
zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady 
siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 
mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne 
(ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki. Na 
narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem 
siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży drzwi należy wkleić 
aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy 
stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narażonych na 
bezpośrednią operację słońca i wiatru. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania 
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 



4.4.6. Wykonanie warstwy wykończeniowej  

Tynk mineralny, cienkowarstwowy o strukturze „baranek” wykonanym w odpowiednim systemie ociepleń. 
Czynności nakładania i fakturowania tynków mineralnych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do 
+25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na 
podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku 
ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku 
odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Na 
przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać 
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura 
oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną powierzchnię 
należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry 
zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas 
wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 
godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być 
wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie 
elementów elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej 
przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w 
miejscach później niedostępnych. 

4.4.7. Kolorystyka elewacji 

Układ kolorów na elewacji pokazano w części graficznej opracowania. Ze względu na nieścisłości w odcieniach 

wynikających z możliwości technicznych wydruku należy kierować się wyłącznie podanymi nazwami.  

▪ Kolor 1 – RGB 245/236/196 – farba elewacyjna, 

▪ Kolor 2 – RGB 232/225/207 – farba elewacyjna, 

▪ Kolor 3 – RGB 197/72/61– farba poliuretanowa do betonu, 

▪ Kolor 4 – RGB 197/72/61– płytki klinkierowe licowane ścianę zewnętrzną w strefie cokołu, 

▪ Kolor 5 – RGB 197/72/61– blachodachówka, 

▪ Kolor 6 - elementy metalowe, opierzenia, rynny i rury spustowe :  tytan-cynk. 

4.5. Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego [STW1] [STW2] oraz połaci dachowej [STZ1] 

Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowanego [STW1], [STW2] oraz połaci dachowej [STZ1] przewiduje się 

w budynku szkoły w części „A” – wełną mineralną gr. 18cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK. 

Strop poddasza [STW1] zlokalizowany jest nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją budynku a dostęp do niego 

odbywa się poprzez wyłaz zlokalizowany na klatce schodowej. Strop poddasza nieużytkowanego [STW2] jest to 

fragment stropu bez dostępu pomiędzy ścianą kolankową a ścianą wewnętrzną pomieszczeń i jest zlokalizowany 

na poziomie II piętra. Połać dachowa [STZ1] są to fragmenty połaci dachowej zlokalizowanej bezpośrednio nad 

ogrzewanymi pomieszczeniami II piętra ( min. klatki schodowe). 

Strop [STW1] ocieplony jest w stanie istniejącym dwiema warstwami wełny mineralnej o łącznej grubości 10cm. 

Wełna mineralna została ułożona bezpośrednio na stropie bez folii ochronnej. Projektuje się ocieplenie stropu 

poddasza nieogrzewanego [STW1] poprzez ułożenie na istniejącej izolacji termicznej dodatkowej wełny 

mineralnej w dwóch warstwach o gr. 10cm i 8cm, współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK. Ułożoną 

warstwę wełny mineralnej zabezpieczyć wysokoprzepuszczalną membraną dachową o gr. 0,6mm i wsp. 

SD>0,3m. W celu zapewnienia komunikacji na poddaszu projektuje się montaż pomostu z ocynkowanej kraty 

wema o wymiarach modułu : oczka 30x32mm, 1000x1000mm , stopki wykonane z profili 50x50mm i wysokości 

400mm. Przewiduje się również demontaż istniejącego wyłazu na poddasze o wymiarach 700x500mm i montaż 

w jego miejsce nowego o wymiarach 700x1400mm wyposażony w stalową drabinę segmentową. Projektowany 

wyłaz wykonany będzie w klasie EI60. 

W związku z planowaną wymianą pokrycia dachowego, możliwe będzie ocieplenie stropu poddasza 

nieogrzewanego [STW2] oraz połaci dachowej [STZ1] od zewnątrz budynku. W celu wykonania ocieplenia stropu 

[STW2], zdemontować należy istniejącą blachodachówkę oraz deskowanie oparte na krokwiach stalowych. 



Powierzchnię stropu oczyścić i ułożyć folię paroizolacyjną gr. 0,4mm i wsp. SD=7,5m. Na folię ułożyć mijankowo 

dwie warstwy wełny mineralnej gr 10cm + 8cm. Ułożoną wełnę mineralną zabezpieczyć wysokoprzepuszczalną 

membraną dachową o gr. 0,6mm i wsp. SD>0,3m. Przewiduje się również ocieplenie ścian wewnętrznych 

pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a przestrzeniami nieogrzewanymi na poziomie II piętra. Ocieplenie 

wykonać poprzez zamontowanie do ścian od strony nieogrzewanej profili aluminiowych pomiędzy, które układane 

będą mijankowo dwie warstwy wełny mineralnej o gr. 10cm + 8cm. Przed ułożeniem wełny ścianę zabezpieczyć 

folią paroizolacyjną gr. 0,4mm  o wsp. SD=7,5m. Na ułożoną wełnę mineralną wykonać  wysokoprzepuszczalną 

membranę dachową o gr. 0,6mm i wsp. SD>0,3m. Przewidywane warstwy izolacji stanowiącej ocieplenie połaci 

dachowej [STZ1] wykonać analogicznie jak w przypadku ocieplenia stropu [STW1]. Po zakończeniu prac 

związanych z wykonaniem ocieplenia odtworzyć istniejące deskowanie połaci dachowej i zamontować nową 

blachodachówkę zgodnie z pkt. 5.2. opisu. Nie przewiduje się ocieplenia stropu w pomieszczeniach nr 2/07 i 

2/16.  

4.6. Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami [STZ3]  

Ocieplenie stropu [STZ3] zlokalizowanego nad pomieszczeniami -1/08 i -1/09 szkoły w części „A” budynku 

wykonane zostanie styropianem XPS gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034W/mK.  

4.6.1. Przygotowanie podłoża  

Roboty budowlane rozpocząć od rozebrania wszystkich istniejących warstw  do płyty żelbetowej stropu [STZ3]. 
Następnie płytę stropu oczyścić oraz wykonać warstwę spadkową z betonu C30/35 gr min. 3cm i ze spadkiem 
2% od ściany budynku. Podłoże pod hydroizolacje musi być nośne i  nieodkształcalne. Powierzchnia musi być 
czysta, odtłuszczona, odpylona, wolna od mleczka cementowego, równa – bez ostrych krawędzi i nierówności, 
wystających wtrąceń itp. (prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm) – bez 
kawern i pęknięć. Luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, 
szlifowanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. 

4.6.2. Wyrównanie podłoża  

Ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 mm oraz rysy o szerokości większej niż 2 mm należy wypełnić 
wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą. 

Materiały: 

▪ wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik nasiąkliwości 

w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość objętościowa świeżej 

zaprawy około 1,9 kg/l, 

▪ zużycie: ok. 8,50 kg/m2. 

 

4.6.3. Gruntowanie  

Płytę konstrukcyjną stropu oraz przylegające mury (do wysokości projektowanego poziomu warstw 
wykończeniowych stropu) zagruntować specjalną powłoką gruntującą do stosowania na nasiąkliwych podłożach 
mineralnych. Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Należy unikać tworzenia 
się kałuż. 

Materiały: 

▪ specjalna powłoka gruntująca – gęstość (20 °C) 1,01 g/cm³; Odczyn pH 11, 

▪ zużycie: ok. 0,15 kg/m2. 

4.6.4. Uszczelnienie muru przyległego do tarasu – szpachlowanie wypełniające 

Na zagruntowanej powierzchni muru wykonać warstwę kontaktową (szpachlowanie wypełniające – tzw. drapane) 

z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej . 

 

 



Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa  – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy 

≥ 3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji pary wodnej 

µ = 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, 

specjalne wypełniacze; reakcja na ogień klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 godz. na warstwę 

o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 0,50 kg/m2. 

4.6.5. Uszczelnienie pionowe 

Izolację pionową z masy polimerowej nakładać w dwóch warstwach o łącznej grubości w stanie suchym ≥ 2 mm 
(grubość w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszą warstwę nanosić na grubość wynoszącą maksimum połowę 
docelowej grubości warstwy mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska 
odporność na uszkodzenia. 

Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD) – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej 

warstwy ≥ 3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji 

pary wodnej µ = 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, 

cement, dodatki, specjalne wypełniacze; reakcja na ogień klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 

godz. na warstwę o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % 

w.w.p.); Gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 2,20 kg/m2. 

4.6.6. Uszczelnienie spoin 

Spoiny narożne w miejscu połączenia płyty konstrukcyjnej z przyległymi ścianami, jak również dylatacje 
konstrukcyjne, uszczelnić wtapiając w świeżą warstwę kontaktową z elastycznej polimerowej powłoki 
grubowarstwowej  taśmę dylatacyjną z włókniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym. 
 
Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa  – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy 

≥ 3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji pary wodnej 

µ = 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, 

specjalne wypełniacze; reakcja na ogień klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 godz. na warstwę 

o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 0,80 kg/m (przy szerokości osadzenia 32 cm), 

▪ taśma dylatacyjna z włókniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym – odporność 

termiczna -20°C do +90°C, grubość 0,9 mm, współczynnik sd 5 m, Wodoszczelność około 3,0 bar, 

maksymalna siła rozciągająca w poprzek: >175 %, wzdłuż: >137 %, po oddziaływaniu płynnych chemikaliów 

w poprzek: >128 % wzdłuż: >169 %, 

▪ zużycie: ok. 1,05 m/m. 

4.6.7. Szpachlowanie wypełniające 

Na zagruntowanym podłożu płyty konstrukcyjnej wykonać warstwę kontaktową (szpachlowanie wypełniające – 

tzw. drapane) z bezrozpuszczalnikowej, modyfikowanej tworzywem, grubowarstwowej powłoki bitumicznej  z 

dodatkiem polistyrenu. 

Materiały: 

▪ bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna z dodatkiem 

polistyrenu - gęstość gotowej mieszanki ca. 0,75 kg/l; mostkowanie rys ≥ 2 mm; badanie ciśnienia 

szczelinowego (DIN 15820) wymagania spełnione; sucha pozostałość około 85 % obj.; baza emulsja 

bitumiczna wypełniona polistyrenem; czas przeschnięcia (20 °C / 70 % w.w.p.) około 2 dni 



▪ zużycie: ok. 0,50 kg/m2. 

 

4.6.8. Paroizolacja 

Paroizolację z bezrozpuszczalnikowej, modyfikowanej tworzywem, grubowarstwowej powłoki bitumicznej  z 
dodatkiem polistyrenu nakładać w dwóch warstwach o łącznej grubości w stanie suchym ≥ 5 mm (grubość w 
stanie mokrym ok. 6,2 mm). Pierwszą warstwę nanosić na grubość wynoszącą maksimum połowę docelowej 
grubości warstwy mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na 
uszkodzenia. 

Materiały: 

▪ bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna  z dodatkiem 

polistyrenu - gęstość gotowej mieszanki ca. 0,75 kg/l; mostkowanie rys ≥ 2 mm; badanie ciśnienia 

szczelinowego (DIN 15820) wymagania spełnione; sucha pozostałość około 85 % obj.; baza emulsja 

bitumiczna wypełniona polistyrenem; czas przeschnięcia (20 °C / 70 % w.w.p.) około 2 dni, 

▪ zużycie: ok. 6,20 kg/m2. 

 

4.6.9. Izolacja termiczna 

Jako warstwę izolaci termicznej projektuje się płyty styropianowe XPS o gr 15cm i o współczynniku przewodzenia 
ciepła 0,034W/mK. Płyty izolacji termicznej należy układać na warstwie paroizolacji po jej całkowitym 
wyschnięciu. Płyty styropianowe należy rozmieścić mijankowo, tak aby starannie przylegały do siebie. Aby 
zapobiec klawiszowaniu termoizolacji zaleca się stosowanie płyt o frezowanych obrzeżach. Płyty termoizolacji 
mogą być układane na sucho (na warstwie poślizgowej z folii PE) lub klejone nakładaną całopowierzchniowo 
(przy użyciu pacy zębatej) bezrozpuszczalnikową, modyfikowaną tworzywem, grubowarstwową powłoką 
bitumiczną. 

Materiały: 

▪ sytropian XPS gr. 15cm  o współczynniku przewodzenia 0,034W/mK, 

▪ bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna  z dodatkiem 

polistyrenu - gęstość gotowej mieszanki ca. 0,75 kg/l; mostkowanie rys ≥ 2 mm; badanie ciśnienia 

szczelinowego (DIN 15820) wymagania spełnione; sucha pozostałość około 85 % obj.; baza emulsja 

bitumiczna wypełniona polistyrenem; czas przeschnięcia (20 °C / 70 % w.w.p.) około 2 dni. 

▪ zużycie: ok. 1,50 kg/m2. 

 

4.6.10. Jastrych dociskowy 

Jastrych dociskowy wykonać z zaprawy cementowej o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 20 N/mm2, 
układanej na warstwie poślizgowej z folii PE, na stałą grubość nie mniejszą niż 5-5,5 cm. 

4.6.11. Gruntowanie 

Związaną i wysezonowaną warstwę dociskową zagruntować specjalną powłoką gruntującą do stosowania na 
nasiąkliwych podłożach mineralnych. Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 
Należy unikać tworzenia się kałuż. 

Materiały: 

▪ specjalna powłoka gruntująca – gęstość (20 °C) 1,01 g/cm³; odczyn pH 11, 

▪ zużycie: ok. 0,15 kg/m2. 

4.6.12. Montaż profili krawędziowych 

Przed ułożeniem profili należy je dokładnie wymierzyć i przyciąć do wymiarów obrabianej krawędzi. Profile 
układać na wcześniej przygotowane podłoże ze szczególnym uwzględnieniem właściwych spadków, tak aby ich 
górna powierzchnia licowała się z sąsiadującą powierzchnią płyty stropu (czyli należy ją układać w specjalnie 
uformowanym zagłębieniu) oraz aby krawędź okładziny ceramicznej pokrywała się z krawędzią profilu. Skrajne 
punkty  profili na styku ze ścianami budynku nie mogą być zamocowane w sposób sztywny (dylatacje). W celu 
kompensacji naprężeń termicznych zaleca się pozostawienie szczeliny o szerokości 1 mm na każdy metr 
długości profilu. Profile układać w zagłębieniu wtapiając je w świeżą warstwę kontaktową z elastycznej 



polimerowej powłoki grubowarstwowej,  dodatkowo mocując je co 25 cm mechanicznie, kołkami rozporowymi. 
Miejsca połączeń profili należy od wewnętrznej strony uszczelnić  neutralnie sieciującą elastyczna masą 
spoinową na bazie kauczuku silikonowego. 
Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 

3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji pary wodnej µ 

= 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, 

specjalne wypełniacze; reakcja na ogień klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 godz. na warstwę 

o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 1,10 kg/m2/mm, 

▪ neutralnie sieciująca elastyczna masa spoinowa na bazie kauczuku silikonowego, 

▪ zużycie: 1,00 ml/mb szczeliny. 

4.6.13. Szpachlowanie wypełniające 

Na zagruntowanej powierzchni jastrychu wykonać warstwę kontaktową (szpachlowanie wypełniające – tzw. 

drapane) z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej. 

Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 

3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji pary wodnej µ 

= 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, 

specjalne wypełniacze; reakcja na ogień klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 godz. na warstwę 

o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³ 

▪ zużycie: ok. 0,50 kg/m2. 

4.6.14. Uszczelnienie spoin 

Spoiny narożne i robocze, dylatacje pozorne i konstrukcyjne, jak również miejsce styku uszczelnienia z profilami 
krawędziowymi uszczelnić wtapiając w świeżą warstwę kontaktową elastycznej polimerowej powłoki 
grubowarstwowej  taśmę dylatacyjną z włókniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym. 

Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa– mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 

3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji pary wodnej µ 

= 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, 

specjalne wypełniacze; reakcja na ogień klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 godz. na warstwę 

o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³ 

▪ zużycie: ok. 0,70 kg/m (przy szerokości osadzenia 32 cm), 

▪ taśma dylatacyjna z włókniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym – odporność 

termiczna -20°C do +90°C, grubość 0,9 mm, współczynnik sd 5 m, wodoszczelność około 3,0 bar, 

maksymalna siła rozciągająca w poprzek: >175 %, wzdłuż: >137 %, po oddziaływaniu płynnych chemikaliów 

w poprzek: >128 % wzdłuż: >169 %, 

▪ zużycie: ok. 1,05 m/m. 

 

4.6.15. Izolacja podpłytkowa 

Izolację podpłytkową z masy polimerowej nakładać w dwóch warstwach o łącznej grubości w stanie suchym ≥ 2 
mm (grubość w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszą warstwę nanosić na grubość wynoszącą maksimum 
połowę docelowej grubości warstwy mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza 
uzyska odporność na uszkodzenia. 



Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 

3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór dyfuzji pary wodnej µ 

= 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, 

specjalne wypełniacze; reakcja na ogień klasa E (EN 13501-1); czas przesuszenia około 18 godz. na warstwę 

o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 2,20 kg/m2. 

4.6.16. Wykonanie okładziny 

Dla zwiększenia wytrzymałości na odrywanie należy wykonać szpachlówkę drapaną z elastycznego kleju do 
płytek. Następnie wykonać łoże klejowe nakładając zaprawę za pomocą odpowiedniej pacy ząbkowanej. 
Okładzinę (lekko wciskając) osadzić w warstwie zaprawy klejowej. Dla zapewnienia pełnego podparcia okładziny 
zaprawą, na spodnią część płytki należy położyć zamkniętą warstwę zaprawy o grubości ok. 2 mm. Świeże 
resztki zaprawy możliwie wcześnie usunąć z powierzchni okładziny. Siatkę spoin chronić przed 
zanieczyszczeniem zaprawą. 

Materiały: 

▪ okładzina – mrozoodporne płytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm, poślizg R11, kolor czerwony (RGB 

197/72/61), 

▪ elastyczny klej do płytek, 

▪ zużycie: ok. 1,10 kg/m2/mm. 

4.6.17. Spoinowanie 

Modyfikowaną tworzywami sztucznymi zaprawę do spoinowa wprowadza się w otwartą siatkę spoin przy użyciu 
rakli gumowej, pacy gąbkowej lub pacy do spoinowania, przy czym należy całkowicie wypełnić przekrój spoiny, a 
następnie usunąć nadmiar materiału z powierzchni okładziny trzymaną ukośnie raklą/pacą gumową. Po 
odczekaniu odpowiedniego czasu – w normalnych warunkach w przeciągu 30 minut – zmyć powierzchnię niezbyt 
miękką gąbką lub pacą gąbkową prowadzoną ukośnie do przebiegu spoiny. Złącza i szczeliny dylatacyjne należy 
zamknąć za pomocą neutralnie sieciującej elastycznej masy spoinowej na bazie kauczuku silikonowego. 

Materiały: 

▪ modyfikowana tworzywami sztucznymi zaprawa do spoinowa, 

zużycie: ok. 1,80 kg/m2/mm, 

▪ Neutralnie sieciująca elastyczna masa spoinowa na bazie kauczuku silikonowego,  

zużycie: 100 ml/mb szczeliny przy przekroju 1 cm². 

4.7. Ocieplenie podłogi w piwnicy [PG1] 

Ocieplenie istniejącej podłogi w piwnicy [PG1] przewiduje się w budynku szkoły w części „A”. Ocieplenia 

wykonanie będzie styropianem EPS 100 gr. 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK. 

Przewidywane ocieplenie podłogi w piwnicy, izolacją termiczną gr 12cm powoduje konieczność usunięciz 

wszystkich istniejących warstw posadzki oraz wykonanie ich od nowa ( przy zachowaniu istniejącego poziomu 

warstwy wykończenia). Roboty rozpocząć od demontażu wszystkich elementów wyposażenia budynku 

zlokalizowanych na posadzce (kabiny natryskowe, miski ustępowe,  wpusty podłogowe, itp.). Zdemontować 

i zabezpieczyć drzwi wewnętrzne (nie przewiduje się ich do wymiany na nowe). Stan techniczny wszystkich 

elementów przewidzianych do ponownego zamontowania należy udokumentować fotograficznie. W przypadku 

uszkodzenia w/w elementów podczas ich demontażu lub nieprawidłowego zabezpieczenia Wykonawca wymieni 

je na nowe na własny koszt. Zabezpieczyć ściany działowe przed popękaniem. W razie uszkodzenia ścian 

działowych, należy je przemurować od nowa po zakończonych robotach związanych z dociepleniem posadzki.  

Istniejące warstwy posadzki należy rozebrać. Podkład betonowy gr 7cm wykonać z betonu B15 na zagęszczonej 

podsypce piaskowej. Poziom podkładu betonowego wyznaczyć tak, aby poziom ostatniej projektowanej warstwy 

posadzki znajdował się jak w stanie istniejącym. Podkład betonowy zagruntować preparatem krzemionkującym 

wgłębnie  (1:1 z wodą). Uwaga - jeśli w czasie podanym przez producenta preparat nie wyschnie to należy 

nanieść warstwę szlamu uszczelniającego w celu związania wilgoci. Następnie wykonać warstwę kontaktową 



szlamem uszczelniającym odpornym na siarczany. Na warstwę kontaktową wykonać właściwą grubowarstwową 

hydroizolację polimerowo- cementową mostkującą rysy. Izolacje wykonać w ten sposób do wysokości min 15cm 

powyżej poziomu posadzki, wywinięta pod drugą warstwę szlamu uszczelniającego. W narożnikach posadzek i 

ścian wykonać wyoblenie ok. 5cm przy użyciu zaprawy uszczelniajacej  wodoszczelnej po wcześniejszym 

wykonaniu gruntowania preparatem podkładowym (1:1 z wodą) i szlamem uszczelniającym. Na warstwie 

hydroizolacji ułożyć folię PE gr 0,2mm. Następnie na foli układać izolację termiczną w postaci płyt styropianowych 

EPS100 gr 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK. Na styropianie wykonać dwie warstwy 

rozdzielające w postaci foli PE gr 0,2mm. Na foli wykonać jastrych cementowy gr. min. 4cm dylatowany co 1,5m. 

Na jastrychu wykonane zostaną warstwy wykończeniowe posadzki. Projektuje się : 

▪ pomieszczenia łazienek oraz szatni – płytki podłogowe matowe (gris szary) o wymiarach 333x333mm/8mm, 

R10, 

▪ pomieszczenie siłowni – wykładzina sportowa, grubość całkowita 6,2mm, tarcie 80-110 wg. EN13036-4, 

amortyzacja uderzeń ≥25% wg. EN1408, odkształcenia pionowe P1 wg. EN 14809, kolor czerwony, 

▪ pomieszczczenia techniczne, komunikacja – gres techniczny, płytki o wymiarach 300x300mm/7,8mm, R10. 

Wokół pomieszczeń wykonać cokoliki o wysokości 10cm.  Zamknięcie posadzki w drzwiach wykonać przy 

pomocy listwy progowej.  

4.8. Wymiana okien zewnętrznych  

W ramach termomodernizacji przewiduje się w budynku szkoły w części „A” : 

▪ wymianę okien oznaczonych numerami O1b, O8b na nowe o konstrukcji jednoramowej, wykonanych z 

drewna sosnowego klejonego i współczynniku przenikania ciepła 0,900W/m2K (szczegółowy opis wg. części 

graficznej opracowania), 

▪ demontaż okna  i zamurowanie otworu okiennego na klatce schodowej nr 2/15, 

▪ demontaż istniejących luksferów na klatce schodowej nr 2/02 oraz montaż w ich miejsce okna o konstrukcji 

jednoramowej, wykonanych z drewna sosnowego klejonego i współczynniku przenikania ciepła 0,900W/m2K, 

okno oznaczone numerem O18. 

Przewidzieć należy remont powierzchni ościeży oraz ich malowanie. Ponadto przewidzieć należy wymianę 

istniejących podokienników wewnętrznych na nowe z konglomeratu.  

W ramach termomodernizacji przewiduje się w budynku szkoły w części „B” : 

▪ wymianę okien oznaczonych numerami O3 i O4 na nowe, o konstrukcji jednoramowej, wykonanych z 

drewna sosnowego klejonego o współczynniku przenikania ciepła 1,400W/m2K (szczegółowy opis wg. 

części graficznej opracowania), 

▪ zamurowanie dwóch otworów okiennych po zdemontowanych w stanie istniejących i zasłoniętych płytą  

oknach na poziomie piwnicy (elewacja wschodnia), 

▪ zamurowanie jednego otworu drzwiowego (stare zejście do nieistniejącej kotłowni w budynku) na 

poziomie piwnicy na elewacji wschodniej budynku. 

Przewidzieć remont powierzchni ościeży oraz ich malowanie. Ponadto przewidzieć należy wymianę istniejących 

podokienników wewnętrznych na nowe drewniane.  

4.9. Wymiana drzwi zewnętrznych 

W ramach termomodernizacji przewiduje się wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych w budynku szkoły w części 

„A” oraz sali gimnastycznej w części „A”. Zadanie nie przewiduje wymiany istniejących drzwi w budynku szkoły w 

części „B”.  

Wskazane istniejące drzwi zewnętrzne należy zdemontować i zutylizować. Projektuje się : 



▪ montaż nowych drzwi zewnętrznych D1 o profilu z ciepłego aluminium i o współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/m2K w kolorze grafitowym , wyposażone w samozamykacz oraz dwa zamki.  

▪ montaż nowych drzwi zewnętrznych D2 o profilu z ciepłego aluminium i o współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/m2K w kolorze grafitowym , wyposażone w samozamykacz oraz dwa zamki.  

▪ montaż nowych drzwi zewnętrznych D3 o profilu z ciepłego aluminium i o współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/m2K w kolorze grafitowym , z górnym doświetlem, wyposażone w samozamykacz oraz 

dwa zamki.  

Przewidzieć remont powierzchni ościeży oraz ich malowanie.  

4.10. Obróbki blacharskie 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych istniejące obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe należy 

zdemontować oraz poddać utylizacji. Projektuje się montaż rur i rynien spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 

(montaż zgodnie z częścią graficzną opracowania). Do odprowadzania wody opadowej z dachu budynku 

stosować rynny i rury spustowe o średnicach podanych w części graficznej. Nowe obróbki blacharskie wykonać z 

blachy tytanowo-cynkowej.  

4.11. Wykonanie opaski wokół budynku 

Po zakończeniu robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych w budynku szkoły części „A”, budynku sali 

gimnastycznej części „A” oraz łącznika części „B” w miejscach, w których trawnik przylega do elewacji należy 

wykonać opaskę z kostki brukowej o szerokości 50cm ze 2% spadkiem od budynku na podbudowie zasadniczej z 

kruszywa łamanego frakcji 0÷31,5 mm gr. 12 cm po zagęszczeniu oraz podsypce (warstwa wyrównawcza) z 

piasku. Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać grubość min. 4 cm po jej zagęszczeniu. Prawidłowo ułożona 

powierzchnia powinna stanowić jednolitą płytę z odstępami nie większymi niż spoiny między kostkami. Wokół 

budynku szkoły w części „B” przewiduje się zamiast kostki brukowej wykonanie opaski z grysu granitowego 

o frakcji 8-16mm. Szerokość opaski wokół budynku szkoły w części „B” wynosić będzie 50cm i zabezpieczona 

będzie obrzeżem betonowym o wymiarach 200x1000x60mm.  

4.12. Instalacja odgromowa  

Przed przystąpieniem do prac związanych z ocieplaniem budynku istniejącą instalację odgromową należy 

zdemontować. Nową instalację odgromową wykonać zgodnie projektem branży elektrycznej. 

4.13. Zabezpieczenia miejsc lęgowych ptaków 

Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia robót  do zamontowania 12 gniazd dla jaskółki oknówki.  

Montowane gotowe gniazda powinny charakteryzować się : 

▪ kolor – pokost lniany + szary beton, 

▪ wymiary budki – 15x75x17cm (gniazdo potrójne), 

▪ rozmiar otworu wlotowego – 2,5x6,5cm, 

Gniazda montować pod okapami w miejscach wskazanych w części rysunkowej. Pod gniazdami zamontować 

deseczki zabezpieczające elewację przed odchodami. Skrzynki montowane na elewacji budynku należy 

kontrolować co dwa lata w celu wymiany uszkodzonych sztuk. Skrzynki lęgowe należy montować do elewacji w 

sposób trwały za pomocą uchwytów metalowych oraz kołków rozporowych. Nie montować skrzynek lęgowych 

nad chodnikami. 

5. Roboty towarzyszące termomodernizacji  

5.1. Renowacja istniejącego pokrycia dachowego [STZ4] 
Istniejące pokrycie dachowe [STZ4] nad salą gimnastyczną w części „A” należy przewidzieć do renowacji. Prace 

związane z renowacją polegać będą na oczyszczeniu istniejącego pokrycia, naprawie spękań oraz położeniu na 

przygotowane podłoże papy wierzchniego krycia. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można 



prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania 

pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 

ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac 

pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na która układane są poszczególne warstwy pokrycia 

dachowego powinna być sucha, oczyszczona i wyrównana w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie 

wody. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 

środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 

podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 

asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 

wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki 

do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 

przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 

asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 

cm oraz poprzeczny 12-15 cm. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 

kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 

. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 

zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 

posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze 

papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 

pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 

papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  

5.4. Wymiana istniejącego pokrycia dachowego [STZ2] 

Istniejące pokrycie dachowe z blachodachówki budynku szkoły część „A” oraz budynku łącznika cześć „B” 

przewiduje się do wymiany na nowe. Ponadto w zakresie wymiany pokrycia dachowego na nowe są również 

zadaszenia nad wejściami do budynku szkoły w części „A”. Prowadzone roboty, wykonywane będą na dużych 

wysokościach, w związku z powyższym prowadzić je należy pod stały nadzorem osób uprawnionych oraz 

zgodnie z przepisami BHP. Przed rozpoczęciem robót teren wokół budynku należy wygrodzić, zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Zabezpieczyć należy również przed upadkiem elementów 

budowlanych i narzędzi drogi komunikacyjne oraz wejścia do budynku. Prace rozpocząć od demontażu 

istniejących opierzeni, rynien i  blachodachówki. Po zdemontowaniu istniejącej blachodachówki ocenić stan 

techniczny istniejącego deskowania oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych dachu (łaty, kontrłaty). 

Przewiduje się, że 30% istniejącego deskowania wymagać będzie wymiany na nowe. Do wykonania nowych 

elementów drewnianych konstrukcji dachu przewiduje się drewno konstrukcyjne klasy C24 lub KVH. Na 

deskowaniu przewidzieć montaż membrany dachowej o wysokim parametrze przepuszczania pary wodnej 

(powyżej 1000g/m2/24h) lub wykonać uszczelnienie z papy asfaltowej. W przypadku zastosowania papy 

asfaltowej wymaga się wykonanie dodatkowej dolnej pustki powietrza.  Przed montażem nowej blachodachówki, 

sprawdzić poprawność wykonania więźby dachowej oraz zamontować rynny. Przy montażu nowego pokrycia 

dachowego z blachodachówki zwrócić szczególną uwagę na poprawne wykonanie opierzeń zgodnie z 

zaleceniami producenta. Przewiduje się również wykonanie dwóch wyłazów dachowych o wymiarach 100x80cm. 

Projektuje się blachodachówkę w kolorze czerwonym (RGB 197/72/61) z powłoką zabezpieczającą, długości 

modułu 350mm, wysokość profilu 23mm,  wysokość przetłoczenia 30mm. Na dachu wykonać płotki śniegowe, 

ławy kominiarskie (80x25cm) oraz stopnie kominiarskie (14x25cm). 



5.5. Izolacja pozioma ścian wewnętrznych 
Ze względu na widoczne zawilgocenie ścian wewnętrznych spowodowane podciąganiem kapilarnym wody 

z gruntu przewiduje się wykonanie przepony poziomej oraz wykonanie tynku renowacyjnego. Roboty związane z 

wykonaniem izolacji poziomej ścian wewnętrznych wykonać zgodnie z opisem w pkt. 4.2 oraz 4.3.  

5.6. Remont schodów 
Schody oraz spocznik przy wejściu na klatkę schodową przy sali gimnastycznej przewiduje się do remontu. 

Remont polegać będzie na skuciu istniejących płytek, oraz przyklejenie nowych klinkierowych, mrozoodpornych 

w kolorze czerwonym (RGB 197/72/61) o współczynniku R10 oraz grubości 11mm. Na spoczniku zamontować 

wycieraczkę systemową (mata gr. 23mm)  montowaną w posadce o wymiarach 100x150cm, z powierzchnią 

zabezpieczoną przed poślizgiem, montowaną na profilach aluminiowych.  

Schody oraz spocznik przy wejściu głównym do budynku szkoły w części „A” wykonane z lastryko oczyścić przez 

szczotkowanie skoncentrowanym preparatem do gruntownego mycia i usuwania wykwitów wapiennych. Po 

umyciu na powierzchnię nałożyć impregnat na bazie aktywnych chemicznie związków hydrofobowych, 

przeznaczonym do impregnacji betonu oraz prefabrykatów budowlanych produkowanych na bazie cementu 

wystawionych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i zawilgocenia.  Przewiduje się również 

montaż w posadce wycieraczki systemowej (mata gr. 23mm) o wymiarach 100x150mm z powierzchnią 

zabezpieczoną przed poślizgiem, montowaną na profilach aluminiowych.  

5.7. Malowanie sufitów  
Przewiduje się malowanie sufitów we wszystkich pomieszczeniach zlokalizowanych w n/w częściach budynku : 

▪ budynek szkoły w części “A”, 

▪ budynek szkoły w części “B” 

▪ budynek łącznika w części “B”. 

Po zdemontowaniu istniejących opraw oświetleniowych przewidzianych do wymiany na nowe (wg. Projektu 

branży elektrycznej) powierzchnię sufitów we wszystkich pomieszczeniach należy oczyścić, zagruntować oraz 

malować dwukrotnie farbą lateksową w kolorze białym.  

5.8. Remont schodów – wejście do budynku od strony wschodniej 

Przewiduje się skucie istniejących płytek, oraz przyklejenie nowych klinkierowych, mrozoodpornych w kolorze 

szarym  o współczynniku R10 oraz grubości 11mm. Na spoczniku zamontować wycieraczkę systemową (mata gr. 

23mm)  montowaną w posadce o wymiarach 100x150cm, z powierzchnią zabezpieczoną przed poślizgiem, 

montowaną na profilach aluminiowych.  

5.9. Remont kominów wentylacyjnych  

Projektuje się remont istniejących kominów wentylacyjnych znajdujących się ponad połacią dachową – budynek 

szkoły w części „A”. Przewiduje się naprawę powierzchni istniejących kominów oraz głów czap kominowych, 

zabezpieczenie wylotów kanałów siatką. Powierzchnię czap kominowych pomalować farbą poliuretanową do 

betonu.  Ściany kominów pomalować farbą elewacyjną z wysoką przepuszczalnością pary wodnej i CO2, 

ograniczoną przyczepnością cząstek brudu i z właściwością samooczyszczenia przy opadach deszczu, z 

naturalną ochroną przed powstawaniem glonów i grzybów, bez biobójczej warstwy ochronnej. 

Kolorystyka  

▪ Kolor 3 – RGB 197/72/61– farba poliuretanowa do betonu, 

▪ Kolor 2 – RGB 232/225/207 – farba elewacyjna. 

5.10. Remont barierki na schodach głównych  

Istniejące barierki na schodach przy wejściu głównym do budynku oczyścić i pomalować farbą do metalu w 

kolorze czarnym. 



5.11. Studnie doświetlające  

Istniejące studnie doświetlające pomieszczenia piwnic należy wyburzyć (elewacja południowa), kraty 

zdemontować i zutylizować. Ponadto przewiduje się do demontażu i utylizacji istniejącej studni tworzywowych 

(elewacja północna). W ich miejscu projektuje się wykonanie nowych studni systemowych wykonanych z 

tworzywa z odpływem do kanalizacji deszczowej. Projektowane studnie charakteryzują się : 

▪ korpus wykonany z polipropylenu wzmocniony włóknami szklanymi, 

▪ ruszt kratowy wykonany ze stali ocynkowanej o wymiarach 30x30mm, 

▪ nadstawka o regulowanej wysokości wykonana z profili zamkniętych, 

▪ odpływ DN100, 

▪ wymiary doświetlacza 150x100x70. 

 

6. Uwagi końcowe 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie 
elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 
specyfikacji materiałów należy traktować tak jakby były ujęte w obu. Za kompletne opracowanie stanowiące 
podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a 
konieczne do prawidłowego wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Projektujący nie 
ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. 
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7. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 

 

Budynek szkoły w część „A” – elewacja północna. Wejście główne do budynku.  

 

 

Budynek szkoły w część „B” – elewacja zachodnia od strony ul. Sambora.  



 

Budynek sali gimnastycznej w części „A” – elewacja wschodnia , na dachu budynku przewiduje się montaż 
instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 9,6kWp 

 

Budynek łącznika w części „B” – elewacja północna 



 

Elewacja wschodnia budynku szkoły w części „B” – wyburzone zejście do pomieszczeń piwnicy, zdemontowane 
okna, zasłonięte otwory płytą ażurową i pilśniową. Przewiduje się demontaż płyt, zamurowanie otworów cegłą 
pełną oraz zasypanie wyburzonego zejścia do piwnicy. 



 

Elewacja wschodnia budynku szkoły w części „B” – wyburzone zejście do pomieszczeń piwnicy. 

 

Budynek szkoły w części „A” – elewacja południowa – studnie żelbetowe przewidziane do wyburzenia i 
zamontowanie w ich miejsce systemowych doświetli z odwodnieniem.  



 

Okno nr 03 przewidziane do wymiany na nowe o profilu drewnianym z odtworzeniem istniejących elementów. 
Okno zlokalizowane jest w budynku szkoły w części „B” 

 

 

Okna nr 04 przewidziane do wymiany na nowe o profilu drewnianym z odtworzeniem istniejących elementów. 
Okno zlokalizowane są w budynku szkoły w części „B”. 

 

 

Okna nr 01b przewidziane do wymiany na nowe o profilu drewnianym. Okna zlokalizowane są w budynku szkoły 
w części „A”. 



 

Okna nr 08b przewidziane do wymiany na nowe o profilu drewnianym. Okna zlokalizowane są w budynku szkoły 
w części „A”. 

 

 

Luksfery nr 018 przewidziane do wymiany na okno o profilu drewnianym. Luksfery zlokalizowane są w budynku 
szkoły w części „A”. 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie  przy 
ul. Sambora 5.  
Zakresem robót  jest: 
Budynek Szkoły w części „A” - Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem : 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła  0,032W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej w strefie cokołu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,  

▪ tynku renowacyjnego na ścianach zewnętrznych, 

▪ ocieplenia stropu poddasza nieużytkowanego [STW1] wełną mineralną gr. 18cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK, 

▪ ocieplenia stropu poddasza nieużytkowanego [STW2] wełną mineralną gr. 18cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK,  

▪ ocieplenia połaci dachowej [STZ1] na poziomie poddasza ogrzewanego wełną mineralną gr 18cm 

o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachowego, 

▪ ocieplenia stropu [STZ3] nad pomieszczeniami -1/08, -1/09 styropianem XPS gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK, 

▪ ocieplenia istniejącej podłogi w piwnicy [PG1] styropianem EPS 100 gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,037W/mK, 

▪ wymiany wskazanych w dalszej części opracowania okien zewnętrznych na nowe o  współczynniku 

przenikania ciepła 0,900W/m2K, 

▪ wymiany wszystkich drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/ m2K, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montażu w ich miejscu (po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych) nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm, 

▪ demontażu wszystkich lamp i montaż nowych – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ montażu nowego systemowego wyłazu na poddasze nieużytkowe 700x1400mm, 

▪ montażu na poddaszu nieużytkowym podestu z ocynkowanej kraty wema o wymiarach 1000x1000mm na 

stopkach z profili 50x50mm i wysokości 400mm, 

▪ odtworzenia istniejącego utwardzenia z kostki brukowej wokół budynku, 

▪ odtworzenia istniejącego oznakowania miejsc postojowych przy budynku, 

▪ opaski na podsypce piaskowej przy elewacjach do których w stanie istniejącym przylega trawnik, 

▪ odtworzenia istniejących gzymsów po zakończeniu ocieplenia elewacji, 

▪ demontażu i ponownym montażu wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na 

elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, anteny, kamery itp.). 

▪ wyburzenia istniejących studni doświetlających pomieszczenia piwnicy od strony południowej budynku 

oraz wykonanie w ich miejscu nowych systemowych studni  z odwodnieniem, 

▪ demontażu i utylizacji istniejących studni doświetlających od strony północnej budynku oraz montaż w ich 

miejscu nowych systemowych studni z odwodnieniem, 



▪ demontażu istniejącego okna na klatce schodowej oraz zamurowanie otworu okiennego wg. części 

graficznej opracowania, 

▪ demontażu istniejących krat okiennych, oczyszczeniu, malowaniu oraz ponownym montażu po wykonaniu 

prac ociepleniowych. 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na  :  
▪ wymianie istniejącego pokrycia dachowego [STZ2], 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku, 

▪ wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych, 

▪ wykonaniu tynku renowacyjnego na ścianach wewnętrznych, 

▪ wyburzeniu ścianek działowych w pomieszczeniu nr -1/17 na poziomie piwnicy, 

▪ remoncie kominów i głów kominowych zlokalizowanych ponad połacią dachową,  

▪ oczyszczeniu i pomalowaniu barierki zlokalizowanej na podeście i schodach prowadzących do wejścia 

głównego do budynku, 

▪ remoncie schodów przy wejściach do budynku, 

▪ wymianie istniejących urządzeń sanitarnych na nowe  na poziomie piwnicy (tj. kabiny prysznicowe, miski 

ustępowe itp.). 

 
Budynek sali gimnastycznej w części „A” - Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem: 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,032W/mK, 

▪ wymiany drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym i współczynniku przenikania ciepła 1,300W/ 

m2K, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montaż w ich miejscu po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm, 

▪ montażu nowych nawietrzaków podokiennych, 

▪ montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ demontażu wszystkich lamp i montaż nowych – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do których w stanie istniejącym przylega 

trawnik, 

▪ demontażu i ponownym montażu wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na 

elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, czerpnie ścienne itp.). 

▪ demontażu i ponownym montażu pochwytu na pochylni dla osób niepełnosprawnych po zakończeniu prac 

związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych, 

▪ demontażu istniejących oraz montażu nowych kratek wentylacyjnych – dylatacja budynku. 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na renowacji istniejącego 
pokrycia dachowego [STZ4]. 

 

Budynek szkoły w części „B” - Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem: 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ4] styropianem XPS gr. 6cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,  

▪ tynku renowacyjnego na ścianach zewnętrznych, 



▪ wymiany wskazanych w dalszej części opracowania okien zewnętrznych na nowe współczynniku 

przenikania ciepła 1,400W/m2K, 

▪ zamurowania istniejących otworów okiennych oraz otworu drzwiowego na poziomie piwnicy na elewacji 

wschodniej budynku, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ opaski z grysu granitowego o frakcji 8÷16mm na podsypce piaskowej wokół budynku,  

▪ przebudowy bramki przylegającej do elewacji północnej budynku w związku z ociepleniem ścian poniżej 

terenu, 

▪ przebudowy bramy przylegającej do elewacji południowej w związku z ociepleniem ściany poniżej terenu,  

▪ przebudowy ogrodzenia przylegającego do elewacji zachodniej w związku z ociepleniem ściany poniżej 

terenu, 

▪ odsunięcia istniejącej szafki energetycznej na postumencie zlokalizowanej przy elewacji zachodniej, 

▪ uziomu otokowego wokół budynku – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej. 

 
Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na: 

▪ wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych, 

▪ wykonaniu tynku renowacyjnego na ścianach wewnętrznych, 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku. 

 
Budynek łącznika w części „B” - Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem: 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu [SZ1] styropianem EPS 70 gr. 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,032W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej w strefie cokołu [SZ2] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK, 

▪ ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu [SZ3] styropianem XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,034W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej oraz poziomej,  

▪ tynku renowacyjnego na ścianach zewnętrzych, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montażu w ich miejscu po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm, 

▪ odsunięcia przykanalików kanalizacji deszczowej od elewacji o grubość projektowanego ocieplenia, 

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm, 

▪ instalacji odgromowej – wg. projektu branży elektrycznej, 

▪ instalacji ogrzewania budynku – wg. projektu branży sanitarnej, 

▪ odtworzenia istniejącego utwardzenia z kostki brukowej wokół budynku, 

▪ odtworzenia istniejącego oznakowania miejsc postojowych przy budynku, 

▪ opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej przy elewacjach do których w stanie istniejącym przylega 

trawnik, 

▪ odtworzenia istniejących gzymsów po zakończeniu ocieplenia elewacji, 

▪ demontażu i ponownym montażu wszystkich elementów zlokalizowanych w stanie istniejącym na 

elewacjach budynku (tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, anteny, kamery itp.). 

 
Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na: 

▪ wymianie istniejącego pokrycia dachowego [STZ2], 

▪ wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych, 

▪ wykonaniu tynku renowacyjnego na ścianach wewnętrznych, 

▪ malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku. 

 



Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 124/1 obręb Pelplin jed. ewid. nr 221404_4 przy ul. Sambora 
5 w Pelplinie. Na terenie działki zlokalizowany jest budynek szkoły.  

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub 
znakami bezpieczeństwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii 
wzroku – w miejscu lub najbliższym otoczeniu określanego zagrożenia. Jeżeli takie oznakowanie nie jest 
wystarczające miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie 
wygrodzenie. 
 
 
 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Lp. Rodzaj zagrożenia 
Skutek 

zagrożenia 
Skala 
zagrożenia 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Czas wystąpienia 
zagrożenia 

1.  
Roboty, przy których 
występuje ryzyko upadku 
z wysokości ponad 5m 

upadek z wysokości, 
uderzenie 
spadającym 
czynnikiem 
materialnym 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

2.  
Roboty wykonywane przy 
użyciu dźwigów 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym 

D 

w strefie 
wykonywania 
robót – w 
zasięgu pracy 
dźwigu 

w trakcie 
wykonywania robót 
przy użyciu dźwigu 

3.  

Przypadkowo odkryte w 
trakcie robót ziemnych 
przedmioty trudne do 
identyfikacji 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robot 
 

4.  
Możliwość znalezienia 
się osób postronnych na 
terenie budowy 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym, 
porażenie prądem, 
poparzenie łukiem 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

5.  

Związane ze sprzętem 
eksploatacyjnym na 
budowie – narzędzia 
ręczne 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym, 
porażenie prądem, 
poparzenie łukiem 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

6.  
Prowadzenie wykopów 
liniowych 

Zasypanie ludzi D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

Skala zagrożenia (w skali pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie): 
M – mała: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy 
S – średnia: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy 
D – duża: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych. 



Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz 
podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego 
zaznajomienie z: 

▪ zakresem robót budowlanych 

▪ technologiami realizacji robót budowlanych 

▪ harmonogramem robot z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich 

wykonania 

▪ przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich 

rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca 

prowadzenia robót 

▪ „instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń . 

▪ zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego 

▪ zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z 

obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ 

▪ uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z 

uzgodnień z: 

▪ zarządcą drogi publicznej lub terenu osiedla 

▪ właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze 

prowadzonych robót 

▪ rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować 

dojazdów do stanowisk pracy 

▪ zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

▪ taśm ostrzegawczych, 

▪ barier, 

▪ balustrad, 

▪ ogrodzeń, 

▪ tablic bezpieczeństwa,  

▪ daszków ochronnych 

▪ stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju 

przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 

▪ stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

▪ stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robót, w których pracownicy są przeszkoleni, 

▪ wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od 

właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Inspekcji 

Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych 

 

 

mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki  
A/PNB/8300/124, Z-0283 
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