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Charakterystyka obiektu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie,ul. Sambora 5

Lokalizacja: 
Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych zlokalizowany jest  w Pelplinie przy ul.  Sambora 5
na dz. ewidencyjnej nr 124/1 w jednostce ewidencyjnej 221404_4 w obrębie m. Pelplin. 

Zakres robót budowlanych
W  ramach  zadania  pn.  „  Kompleksowa  modernizacja  energetyczna  budynków  stanowiących
własność  Powiatu  Tczewskiego”  przewiduje  się  wykonanie  wskazanych  poniżej  robót
budowlanych  w poszczególnych  częściach  budynku  Zespołu  Szkół  Ponadpodstawowych  w
Pelplinie.

Budynek Szkoły w części „A”

Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem :
· ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu styropianem gr. 15cm, 
· ocieplenia ściany zewnętrznej w strefie cokołu  styropianem XPS gr. 12cm ,
· ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu  styropianem XPS gr.  12cmwraz z wykonaniem

izolacji pionowej oraz poziomej, 
· ocieplenia stropu poddasza nieużytkowanego wełną mineralną gr. 18cm,
· ocieplenia stropu poddasza nieużytkowanego wełną mineralną gr. 18cm, 
· ocieplenia połaci dachowej  na poziomie poddasza ogrzewanego wełną mineralną gr 18cm,
· ocieplenia stropu  nad pomieszczeniami -1/08, -1/09 styropianem XPS gr. 15cm,
· ocieplenia istniejącej podłogi w piwnicy  styropianem EPS 100 gr. 12cm,
· wymiany  okien zewnętrznych na nowe,
· wymiany wszystkich drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym.

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na : 
· wymianie istniejącego pokrycia dachowego ,
· malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku,
· wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych,
· wyburzeniu ścianek działowych w pomieszczeniu nr -1/17 na poziomie piwnicy,
· remoncie kominów i głów kominowych zlokalizowanych ponad połacią dachową, 

Budynek sali gimnastycznej w części „A”

Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem:
· ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu styropianem EPS 70 gr. 15cm,
· wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o profilu aluminiowym,
Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na renowacji istniejącego
pokrycia dachowego.

Budynek szkoły w części „B”

Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem:
· ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu  styropianem XPS gr.  6cm, wraz z wykonaniem

izolacji pionowej oraz poziomej, 
· wymiana wskazanych w dalszej części opracowania okien zewnętrznych na nowe.

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na:
· wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych,
· malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Budynek łącznika w części „B”

Termomodernizacja budynku związana jest z wykonaniem:
· ocieplenia ściany zewnętrznej powyżej strefy cokołu  styropianem EPS 70 gr. 15cm,
· ocieplenia ściany zewnętrznej w strefie cokołu  styropianem XPS gr. 12cm,
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· ocieplenia ściany zewnętrznej poniżej terenu styropianem XPS gr.  12cm wraz z wykonaniem
izolacji pionowej oraz poziomej, 

Ponadto przewiduje się wykonanie prac towarzyszących polegających na:
· wymianie istniejącego pokrycia dachowego ,
· wykonaniu izolacji poziomej ścian wewnętrznych,
· malowaniu sufitów we wszystkich pomieszczeniach budynku.
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Tabela przedmiaru robót

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie,ul. Sambora 5
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKÓW
1 BUDYNEK SZKOŁY W CZĘŚCI "A"

ST-PT-01 1.1 Izolacja pionowa, pozioma przeciwwodna i termiczna w 
strefie ścian piwnicznych

1 ST-PT-01 Analogia : Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce 
piaskowej
s = 1,20 = 1,2
l = (1,99+8,94+1,80) = 12,73
s×l m2 15,28

razem m2 15,28
2 ST-PT-01 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 

1,5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III
h = 2,70 = 2,7
s = 0,90 = 0,9
elewacja PN.        l1 = 
11,20+0,57+13,17+0,55+2,56+0,55+4,56+3,35+8,94+1,99 = 
47,44
elewcja PD.        l2 = 
3,40+1,45+13,46+0,90×2+13,21+1,57+15,23+3,78 = 53,9
Vbr = h×s×(l1+l2) = 246,26
objetość naświetli        Vnaś =  
1,40×0,46×1,35×2+1,40×0,7×1,64×6+1,40×2,62×0,9+1,40×11
,72×0,9+1,80×1,50×1,40×2+1,40×4,32×0,9 = 42,45
Vn = Vbr-Vnaś = 203,8
Vn m3 203,8

razem m3 203,8
3 ST-PT-01 Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 

1,5m na głębokość do 3m
h = 2,70 = 2,7
s = 0,90 = 0,9
elewacja PN.        l1 = 
11,20+0,57+13,17+0,55+2,56+0,55+4,56+3,35+8,94+1,99 = 
47,44
elewcja PD.        l2 = 
3,40+1,45+13,46+0,90×2+13,21+1,57+15,23+3,78 = 53,9
h×(l1+l2) m2 273,62

razem m2 273,62
4 ST-PT-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 

grubości do 15cm -rozebranie naświetli
ścianki naświetli
s1 = 0,06
h = 1,30 = 1,3
l1 = (0,46×2+1,35)×2+(0,70×2+1,64)×6 = 22,78
s2 = 0,18
l2 = 2,62+(1,0×3+11,72) = 17,34
s3 = 0,15
l3 = (1,50×2+1,80)×2+(1,50×2+4,32) = 16,92
Vs = h×(s1×l1)+(s2×l2)+(s3×l3) = 7,44
posadzki naświetli
g = 0,10 = 0,1
a = 
0,46×1,35×2+0,70×1,64×6+0,90×2,62+11,71×1,18+1,50×1,80
×2+1,50×4,32 = 36,19
Vp = g×a = 3,62
Vs+Vp m3 11,05

razem m3 11,05
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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość
5 ST-PT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża.

h = 2,70 = 2,7
s = 0,90 = 0,9
elewacja PN.        l1 = 
11,20+0,57+13,17+0,55+2,56+0,55+4,56+3,35+8,94+1,99 = 
47,44
elewcja PD.        l2 = 
3,40+1,45+13,46+0,90×2+13,21+1,57+15,23+3,78 = 53,9
Sbr = h×(l1+l2) = 273,62
powierzchnia stolarki piwnicznej.        Ao =  
0,85×1,12×10+0,85×1,18×9 = 18,55
Sn = Sbr-Ao = 255,07
Sn m2 255,07

razem m2 255,07
6 ST-PT-01 Skucie zmurszałego tynku

przyjęto wysokość        h = 2,70 = 2,7
elewacja PN.        l1 = 
11,20+0,57+13,17+0,55+2,56+0,55+4,56+3,35+8,94+1,99 = 
47,44
elewcja PD.        l2 = 
3,40+1,45+13,46+0,90×2+13,21+1,57+15,23+3,78 = 53,9
Sbr = h×(l1+l2) = 273,62
powierzchnia stolarki piwnicznej.        Ao =  
0,85×1,12×10+0,85×1,18×9 = 18,55
Sn = Sbr-Ao = 255,07
przyjęto 30%    Sn×0,30 m2 76,52

razem m2 76,52
7 ST-PT-01 Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2 76,52
8 ST-PT-01 Usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych

s = 0,60 = 0,6
l = 
3,52+1,46+13,34+0,90+2,87+0,90+12,93+1,57+15,26+3,76+11
,84+0,57+12,93+0,55×2+2,56+4,56+3,35+1,99+8,26 = 103,67

s×l m2 62,2
razem m2 62,2

9 ST-PT-01 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 
grubości 2 1/2 cegły
8,26 m 8,26

razem m 8,26
10 ST-PT-01 Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o 

grubości 1 1/2 cegły
l = 
3,52+1,46+13,34+0,90+2,87+0,90+12,93+1,57+15,26+3,76+11
,84+0,57+12,93+0,55×2+2,56+4,56+3,35+1,99 = 95,41
l m 95,41

razem m 95,41
11 ST-PT-01 Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekcji jednostronnej 

jednorzędowej
95,41+8,26 m 103,67

razem m 103,67
12 ST-PT-01 Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie

s = 0,60 = 0,6
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l = 
3,52+1,46+13,34+0,90+2,87+0,90+12,93+1,57+15,26+3,76+11
,84+0,57+12,93+0,55×2+2,56+4,56+3,35+1,99+8,26 = 103,67

s×l m2 62,2
razem m2 62,2

13 ST-PT-01 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
95,41+8,26 m 103,67

razem m 103,67
14 ST-PT-01 Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - 

gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
h = 2,70 = 2,7
s = 0,90 = 0,9
elewacja PN.        l1 = 
11,20+0,57+13,17+0,55+2,56+0,55+4,56+3,35+8,94+1,99 = 
47,44
elewcja PD.        l2 = 
3,40+1,45+13,46+0,90×2+13,21+1,57+15,23+3,78 = 53,9
Sbr = h×(l1+l2) = 273,62
powierzchnia stolarki piwnicznej.        Ao =  
0,85×1,12×10+0,85×1,18×9 = 18,55
Sn = Sbr-Ao = 255,07
Sn m2 255,07

razem m2 255,07
15 ST-PT-01 Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i 

szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana 
ręcznie - wstępne uszczelnienie podłoża m2 255,07

16 ST-PT-01 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas 
uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie m2 255,07

17 ST-PT-01 Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na 
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa 
szlamu o gr. 1 mm m2 255,07

18 ST-PT-01 Izolacja termiczna ścian fundamentowych m2 255,07
19 ST-PT-01 ANALOGIA: Ułożenie warstwy ochronnej na podłożu  -folia 

kubełkowa m2 255,07
20 ST-PT-01 Montaż doświetlacza okien piwnicznych 150x100x70cm kpl 19
21 ST-PT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 

150mm na ścianach budynku m 6
22 ST-PT-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 

1,5m, w gruncie kategorii III
0,8×0,6×0,9×6 m3 2,59

razem m3 2,59
23 ST-PT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 

150mm w wykopie m 6
24 ST-PT-01 ANALOGIA: Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 150 mm z 

uszczelnieniem pierścieniami gumowymi miejsce 6
25 ST-PT-01 Rury deszczowe z PCW o średnicy 160 mm o połączeniach 

wciskowych m 6
26 ST-PT-01 Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o połączeniu 

wciskowym, o średnicy 160mm szt 6
27 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km
11,05+76,52×0,02 m3 12,58

razem m3 12,58
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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość
28 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 12,58
29 ST-PT-01 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki ładowanego 

koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 
3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie m3 203,62

30 ST-PT-01 Transport ziemi z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 
odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 203,62

31 ST-PT-01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 
odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 203,62

ST-PT-01 1.2 Wykonanie warstwy ocieplenia w strefie cokołowej
32 ST-PT-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folią oraz demontaż 

folii po robotach.
O1a = 0,85×1,18×(2+2) = 4,01
O1b = 0,85×1,18×5 = 5,02
O2 = 0,85×1,12×(6+4) = 9,52
O1a+O1b+O2 m2 18,55

razem m2 18,55
33 ST-PT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej.

wysokość cokołu        h = 0,35
elewacja PD        l1 = 
15,23+1,57+13,21+0,90×2+13,46+1,49+3,40 = 50,16
S1c = h×l1 = 17,56
powierzchnie naświetli        S1n = 1,64×1,05×13 = 22,39
wysokość cokołu        h1 = 0,55
elewacja PN        l2 = 1,99+8,94+3,35 = 14,28
l3 = 32,01+0,55×2+0,57 = 33,68
powierzchnie naświetli        S2n = 1,64×1,05×6 = 10,33
S2c = h1×l2+h×l3 = 19,64
S1c+S1n+S2n+S2c m2 69,92

razem m2 69,92
34 ST-PT-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku-parapety zewnętrzne
O1a = 1,18×(2+2) = 4,72
O1b = 1,18×5 = 5,9
O2 = 1,12×(6+4) = 11,2
szerokość obróbki        s = 0,30 = 0,3
(O1a+O1b+O2)×s m2 6,55

razem m2 6,55
35 ST-PT-01 Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z 

zaprawy cementowo-wapiennej- ościeża.
O1a = (0,85×2+1,18)×(2+2) = 11,52
O1b = (0,85×2+1,18)×5 = 14,4
O2 = (0,85×2+1,12)×(6+4) = 28,2
O1a+O1b+O2 m 54,12

razem m 54,12
36 ST-PT-01 Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej. m2 69,92
37 ST-PT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej 

środkiem gruntującym. m2 69,92
38 ST-PT-01 ANALOGIA : Wykonanie izolacji - wklejenie taśmy  uszczelniającej 

z foli paroprzepuszczalnej na profilu okna
O1a = (0,85×2+1,18)×(2+2) = 11,52
O1b = (0,85×2+1,18)×5 = 14,4
O2 = (0,85×2+1,12)×(6+4) = 28,2
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O1a+O1b+O2 m 54,12
razem m 54,12

39 ST-PT-01 Przyklejenie płyt styropianowych XPS 0,032W/m2xK do ścian w 
systemie izolacji cieplnej gr 12cm.
wysokość cokołu        h = 0,35
elewacja PD        l1 = 
15,23+1,57+13,21+0,90×2+13,46+1,49+3,40 = 50,16
S1c = h×l1 = 17,56
powierzchnie naświetli        S1n = 1,64×1,05×13 = 22,39
wysokość cokołu        h1 = 0,55
elewacja PN        l2 = 1,99+8,94+3,35 = 14,28
l3 = 32,01+0,55×2+0,57 = 33,68
powierzchnie naświetli        S2n = 1,64×1,05×6 = 10,33
S2c = h1×l2+h×l3 = 19,64
S1c+S1n+S2n+S2c m2 69,92

razem m2 69,92
40 ST-PT-01 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez 

przyklejenie do ościeży płyt styropianowych przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych
O1a = (0,85×2+1,18)×(2+2) = 11,52
O1b = (0,85×2+1,18)×5 = 14,4
O2 = (0,85×2+1,12)×(6+4) = 28,2
szerokość ościeża        s = 0,27
(O1a+O1b+O2)×s m2 14,61

razem m2 14,61
41 ST-PT-01 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez 

przyklejenie do ościeży płyt styropianowych przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych - wyłozenie ocieplenia ze spadkiem pod obróbki 
blacharskie.
O1a = 1,18×(2+2) = 4,72
O1b = 1,18×5 = 5,9
O2 = 1,12×(6+4) = 11,2
szerokość ościeża        s = 0,27
(O1a+O1b+O2)×s m2 5,89

razem m2 5,89
42 ST-PT-01 ANALOGIA :Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach 

styropianowych ościeży w systemach izolacji cieplnej -pod obróbki 
blacharskie.
O1a = 1,18×(2+2) = 4,72
O1b = 1,18×5 = 5,9
O2 = 1,12×(6+4) = 11,2
szerokość ościeża        s = 0,27
(O1a+O1b+O2)×s m2 5,89

razem m2 5,89
43 ST-PT-01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 

rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne.                          
                                               UWAGA: montaż parapetów 
wykonać na klej bitumiczny  .
O1a = 1,18×(2+2) = 4,72
O1b = 1,18×5 = 5,9
O2 = 1,12×(6+4) = 11,2
szerokość ościeża        s = (0,27+0,02+0,03+0,015) = 0,34
(O1a+O1b+O2)×s m2 7,31

razem m2 7,31
44 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych 

ościeży w systemach izolacji cieplnej.
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O1a = (0,85×2+1,18)×(2+2) = 11,52
O1b = (0,85×2+1,18)×5 = 14,4
O2 = (0,85×2+1,12)×(6+4) = 28,2
szerokość ościeża        s = 0,27
(O1a+O1b+O2)×s m2 14,61

razem m2 14,61
45 ST-PT-01 Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej.

O1a = (0,85×2+1,18)×(2+2) = 11,52
O1b = (0,85×2+1,18)×5 = 14,4
O2 = (0,85×2+1,12)×(6+4) = 28,2
O1a+O1b+O2 mb 54,12

razem mb 54,12
46 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych 

ścian w systemach izolacji cieplnej.
wysokość cokołu        h = 0,35
elewacja PD        l1 = 
15,23+1,57+13,21+0,90×2+13,46+1,49+3,40 = 50,16
S1c = h×l1 = 17,56
powierzchnie naświetli        S1n = 1,64×1,05×13 = 22,39
wysokość cokołu        h1 = 0,55
elewacja PN        l2 = 1,99+8,94+3,35 = 14,28
l3 = 32,01+0,55×2+0,57 = 33,68
powierzchnie naświetli        S2n = 1,64×1,05×6 = 10,33
S2c = h1×l2+h×l3 = 19,64
S1c+S1n+S2n+S2c m2 69,92

razem m2 69,92
47 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki w systemach izolacji cieplnej 

- dodatkowa warstwa siatki . m2 69,92
48 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki systemach izolacji cieplnej  - 

dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów.
O1a = 4×(2+2) = 16
O1b = 4×5 = 20
O2 = 4×(6+4) = 40
O1a+O1b+O2 szt 76

razem szt 76
49 ST-PT-01 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych 

barwionych w masie kolor RAL na gotowym podłożu na ścianach.
powierzchnie naświetli        S1n = 1,64×1,05×13 = 22,39
powierzchnie naświetli        S2n = 1,64×1,05×6 = 10,33
S1n+S2n m2 32,72
powierzchnie ościeży
O1a = (0,85×2+1,18)×(2+2) = 11,52
O1b = (0,85×2+1,18)×5 = 14,4
O2 = (0,85×2+1,12)×(6+4) = 28,2
szerokość ościeża        s = 0,27
(O1a+O1b+O2)×s m2 14,61

razem m2 47,33
50 ST-PT-01 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

wysokość cokołu        h = 0,35
elewacja PD        l1 = 
15,23+1,57+13,21+0,90×2+13,46+1,49+3,40 = 50,16
S1c = h×l1 = 17,56
powierzchnie naświetli        S1n = 1,64×1,05×13 = 22,39
wysokość cokołu        h1 = 0,55
elewacja PN        l2 = 1,99+8,94+3,35 = 14,28
l3 = 32,01+0,55×2+0,57 = 33,68
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powierzchnie naświetli        S2n = 1,64×1,05×6 = 10,33
S2c = h1×l2+h×l3 = 19,64
wejście do budynku        Sw = 
0,65×(0,26+0,36×2+1,38+2,26+2,06) = 4,34
S1c+S1n+S2n+S2c+Sw m2 74,26

razem m2 74,26
51 ST-PT-01 Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

O1a = (0,85×2+1,18)×(2+2) = 11,52
O1b = (0,85×2+1,18)×5 = 14,4
O2 = (0,85×2+1,12)×(6+4) = 28,2
szerokość ościeża        s = 0,27
(O1a+O1b+O2)×s m2 14,61

razem m2 14,61
52 ST-PT-01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i 

ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II
h = 2,70 = 2,7
s = 0,90 = 0,9
elewacja PN.        l1 = 
11,20+0,57+13,17+0,55+2,56+0,55+4,56+3,35+8,94+1,99 = 
47,44
elewcja PD.        l2 = 
3,40+1,45+13,46+0,90×2+13,21+1,57+15,23+3,78 = 53,9
Vbr = h×s×(l1+l2) = 246,26
objetość naświetli        Vnaś =  1,50×1,0×0,70×19 = 19,95
Vn = Vbr-Vnaś = 226,31
Vn m3 226,31

razem m3 226,31
53 ST-PT-01 ANALOGIA : Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
L = 
1,44+4,54+1,84+0,54+1,27+4,43+5,23+0,62+2,12+0,65+1,47+
0,24+3,6+1,27+3,06+0,87+1,54+2,35+0,79+0,54+0,97+0,53×3
+1,5+0,95+1,89+0,9+0,9+7,3+0,55+3,4+1,43+3,0 = 62,79
L m 62,79

razem m 62,79
54 ST-PT-01 ANALOGIA: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 

6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej -ponowne 
ułożenie kostki po robotach
s = 1,20 = 1,2
l = (1,99+8,94+1,80) = 12,73
s×l m2 15,28

razem m2 15,28
55 ST-PT-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, 

układane na podyspce cementowo-piaskowej
L = 
1,44+4,54+1,84+0,54+1,27+4,43+5,23+0,62+2,12+0,65+1,47+
0,24+3,6+1,27+3,06+0,87+1,54+2,35+0,79+0,54+0,97+0,53×3
+1,5+0,95+1,89+0,9+0,9+7,3+0,55+3,4+1,43+3,0 = 62,79
L×0,40 m2 25,12

razem m2 25,12
ST-PT-01 1.3 Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami piwnicznymi

56 ST-PT-01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
57 ST-PT-01 Zerwanie posadzki cementowej
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8,70×3,13 m2 27,23
razem m2 27,23

58 ST-PT-01 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach 
betonowych
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
59 ST-PT-01 Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach 

betonowych
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
60 ST-PT-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

niezbrojonych o grubości do 15cm
(8,70×3,13)×0,08 m3 2,18

razem m3 2,18
61 ST-PT-01 Analogia :Rozebranie warstwy izolacyjnej grubości do 10cm

8,70×3,13 m2 27,23
razem m2 27,23

62 ST-PT-01 Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy 
głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
63 ST-PT-01 Zmycie mechaniczne podłoża

8,70×3,13 m2 27,23
razem m2 27,23

64 ST-PT-01 Wykonanie warstwy szczepnej - gr 5mm
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
65 ST-PT-01 Jw - dodatek za pogrubienie o 5mm - przyjeto średnią grubość 

warstwy spadkowej 1 cm.
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
66 ST-PT-01 Analogia :Wykonywanie warstwy spadkowej na przygotowanym 

podłożu o gr. 45 mm
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
67 ST-PT-01 Analogia:Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów 

uszczelniających - nakładana ręcznie
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
68 ST-PT-01 Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających na 

wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa 
szlamu o gr. 1 mm
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
69 ST-PT-01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i 

przeciwwodne z folii polietylenowej
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
70 ST-PT-01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt 

styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
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8,70×3,13 m2 27,23
razem m2 27,23

71 ST-PT-01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - 
każda następna warstwa ponad jedną
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
72 ST-PT-01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i 

przeciwwodne z folii polietylenowej
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
73 ST-PT-01 Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym 

podłożu o gr. 45 mm
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
74 ST-PT-01 Wklejenie taśmy uszczelniającej

przy ścianie elewacji    8,70 m 8,7
razem m 8,7

75 ST-PT-01 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - 
nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie 
drapane
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
76 ST-PT-01 Obróbki blacharskie okapu z blachy powlekanej o szerokości w 

rozwinięciu 20 cm
(8,70+3,13)×3×0,2 m2 7,1

razem m2 7,1
77 ST-PT-01 Okładziny podłogowe z płytek 30x30cm o regularnych kształtach 

na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Skorygowano zużycie 
zaprawy klejącej ze względu na wymaganą szerokość spoin 6mm
8,70×3,13 m2 27,23

razem m2 27,23
78 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km
27,23×(0,03+0,04)+2,18 m3 4,09

razem m3 4,09
79 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 4,09
80 ST-PT-01 Opłata za utylizację gruzu na składowisku m3 4,09

ST-PT-01 1.4 Ocieplenie podłogi w piwnicy
81 ST-PT-01 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową

1+1+1+1 kpl 4
razem kpl 4

82 ST-PT-01 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
1 kpl 1

razem kpl 1
83 ST-PT-01 Demontaż urządzeń sanitarnych - kabiny

4+3+1 kpl 8
razem kpl 8
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84 ST-PT-01 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 

50-80mm
4+3+1+4+8+1 szt 21

razem szt 21
85 ST-PT-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

niezbrojonych o grubości do 15cm
grubość warstw        h = 0,05+0,02+0,08 = 0,15
pom. -1/01 - klatka schodowa    h×(1,31×1,43) m3 0,28
pom. -1/02    h×6,0 m3 0,9
pom. -1/03    h×10,40 m3 1,56
pom. -1/04    h×37,70 m3 5,66
pom. -1/05    h×40,50 m3 6,08
pom. -1/06    h×8,80 m3 1,32
pom. -1/07    h×5,90 m3 0,89
pom. -1/08    h×23,70 m3 3,56
pom. -1/09    h×11,80 m3 1,77
pom. -1/10    h×5,70 m3 0,86
pom. -1/11    h×9,40 m3 1,41
pom. -1/12    h×14,80 m3 2,22
pom. -1/13    h×11,60 m3 1,74
pom. -1/14    h×77,40 m3 11,61
pom. -1/15    h×84,40 m3 12,66
pom. -1/16    h×44,30 m3 6,65
pom. -1/17    h×36,70 m3 5,51
pom. -1/18    h×16,0 m3 2,4
pom. -1/19    h×11,0 m3 1,65
pom. -1/20    h×(3,70×2,08+1,56×1,75) m3 1,56
pom. -1/21    h×9,40 m3 1,41

razem m3 71,7
86 ST-PT-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 

wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
grubość warstwy        h = 0,22
pom. -1/01 - klatka schodowa    h×(1,31×1,43) m3 0,41
pom. -1/02    h×6,0 m3 1,32
pom. -1/03    h×10,40 m3 2,29
pom. -1/04    h×37,70 m3 8,29
pom. -1/05    h×40,50 m3 8,91
pom. -1/06    h×8,80 m3 1,94
pom. -1/07    h×5,90 m3 1,3
pom. -1/08    h×23,70 m3 5,21
pom. -1/09    h×11,80 m3 2,6
pom. -1/10    h×5,70 m3 1,25
pom. -1/11    h×9,40 m3 2,07
pom. -1/12    h×14,80 m3 3,26
pom. -1/13    h×11,60 m3 2,55
pom. -1/14    h×77,40 m3 17,03
pom. -1/15    h×84,40 m3 18,57
pom. -1/16    h×44,30 m3 9,75
pom. -1/17    h×36,70 m3 8,07
pom. -1/18    h×16,0 m3 3,52
pom. -1/19    h×11,0 m3 2,42
pom. -1/20    h×(3,70×2,08+1,56×1,75) m3 2,29
pom. -1/21    h×9,40 m3 2,07

razem m3 105,12
87 ST-PT-01 Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię

gruz    71,67 m3 71,67
ziemia    105,12 m3 105,12
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razem m3 176,79
88 ST-PT-01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w 

budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
grubość warstwy        h = 0,10 = 0,1
pom. -1/01 - klatka schodowa    h×(1,31×1,43) m3 0,19
pom. -1/02    h×6,0 m3 0,6
pom. -1/03    h×10,40 m3 1,04
pom. -1/04    h×37,70 m3 3,77
pom. -1/05    h×40,50 m3 4,05
pom. -1/06    h×8,80 m3 0,88
pom. -1/07    h×5,90 m3 0,59
pom. -1/08    h×23,70 m3 2,37
pom. -1/09    h×11,80 m3 1,18
pom. -1/10    h×5,70 m3 0,57
pom. -1/11    h×9,40 m3 0,94
pom. -1/12    h×14,80 m3 1,48
pom. -1/13    h×11,60 m3 1,16
pom. -1/14    h×77,40 m3 7,74
pom. -1/15    h×84,40 m3 8,44
pom. -1/16    h×44,30 m3 4,43
pom. -1/17    h×36,70 m3 3,67
pom. -1/18    h×16,0 m3 1,6
pom. -1/19    h×11,0 m3 1,1
pom. -1/20    h×(3,70×2,08+1,56×1,75) m3 1,04
pom. -1/21    h×9,40 m3 0,94

razem m3 47,78
89 ST-PT-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie 

mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i 
układaniem ręcznym
grubość warstwy        h = 0,07
pom. -1/01 - klatka schodowa    h×(1,31×1,43) m3 0,13
pom. -1/02    h×6,0 m3 0,42
pom. -1/03    h×10,40 m3 0,73
pom. -1/04    h×37,70 m3 2,64
pom. -1/05    h×40,50 m3 2,84
pom. -1/06    h×8,80 m3 0,62
pom. -1/07    h×5,90 m3 0,41
pom. -1/08    h×23,70 m3 1,66
pom. -1/09    h×11,80 m3 0,83
pom. -1/10    h×5,70 m3 0,4
pom. -1/11    h×9,40 m3 0,66
pom. -1/12    h×14,80 m3 1,04
pom. -1/13    h×11,60 m3 0,81
pom. -1/14    h×77,40 m3 5,42
pom. -1/15    h×84,40 m3 5,91
pom. -1/16    h×44,30 m3 3,1
pom. -1/17    h×36,70 m3 2,57
pom. -1/18    h×16,0 m3 1,12
pom. -1/19    h×11,0 m3 0,77
pom. -1/20    h×(3,70×2,08+1,56×1,75) m3 0,73
pom. -1/21    h×9,40 m3 0,66

razem m3 33,47
90 ST-PT-01 Analogia :Gruntowanie podłoża preparatem krzemionkującym przy 

wykonaniu izolacji i uszczelnienia z elastycznej masy 
uszczelniającej  w pomieszczeniach wilgotnych.
pom. -1/01 - klatka schodowa    (1,31×1,43) m2 1,87
pom. -1/02    6,0 m2 6
pom. -1/03    10,40 m2 10,4
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pom. -1/04    37,70 m2 37,7
pom. -1/05    40,50 m2 40,5
pom. -1/06    8,80 m2 8,8
pom. -1/07    5,90 m2 5,9
pom. -1/08    23,70 m2 23,7
pom. -1/09    11,80 m2 11,8
pom. -1/10    5,70 m2 5,7
pom. -1/11    9,40 m2 9,4
pom. -1/12    14,80 m2 14,8
pom. -1/13    11,60 m2 11,6
pom. -1/14    77,40 m2 77,4
pom. -1/15    84,40 m2 84,4
pom. -1/16    44,30 m2 44,3
pom. -1/17    36,70 m2 36,7
pom. -1/18    16,0 m2 16
pom. -1/19    11,0 m2 11
pom. -1/20    (3,70×2,08+1,56×1,75) m2 10,43
pom. -1/21    9,40 m2 9,4

razem m2 477,8
91 ST-PT-01 Analogia:Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych 

szlamów uszczelniających odpornych na siarczany na 
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie m2 477,8

92 ST-PT-01 Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachlówki uszczelniającej
pom. -1/02    (2×4,70-0,9+2×1,28) m 11,06
pom. -1/03    (3,65×2+2,85+2,85-1,13) m 11,87
pom. -1/04    
(7,10+5,52+1,38+1,44+0,87+5,53+4,06+0,77+1,45+0,86+0,8+
0,14+0,30+0,88+0,86+0,86)

m 32,82

pom. -1/05    
(0,19+2,73+5,01+1,62+2,94+0,64+2,78+0,41×2+0,37+1,88+3,
39-0,96+1,18+0,96+3,39+0,30+1,50+3,17+1,14+1,08+1,12+1,
81+5,55+1,70+1,38+4,87)

m 50,56

pom. -1/06    (2,91×2-0,94+3,01×2) m 10,9
pom. -1/07    (1,96×2-0,92+3,01×2) m 9,02
pom. -1/08    (2,87×2-0,99+6,12×2-0,99) m 16
pom. -1/09    (8,22×2-0,99+1,43×2) m 18,31
pom. -1/10    (3,05+0,90+1,48×2+0,91+3,05+1,93-0,96) m 11,84
pom. -1/11    (2,44×2+3,85×2-0,96-0,99) m 10,63
pom. -1/12    
(1,75+2,68+0,26+1,44+3,07+1,81+0,39+1,45+0,39+0,44+0,30
+0,80+0,86)

m 15,64

pom. -1/13    (3,79×2+3,06×2-0,96) m 12,74
pom. -1/14    (12,10+6,80+9,73-1,0+2,61+1,05+4,45) m 35,74
pom. -1/15    
(1,10+2,45+6,22+0,53+2,05+0,25+1,13+0,5+0,15+5,41+3,68+
0,87+0,07+2,15+11,14+3,25+0,28+10,0+1,81-0,96)

m 52,08

pom. -1/16    (0,55+0,14+3,12+10,+3,77+12,10) m 29,68
pom. -1/17    
(1,17+0,92+3,96+7,98+5,13-0,7+2,79+2,3+0,54+1,52+2,08-0,7
8+1,09)

m 28

pom. -1/18    
(2,95+1,20+3,23+3,22+0,92+0,18×2+0,29+2,06+0,27+1,86)

m 16,36

pom. -1/19    (3,40×2+1,54×2-1,0) m 8,88
pom. -1/20    (2,54-0,82+0,7+2,78+0,30+1,54+1,75+1,66-1,0) m 9,45
pom. -1/21    (2,92×2+3,22×2-1,0) m 11,28

razem m 402,86
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93 ST-PT-01 Analogia : Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z elastycznych 

szlamów uszczelniających odpornych na siarczany na 
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie
przyjęto wysokość        h = 0,15
pom. -1/02    h×(2×4,70-0,9+2×1,28) m2 1,66
pom. -1/03    h×(3,65×2+2,85+2,85-1,13) m2 1,78
pom. -1/04    
h×(7,10+5,52+1,38+1,44+0,87+5,53+4,06+0,77+1,45+0,86+0,
8+0,14+0,30+0,88+0,86+0,86)

m2 4,92

pom. -1/05    
h×(0,19+2,73+5,01+1,62+2,94+0,64+2,78+0,41×2+0,37+1,88
+3,39-0,96+1,18+0,96+3,39+0,30+1,50+3,17+1,14+1,08+1,12
+1,81+5,55+1,70+1,38+4,87)

m2 7,58

pom. -1/06    h×(2,91×2-0,94+3,01×2) m2 1,64
pom. -1/07    h×(1,96×2-0,92+3,01×2) m2 1,35
pom. -1/08    h×(2,87×2-0,99+6,12×2-0,99) m2 2,4
pom. -1/09    h×(8,22×2-0,99+1,43×2) m2 2,75
pom. -1/10    h×(3,05+0,90+1,48×2+0,91+3,05+1,93-0,96) m2 1,78
pom. -1/11    h×(2,44×2+3,85×2-0,96-0,99) m2 1,59
pom. -1/12    
h×(1,75+2,68+0,26+1,44+3,07+1,81+0,39+1,45+0,39+0,44+0,
30+0,80+0,86)

m2 2,35

pom. -1/13    h×(3,79×2+3,06×2-0,96) m2 1,91
pom. -1/14    h×(12,10+6,80+9,73-1,0+2,61+1,05+4,45) m2 5,36
pom. -1/15    
h×(1,10+2,45+6,22+0,53+2,05+0,25+1,13+0,5+0,15+5,41+3,6
8+0,87+0,07+2,15+11,14+3,25+0,28+10,0+1,81-0,96)

m2 7,81

pom. -1/16    h×(0,55+0,14+3,12+10,+3,77+12,10) m2 4,45
pom. -1/17    
h×(1,17+0,92+3,96+7,98+5,13-0,7+2,79+2,3+0,54+1,52+2,08-
0,78+1,09)

m2 4,2

pom. -1/18    
h×(2,95+1,20+3,23+3,22+0,92+0,18×2+0,29+2,06+0,27+1,86)

m2 2,45

pom. -1/19    h×(3,40×2+1,54×2-1,0) m2 1,33
pom. -1/20    
h×(2,54-0,82+0,7+2,78+0,30+1,54+1,75+1,66-1,0)

m2 1,42

pom. -1/21    h×(2,92×2+3,22×2-1,0) m2 1,69
razem m2 60,42

94 ST-PT-01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas 
uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie m2 477,8

95 ST-PT-01 Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas 
uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie m2 60,42

96 ST-PT-01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne z folii polietylenowej m2 477,08

97 ST-PT-01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt 
styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji gr 12 
cm m2 477,08

98 ST-PT-01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne z folii polietylenowej m2 477,08

99 ST-PT-01 Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym 
podłożu o gr. 45 mm m2 477,08

100 ST-PT-01 Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym 
podłożu - nacinanie szczelin dylatacyjnych m 477,08

101 ST-PT-01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
wymiarach 30x30cm metodą zwykłą- płytki podłodowe matowe
pom. -1/04    37,70 m2 37,7
pom. -1/08    23,70 m2 23,7
pom. -1/10    5,70 m2 5,7
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łazienka    1,96×0,86+0,78×0,15 m2 1,8
razem m2 68,9

102 ST-PT-01 Analogia:Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych  wysokości 10cm 
układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek
pom. -1/04        l1 = 
0,87+0,20×2+1,44+1,38+5,52+7,10+0,82+0,9+(0,82+0,9×2)×2
+0,88+0,14+0,9+0,8+0,77+(0,14×2+0,15)×2+1,31+4,06+5,53 
= 38,92
pom. -1/08        l2 = 
0,29+4,85+2,87+6,12+0,67+0,14+0,82+4,38+0,93+0,93+0,9+0
,93+0,73+1,33+0,9+0,9×2+0,8+0,9×2+0,5+1,77+0,45+0,9×2+
0,30+1,92+0,88+1,92+0,30×2+0,48+1,87+0,75+0,39×2+1,84+
1,61+1,81+1,21×2+0,29 = 53,18
pom. -1/10        l3 = 0,86+3,05+0,9+1,48×2+0,91+3,05+0,20 
= 11,93
pom. sanitariatu        l4 = 1,92×2-0,78+0,15×2 = 3,36
l1+l2+l3+l4 m 107,39

razem m 107,39
103 ST-PT-01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 

wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - gres techniczny
pom. -1/01 - klatka schodowa    (1,31×1,43) m2 1,87
pom. -1/02    6,0 m2 6
pom. -1/03    10,40 m2 10,4
pom. -1/05    40,50 m2 40,5
pom. -1/06    8,80 m2 8,8
pom. -1/07    5,90 m2 5,9
pom. -1/09    11,80 m2 11,8
pom. -1/11    9,40 m2 9,4
pom. -1/12    14,80 m2 14,8
pom. -1/13    11,60 m2 11,6
pom. -1/15    84,40 m2 84,4
pom. -1/16    44,30 m2 44,3
pom. -1/17    36,70-1,96×0,86 m2 35,01
pom. -1/18    16,0 m2 16
pom. -1/19    11,0 m2 11
pom. -1/20    (3,70×2,08+1,56×1,75) m2 10,43
pom. -1/21    9,40 m2 9,4

razem m2 331,61
104 ST-PT-01 Analogia :Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 

30x30cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą zwykłą z 
przecinaniem płytek
pom. -1/02    (2×4,70-0,9+2×1,28) m 11,06
pom. -1/03    (3,65×2+2,85+2,85-1,13) m 11,87
pom. -1/05    
(0,19+2,73+5,01+1,62+2,94+0,64+2,78+0,41×2+0,37+1,88+3,
39-0,96+1,18+0,96+3,39+0,30+1,50+3,17+1,14+1,08+1,12+1,
81+5,55+1,70+1,38+4,87)

m 50,56

pom. -1/06    (2,91×2-0,94+3,01×2) m 10,9
pom. -1/07    (1,96×2-0,92+3,01×2) m 9,02
pom. -1/09    (8,22×2-0,99+1,43×2) m 18,31
pom. -1/11    (2,44×2+3,85×2-0,96-0,99) m 10,63
pom. -1/12    
(1,75+2,68+0,26+1,44+3,07+1,81+0,39+1,45+0,39+0,44+0,30
+0,80+0,86)

m 15,64

pom. -1/13    (3,79×2+3,06×2-0,96) m 12,74
pom. -1/15    
(1,10+2,45+6,22+0,53+2,05+0,25+1,13+0,5+0,15+5,41+3,68+
0,87+0,07+2,15+11,14+3,25+0,28+10,0+1,81-0,96)

m 52,08
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pom. -1/16    (0,55+0,14+3,12+10,+3,77+12,10) m 29,68
pom. -1/17    
(1,17+0,92+3,96+7,98+5,13-0,7+2,79+2,3+0,54+1,52+2,08-0,7
8+1,09)

m 28

pom. -1/18    
(2,95+1,20+3,23+3,22+0,92+0,18×2+0,29+2,06+0,27+1,86)

m 16,36

pom. -1/19    (3,40×2+1,54×2-1,0) m 8,88
pom. -1/20    (2,54-0,82+0,7+2,78+0,30+1,54+1,75+1,66-1,0) m 9,45
pom. -1/21    (2,92×2+3,22×2-1,0) m 11,28

razem m 306,46
105 ST-PT-01 Analogia : Posadzki z wykładzin sportowych gr 6,2.

pom. -1/14    77,40 m2 77,4
razem m2 77,4

106 ST-PT-01 Analogia :Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw 
sztucznych na posadzkach m2 77,4

107 ST-PT-01 Analogia: Cokół posadzek sportowych
6,07+2,61+1,05+4,45+12,10+6,80+2,05+0,53 m 35,66

razem m 35,66
108 ST-PT-01 Analogia :Listwy progowe - profile aluminiowe

0,99×6+1,0+0,78 m 7,72
razem m 7,72

109 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km m3 71,7

110 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 71,7

111 ST-PT-01 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 
3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie m3 105,12

112 ST-PT-01 Transport ziemi z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 
odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 105,12

113 ST-PT-01 Transport ziemi z terenu  samochodem ciężarowym na odległość 
1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 105,12

114 ST-PT-01 Opłata za utylizację gruzu na składowisku m3 71,7
ST-PT-01 1.5 Ocieplenie scian powyżej strefy cokołowej

115 ST-PT-01 ANALOGIA: Montaż i demontaż krat okiennych.
okna O6    1,48×1,75×12 m2 31,08

razem m2 31,08
116 ST-PT-01 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych 

kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego 
stopnia czystości -kraty okienne m2 31,08

117 ST-PT-01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi 
konstrukcji stalowych kratowych m2 31,08

118 ST-PT-01 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji 
stalowych kratowych m2 31,08

119 ST-PT-01 Demontaż i montaż sygnalizatora alarmu kpl 1
120 ST-PT-01 Demontaż i ponowny montaz kamer z sprawdzeniem działania kpl 1
121 ST-PT-01 Demontaż i ponowny montaz tablic informacyjnych szt 4
122 ST-PT-01 Konstrukcja pomocnicza pod rusztowania systemowe montaż i 

demontaż-nad dachachami wejść kpl 1
123 ST-PT-01 Wykonanie na dachu pomostów poziomych
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(4,62×2+8,10)×0,90 m2 15,61
razem m2 15,61

124 ST-PT-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m
elewacja szczytowa Wsch    
(11,73×7,23+11,73×7,06×0,5)-(5,49×7,23+5,49×2,84×0,5)

m2 78,73

elewacja PN    7,69×(47,96+7,19×13,66×0,5×2+0,55×4) m2 1 141,01
elewacja PD    
7,69×(47,96+1,46+0,88×2+1,57+7,19×13,66×0,5×2)

m2 1 160,92

elewacja Zach -pomiar elektroniczny    61,13 m2 61,13
razem m2 2 441,79

125 ST-PT-01 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne
Nakłady robocizny = 6 377,312 r-g (poz. 126, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 
145, 146)
Skład zespołu roboczego = 5
Współczynnik przestoju = 0,86
Współczynnik za pomosty = 1 kpl 1

126 ST-PT-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folią oraz demontaz 
folii po robotach.
okna O8a/b        Sz = 1,320 = 1,32
Hz = 0,810 = 0,81
A1 = Sz×Hz×(4+4) = 8,55
okna O6        Sz = 1,320 = 1,32
Hz = 1,620 = 1,62
A2 = 1,32×1,62×(44+41) = 181,76
okna lukarn        Sz = 2,15
Hz = 0,79
A3 = Sz×hz×(2+2) = 6,79
Sz = 1,25
Hz = 0,75
A4 = Sz×Hz×2 = 1,88
okno O18        Sz = 1,19
Hz = 1,46
A5 = Sz×Hz = 1,74
Sz = 1,19
Hz = 1,62
A6 = 1,19×1,62×2 = 3,86
D3        Sz = 1,74
Hz = 2,46
Ad1 = Sz×Hz = 4,28
D2        Sz = 2,11
Hz = 2,11
Ad2 = Sz×Hz = 4,45
A1+A2+A3+A4+A5+A6+Ad1+Ad2 m2 213,31

razem m2 213,31
127 ST-PT-01 Anallogia Skucie gzymsów z cegieł zaprawie cementowo-wapiennej

elewacja PN    
(5,19+0,57+13,32+0,55×2+2,48+13,66+0,56+3,31)+9,90×2×2

m 79,79

elewacja PD    
(15,19+1,62+13,32+0,9×2+2,48+13,66+1,46+3,31)+9,90×2×2

m 92,44

elewacja Wsch    9,42×2 m 18,84
elewacja Zach    9,37×2 m 18,74

razem m 209,81
128 ST-PT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej.

elewacja PN        A1 = 
7,40×(5,19+0,57+13,32+0,55×2+2,48+13,66+0,56+3,31)+13,3
9×7,05×0,5×2+(3,0×1,29+1,29×1,45×0,5×2+2,39)×2 = 408,07
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elewacja PD        A2 = 
7,40×(15,19+1,62+13,32+0,9×2+2,48+13,66+1,46+3,31)+13,3
9×7,05×0,5×2+(3,0×1,29+1,29×1,45×0,5×2+2,39)×2+3,38×1,
43+1,43×1,30×0,5×2 = 508,37
elewacja PD        A3 = 
7,40×(47,96+1,46+0,88×2+1,57+7,19×13,66×0,5×2) = 
1 117,14
elewacja Zach -pomiar elektroniczny        A4 = 61,13
Abr = A1+A2+A3+A4 = 2 094,71
powierzchnia stolarki        Ao = 213,31
Abr-Ao m2 1 881,4

razem m2 1 881,4
129 ST-PT-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku-parapety zewnętrzne
okna O8a/b        Sz = 1,320 = 1,32
A1 = Sz×(4+4) = 10,56
okna O6        Sz = 1,320 = 1,32
A2 = 1,32×1,62×(44+41) = 181,76
okna lukarn        Sz = 2,15
A3 = Sz×(2+2) = 8,6
Sz = 1,25
A4 = Sz×2 = 2,5
okno O18        Sz = 1,19
A5 = Sz = 1,19
Sz = 1,19
A6 = 1,19×2 = 2,38
(A1+A2+A3+A4+A5+A6)×0,30 m2 62,1

razem m2 62,1
130 ST-PT-01 Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z 

zaprawy cementowo-wapiennej- ościeża.
okna O8a/b        Sz = 1,320 = 1,32
Hz = 0,810 = 0,81
A1 = (Sz+2×Hz)×(4+4) = 23,52
okna O6        Sz = 1,320 = 1,32
Hz = 1,620 = 1,62
A2 = (Sz+2×Hz)×(44+41) = 387,6
okna lukarn        Sz = 2,15
Hz = 0,79
A3 = (Sz+2×Hz)×(2+2) = 14,92
Sz = 1,25
Hz = 0,75
A4 = (Sz+2×Hz)×2 = 5,5
okno O18        Sz = 1,19
Hz = 1,46
A5 = (Sz+2×Hz) = 4,11
Sz = 1,19
Hz = 1,62
A6 = (Sz+2×Hz)×2 = 8,86
D3        Sz = 1,74
Hz = 2,46
Ad1 = (Sz+2×Hz) = 6,66
D2        Sz = 2,11
Hz = 2,11
Ad2 = (Sz+2×Hz) = 6,33
A1+A2+A3+A4+A5+A6+Ad1+Ad2 m 457,5

razem m 457,5
131 ST-PT-01 Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej.
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Elewacja netto    1881,4 m2 1 881,4
razem m2 1 881,4

132 ST-PT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej 
środkiem gruntującym.
Elewacja brutto    1881,4 m2 1 881,4
Ościeża    457,5×0,22 m2 100,65

razem m2 1 982,05
133 ST-PT-01 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 0,032W/m2xK do ścian w 

systemie izolacji cieplnej gr 15cm.
Elewacja netto    1881,4 m2 1 881,4

razem m2 1 881,4
134 ST-PT-01 ANALOGIA :Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach 

styropianowych ościeży w systemach izolacji cieplnej -pod obróbki 
blacharskie.
okna O8a/b        Sz = 1,320 = 1,32
A1 = Sz×(4+4) = 10,56
okna O6        Sz = 1,320 = 1,32
A2 = 1,32×1,62×(44+41) = 181,76
okna lukarn        Sz = 2,15
A3 = Sz×(2+2) = 8,6
Sz = 1,25
A4 = Sz×2 = 2,5
okno O18        Sz = 1,19
A5 = Sz = 1,19
Sz = 1,19
A6 = 1,19×2 = 2,38
(A1+A2+A3+A4+A5+A6)×0,38 m2 78,66

razem m2 78,66
135 ST-PT-01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 

rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne.                          
                                               UWAGA: montaż parapetów 
wykonać na klej bitumiczny  .
okna O8a/b        Sz = 1,320 = 1,32
A1 = Sz×(4+4) = 10,56
okna O6        Sz = 1,320 = 1,32
A2 = 1,32×1,62×(44+41) = 181,76
okna lukarn        Sz = 2,15
A3 = Sz×(2+2) = 8,6
Sz = 1,25
A4 = Sz×2 = 2,5
okno O18        Sz = 1,19
A5 = Sz = 1,19
Sz = 1,19
A6 = 1,19×2 = 2,38
(A1+A2+A3+A4+A5+A6)×0,40 m2 82,8

razem m2 82,8
136 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych 

ościeży w systemach izolacji cieplnej.
okna O8a/b        Sz = 1,320 = 1,32
Hz = 0,810 = 0,81
A1 = (Sz+2×Hz)×(4+4) = 23,52
okna O6        Sz = 1,320 = 1,32
Hz = 1,620 = 1,62
A2 = (Sz+2×Hz)×(44+41) = 387,6
okna lukarn        Sz = 2,15
Hz = 0,79
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A3 = (Sz+2×Hz)×(2+2) = 14,92
Sz = 1,25
Hz = 0,75
A4 = (Sz+2×Hz)×2 = 5,5
okno O18        Sz = 1,19
Hz = 1,46
A5 = (Sz+2×Hz) = 4,11
Sz = 1,19
Hz = 1,62
A6 = (Sz+2×Hz)×2 = 8,86
D3        Sz = 1,74
Hz = 2,46
Ad1 = (Sz+2×Hz) = 6,66
D2        Sz = 2,11
Hz = 2,11
Ad2 = (Sz+2×Hz) = 6,33
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+Ad1+Ad2)×0,35 m2 160,13

razem m2 160,13
137 ST-PT-01 Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej.

narożniki okien    50 mb 50
narożniki budynku    7,60×11 mb 83,6

razem mb 133,6
138 ST-PT-01 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 

w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły.
Elewacja netto    1881,4 m2 1 881,4

razem m2 1 881,4
139 ST-PT-01 ANALOGIA: Montaż profilu dylatacyjnego.

7,20×2 mb 14,4
razem mb 14,4

140 ST-PT-01 ANALOGIA: Montaż listwy startowej.
2,27+15,19-1,76+0,57+13,33+0,55×2+2,48+13,66+0,55+0,21+
3,15+13,66+0,90+0,93+2,45+13,35+1,62+15,19+3,82

mb 102,67

razem mb 102,67
141 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych 

ścian w systemach izolacji cieplnej.
Elewacja netto    1881,4 m2 1 881,4

razem m2 1 881,4
142 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki w systemach izolacji cieplnej 

- dodatkowa warstwa siatki .
h = 1,35
l = 
2,27+15,19-1,76+0,57+13,33+0,55×2+2,48+13,66+0,55+0,21+
3,15+13,66+0,90+0,93+2,45+13,35+1,62+15,19+3,82 = 102,67
l×h m2 138,6

razem m2 138,6
143 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki systemach izolacji cieplnej  - 

dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów.
okna O8a/b    4×8 szt 32
okna O6    4×85 szt 340
okna lukarn    4×4 szt 16
4×2 szt 8
okno O18    4+2×4 szt 12
D3    2 szt 2
D2    2 szt 2
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razem szt 412
144 ST-PT-01 ANALOGIA :Montaż profili gzymsów .

7,24+16,13+9,64×2+4,31+9,66×2+4,37+1,92×4+4,15+9,90×2
+4,26+9,79×2+9,79+1,34×2+9,18×2+2,20×2

m 161,35

razem m 161,35
145 ST-PT-01 ANALOGIA: Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji 

cieplnej środkiem gruntującym - podklad pod tynk barwiony.
Elewacja netto    1881,4 m2 1 881,4
Ościeża    160,13 m2 160,13

razem m2 2 041,53
146 ST-PT-01 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych 

barwionych w masie kolor RAL na gotowym podłożu na ścianach. m2 2 041,53
ST-PT-01 1.6 Wymiana stolarki okiennej

147 ST-PT-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2
6+5 szt 11

razem szt 11
148 ST-PT-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

2+2 szt 4
razem szt 4

149 ST-PT-01 Analogia : Rozebranie naświetla z pustaków szklanych na 
zaprawie cementowej
1,82×1,50 m2 2,73

razem m2 2,73
150 ST-PT-01 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

O1b    1,18×5 m 5,9
O3    1,14×2 m 2,28
O4    0,90×6 m 5,4
O8b    1,48×2 m 2,96
O18    1,500×1 m 1,5

razem m 18,04
151 ST-PT-01 Okna jednoramowe o powierzchni do 1,0m użyteczności 

publicznej, fabrycznie wykończone- okno O1b
okno O1b        Sz = 1,18
Hz = 0,850 = 0,85
Sz×Hz×5 m2 5,02

razem m2 5,02
152 ST-PT-01 Okna jednoramowe o powierzchni do 2,0m użyteczności 

publicznej, fabrycznie wykończone-okno O8b
okno O8b        Sz = 1,480 = 1,48
Hz = 0,850 = 0,85
Sz×Hz×3 m2 3,77

razem m2 3,77
153 ST-PT-01 Okna jednoramowe o powierzchni ponad 2,0m użyteczności 

publicznej, fabrycznie wykończone - okno O18
okno O18        Sz = 1,500 = 1,5
Hz = 1,810 = 1,81
Sz×Hz×1 m2 2,72

razem m2 2,72
154 ST-PT-01 Analogia: Montaż podokienników .

O1b    5 szt 5
O8b    2 szt 2
O18    1 szt 1
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razem szt 8
155 ST-PT-01 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów 

ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm -obrobienie ościeży po 
wymianie stolarki okiennej
O1b    (1,18+2×0,85)×5×0,17 m2 2,45
O8b    (1,48+0,85×2)×2×0,17 m2 1,08
O18    (1,500+1,81×2)×1×0,17 m2 0,87

razem m2 4,4
156 ST-PT-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 

podłoży gipsowych z gruntowaniem
O1b    (1,18+2×0,85)×5×0,17 m2 2,45
O8b    (1,48+0,85×2)×2×0,17 m2 1,08
O18    (1,500+1,81×2)×1×0,17 m2 0,87

razem m2 4,4
ST-PT-01 1.7 Wymiana stolarki drzwiowej

157 ST-PT-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
powierzchni ponad 2m2
drzwi D2        Sz = 2,11
Hz = 2,11
Sz×Hz m2 4,45
drzwi D3        Sz = 1,46
Hz = 2,46
Sz×Hz m2 3,59

razem m2 8,04
158 ST-PT-01 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

drzwi D2        Sz = 2,11
Hz = 2,11
Sz×Hz m2 4,45
drzwi D3        Sz = 1,46
Hz = 2,46
Sz×Hz m2 3,59

razem m2 8,04
159 ST-PT-01 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów 

ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm -obrobienie ościeży po 
wymianie stolarki okiennej
drzwi D2        Sz = 2,11
Hz = 2,11
(Sz+2×Hz)×0,20 m2 1,27
drzwi D3        Sz = 1,46
Hz = 2,46
(Sz+2×Hz)×0,20 m2 1,28

razem m2 2,55
160 ST-PT-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 

podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 2,55
ST-PT-01 1.8 Docieplenie poddasza wełną mineralną gr 18cm

161 ST-PT-01 Analogia :Izolacja  z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja.
h = 2,17
l = 
4,40+1,38+1,50+0,27+2,9+2,08+6,88+2,09+2,37+3,14+3,19+2
,45+0,87+12,5+1,67×2+6,82+0,90+1,69+1,0+0,50+0,69 = 
60,96
l×h m2 132,28

razem m2 132,28
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162 ST-PT-01 Analogia:Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach  
metalowych - konstrukcja pod izolację z wełny mineralnej (10+8 
cm) m2 132,28

163 ST-PT-01 Analogia :Izolacja  z folii wysoko paroprzepuszczalnej m2 132,28
164 ST-PT-01 Analogia :Izolacja  z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja.

powierzchnie docieplone wełną mineralną    2,90×1,03+1,50×0,76 m2 4,13
1,67×2,08×2+5,21×1,19 m2 13,15
2,37×1,63+0,8×11,54 m2 13,1
11,24×0,87+1,44×1,33 m2 11,69
1,67×1,53+13,20×1,67+3,97×1,12 m2 29,05
1,0×0,9+1,44×0,69 m2 1,89

razem m2 73,01
165 ST-PT-01 ANALOGIA: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny 

mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm. m2 73,01
166 ST-PT-01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej 

układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr 8 
cm m2 73,01

167 ST-PT-01 Analogia :Izolacja  z folii wysoko paroprzepuszczalnej m2 73,01
168 ST-PT-01 Analogia :Izolacja  z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja.

powierzchnia części nieużytkowej        Abr = 
46,65×5,85+(5,75+6,38+5,72+5,61)×3,68+2,43×1,61×2+2,36×
1,61×2 = 374,66
kominy        Ak = 
1,72×2,10+0,67×0,42+0,86×1,29+0,96×1,93+0,54×2,50+0,54×
1,98+1,4×0,70 = 10,25
Abr-Ak m2 364,4

razem m2 364,4
169 ST-PT-01 ANALOGIA: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny 

mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm. m2 364,4
170 ST-PT-01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej 

układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr 8 
cm m2 364,4

171 ST-PT-01 Analogia :Izolacja  z folii wysoko paroprzepuszczalnej m2 364,4
172 ST-PT-01 Wykonanie konstrukcji pomostów ażurowych

powierzchnia pomostów        s = 1,0 = 1
l = 46,65+4,62×2+7,05×2 = 69,99
ciężar 1 m2 kraty        g = 0,018 = 0,02
s×l×g t 1,26

razem t 1,26
173 ST-PT-01 ANALOGIA: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny 

mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm.
l = 4,63
s = 3,31+3,22 = 6,53
2×l×s m2 60,47

razem m2 60,47
174 ST-PT-01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej 

układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr 8 
cm m2 60,47
2 BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ W CZĘŚCI "A"

ST-PT-01 2.1 Docieplenie ścian powyżej strefy cokołowej
175 ST-PT-01 Demontaż i ponowny montaż pochwytu balustrady ze stali 

nierdzewnej kpl 1
176 ST-PT-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

h = 6,67
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l = 1,70+25,50+13,55+28,65 = 69,4
Abr = h×l = 462,9
Abr m2 462,9

razem m2 462,9
177 ST-PT-01 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

(6,67+0,18)×4 m 27,4
razem m 27,4

178 ST-PT-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folią oraz demontaz 
folii po robotach.
okna O5        Sz = 4,00 = 4
Hz = 3,25
Sz×Hz×4 m2 52
drzwi D1        Sz = 2,11
Hz = 2,11
Sz×Hz m2 4,45

razem m2 56,45
179 ST-PT-01 Analogia : Wymiana  rynien dachowych wiszących półokrągłych w 

odcinkach o długości ponad 1m blachą z tytan cynku o średnicy 
15cm
28,65+25,50 m 54,15

razem m 54,15
180 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt. 4
181 ST-PT-01 Montaż rur spustowych - kolanko szt. 2
182 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych - denko szt. 4
183 ST-PT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej.

h = 6,67
l = 1,70+25,50+13,55+28,65 = 69,4
Abr = h×l = 462,9
Ao = 56,45
Abr-Ao m2 406,45

razem m2 406,45
184 ST-PT-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku-parapety zewnętrzne
okna O5        Sz = 4,00 = 4
s = 0,30 = 0,3
Sz×s×4 m2 4,8

razem m2 4,8
185 ST-PT-01 Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z 

zaprawy cementowo-wapiennej- ościeża.
okna O5        Sz = 4,00 = 4
Hz = 3,25
(Sz+2×Hz)×4 m 42
drzwi D1        Sz = 2,11
Hz = 2,11
(Sz+2×Hz) m 6,33

razem m 48,33
186 ST-PT-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - nawietrzak podokienny. szt 8
187 ST-PT-01 Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej.

h = 6,67
l = 1,70+25,50+13,55+28,65 = 69,4
Abr = h×l = 462,9
Ao = 56,45
Abr-Ao m2 406,45
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razem m2 406,45
188 ST-PT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej 

środkiem gruntującym. m2 406,45
189 ST-PT-01 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 0,032W/m2xK do ścian w 

systemie izolacji cieplnej gr 15cm. m2 406,45
190 ST-PT-01 ANALOGIA :Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach 

styropianowych ościeży w systemach izolacji cieplnej -pod obróbki 
blacharskie.
okna O5        Sz = 4,00 = 4
s = 0,30 = 0,3
Sz×s×4 m2 4,8

razem m2 4,8
191 ST-PT-01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 

rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne.                          
                                               UWAGA: montaż parapetów 
wykonać na klej bitumiczny  .
okna O5        Sz = 4,00 = 4
s = 0,36
Sz×s×4 m2 5,76

razem m2 5,76
192 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych 

ościeży w systemach izolacji cieplnej.
okna O5        Sz = 4,00 = 4
Hz = 3,25
(Sz+2×Hz)×4×0,30 m2 12,6
drzwi D1        Sz = 2,11
Hz = 2,11
(Sz+2×Hz)×0,30 m2 1,9

razem m2 14,5
193 ST-PT-01 Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej.

okna O5        Sz = 4,00 = 4
Hz = 3,25
(Sz+2×Hz)×4 mb 42
drzwi D1        Sz = 2,11
Hz = 2,11
(Sz+2×Hz) mb 6,33
elewacje    3×6,67 mb 20,01

razem mb 68,34
194 ST-PT-01 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 

w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły.
h = 6,67
l = 1,70+25,50+13,55+28,65 = 69,4
Abr = h×l = 462,9
Ao = 56,45
Abr-Ao m2 406,45

razem m2 406,45
195 ST-PT-01 ANALOGIA: Montaż profilu dylatacyjnego.

6,67 mb 6,67
razem mb 6,67

196 ST-PT-01 ANALOGIA: Montaż listwy startowej.
1,70+26,50+13,55+28,65 mb 70,4

razem mb 70,4
197 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych 

ścian w systemach izolacji cieplnej.
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h = 6,67
l = 1,70+25,50+13,55+28,65 = 69,4
Abr = h×l = 462,9
Ao = 56,45
Abr-Ao m2 406,45

razem m2 406,45
198 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki w systemach izolacji cieplnej 

- dodatkowa warstwa siatki .
(1,70+26,50+13,55+28,65-2,11)×2,0 m2 136,58

razem m2 136,58
199 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki systemach izolacji cieplnej  - 

dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów.
4×4+2 szt 18

razem szt 18
200 ST-PT-01 Analogia:Czerpnie i wywiewy stalowe osadzone w ścianach o 

powierzchni do 1m2 -nawietrzaki podokienne. szt 8
201 ST-PT-01 ANALOGIA: Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji 

cieplnej środkiem gruntującym - podklad pod tynk barwiony.
powierzchnia elewacji        Ael = 406,45
powierzchnia ościeży        Ao = 14,50 = 14,5
Ael+Ao m2 420,95

razem m2 420,95
202 ST-PT-01 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych 

barwionych w masie kolor RAL na gotowym podłożu na ścianach. m2 420,95
203 ST-PT-01 Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki 

wentylacyjne szt. 10
204 ST-PT-01 Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne

Nakłady robocizny = 1 407,224 r-g (poz. 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 201, 202)
Skład zespołu roboczego = 5
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 2 kpl 1

205 ST-PT-01 Analogia : Rozebranie chodników z kostki betonowej
0,50×0,80×4 m2 1,6

razem m2 1,6
206 ST-PT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 

150mm na ścianach budynku
4×1 m 4

razem m 4
207 ST-PT-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 

1,5m, w gruncie kategorii III
0,8×0,6×0,9×4 m3 1,73

razem m3 1,73
208 ST-PT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 

150mm w wykopie
4×1 m 4

razem m 4
209 ST-PT-01 ANALOGIA: Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 150 mm z 

uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
4×1 miejsce 4

razem miejsce 4
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210 ST-PT-01 Rury deszczowe z PCW o średnicy 160 mm o połączeniach 
wciskowych
4×1 m 4

razem m 4
211 ST-PT-01 Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o połączeniu 

wciskowym, o średnicy 160mm
4×1 szt 4

razem szt 4
212 ST-PT-01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i 

ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II
0,8×0,6×0,9×4 m3 1,73

razem m3 1,73
213 ST-PT-01 Analogia : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 

6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej 
-ponowne ułożenie kostki po robotach m2 1,6

214 ST-PT-01 Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika 
w gruncie kategorii II-IV
0,55×(6,10+6,67) m2 7,02

razem m2 7,02
215 ST-PT-01 Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie 

kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm
0,55×(6,10+6,67) m2 7,02

razem m2 7,02
216 ST-PT-01 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod 

krawężniki i ławy krawężnikowe
6,10+6,67 m 12,77

razem m 12,77
217 ST-PT-01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie 

i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
0,55×(6,10+6,67) m2 7,02

razem m2 7,02
218 ST-PT-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
6,10+6,67 m 12,77

razem m 12,77
219 ST-PT-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, 

układane na podyspce piaskowej
0,55×(6,10+6,67) m2 7,02

razem m2 7,02
ST-PT-01 2.2 Wymiana stolarki drzwiowej

220 ST-PT-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
powierzchni ponad 2m2
drzwi D1        Sz = 2,11
Hz = 2,11
Sz×Hz m2 4,45

razem m2 4,45
221 ST-PT-01 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

drzwi D1        Sz = 2,11
Hz = 2,11
Sz×Hz m2 4,45

razem m2 4,45
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222 ST-PT-01 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów 
ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm -obrobienie ościeży po 
wymianie stolarki okiennej
drzwi D1        Sz = 2,11
Hz = 2,11
(Sz+2×Hz)×0,20 m2 1,27

razem m2 1,27
223 ST-PT-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 

podłoży gipsowych z gruntowaniem
drzwi D1        Sz = 2,11
Hz = 2,11
(Sz+2×Hz)×0,20 m2 1,27

razem m2 1,27
3 BUDYNEK SZKOŁY W CZĘŚCI "B"

ST-PT-01 3.1 Izolacja pionowa,pozioma przeciwwodna i termiczna w 
strefie ścian piwnicznych

224 ST-PT-01 Analogia : Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce 
piaskowej
s = 1,20 = 1,2
l = 11,83
s×l m2 14,2

razem m2 14,2
225 ST-PT-01 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 

1,5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III
h = 1,90 = 1,9
s = 0,90 = 0,9
l = 8,88+11,83+23,42-3,04+11,89+8,98 = 61,96
h×s×l m3 105,95

razem m3 105,95
226 ST-PT-01 Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 

1,5m na głębokość do 3m
h = 1,90 = 1,9
s = 0,90 = 0,9
l = 8,88+11,83+23,42-3,04+11,89+8,98 = 61,96
h×l m2 117,72

razem m2 117,72
227 ST-PT-01 Analogai: Rozebranie naświetli wykonanych z kamieni na zaprawie 

cementowej
h = 0,75
l = (0,30×2+1,0)×2 = 3,2
h×l m2 2,4

razem m2 2,4
228 ST-PT-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 

grubości do 15cm -posadzki naświetli
0,30×1,0×2 m3 0,6

razem m3 0,6
229 ST-PT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża.

h = 1,90 = 1,9
s = 0,90 = 0,9
l = 8,88+11,83+23,42-3,04+11,89+8,98 = 61,96
h×l m2 117,72

razem m2 117,72
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230 ST-PT-01 Skucie zmurszałego tynku
przyjęto 50%
h = 1,90 = 1,9
s = 0,90 = 0,9
l = 8,88+11,83+23,42-3,04+11,89+8,98 = 61,96
h×l×0,50 m2 58,86

razem m2 58,86
231 ST-PT-01 Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji dwustronnej 

jednorzędowej
h = 0,40 = 0,4
l = 8,88+11,83+23,42-3,04+11,89+8,98 = 61,96
h×l m 24,78

razem m 24,78
232 ST-PT-01 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 

grubości 2 1/2 cegły
l = 8,88+11,83+10,28+10,09+11,83+8,88 = 61,79
l m 61,79

razem m 61,79
233 ST-PT-01 Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekcji jednostronnej 

jednorzędowej m 61,79
234 ST-PT-01 Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie

h = 0,40 = 0,4
l = 8,88+11,83+23,42-3,04+11,89+8,98 = 61,96
h×l m2 24,78

razem m2 24,78
235 ST-PT-01 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m 61,79
236 ST-PT-01 Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - 

gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
h = 1,90 = 1,9
s = 0,90 = 0,9
l = 8,88+11,83+23,42-3,04+11,89+8,98 = 61,96
h×l m2 117,72

razem m2 117,72
237 ST-PT-01 Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i 

szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana 
ręcznie - wstępne uszczelnienie podłoża m2 117,72

238 ST-PT-01 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas 
uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie m2 117,72

239 ST-PT-01 Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na 
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa 
szlamu o gr. 1 mm m2 117,72

240 ST-PT-01 Izolacja termiczna ścian fundamentowych gr 6cm. m2 117,72
241 ST-PT-01 ANALOGIA: Ułożenie warstwy ochronnej na podłożu  -mata 

drenażowa m2 117,72
242 ST-PT-01 Analogia:Deskowanie konstrukcji betonowej  posadzka naświetli

(0,45×2+1,0)×2 m 3,8
razem m 3,8

243 ST-PT-01 Analogia: Uzupełnienie betonu
(0,45×1,0)×2 m2 0,9

razem m2 0,9
244 ST-PT-01 Wykonanie izolacji dwoma warstwami papy asfaltowej z 

wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej o 
grubości 2cm i dodaniem środka wodoszczelnego
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(0,45×1,0)×2 m2 0,9
razem m2 0,9

245 ST-PT-01 Analogia :Uzupełnienie ścian o grubości do 18 cm -wykonanie 
naświetli z kamienia na zaprawie cementowej
h = 0,75
l = (0,30×2+1,0)×2 = 3,2
h×l×0,18 m3 0,43

razem m3 0,43
246 ST-PT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 

150mm na ścianach budynku m 4
247 ST-PT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 

150mm w wykopie m 4
248 ST-PT-01 ANALOGIA: Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 150 mm z 

uszczelnieniem pierścieniami gumowymi miejsce 4
249 ST-PT-01 Rury deszczowe z PCW o średnicy 160 mm o połączeniach 

wciskowych m 4
250 ST-PT-01 Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o połączeniu 

wciskowym, o średnicy 160mm szt 4
251 ST-PT-01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i 

ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II
h = 1,90 = 1,9
s = 0,90 = 0,9
l = 8,88+11,83+23,42-3,04+11,89+8,98 = 61,96
h×s×l m3 105,95

razem m3 105,95
252 ST-PT-01 Analogia : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 

6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej 
-ponowne ułożenie kostki po robotach
s = 1,20 = 1,2
l = 11,83
s×l m2 14,2

razem m2 14,2
253 ST-PT-01 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod 

krawężniki i ławy krawężnikowe
l = 8,88+23,42-3,04+11,89+8,98 = 50,13
l m 50,13

razem m 50,13
254 ST-PT-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 50,13
255 ST-PT-01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie 

i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
s = 0,50 = 0,5
l = 8,88+23,42-3,04+11,89+8,98 = 50,13
l×s m2 25,07

razem m2 25,07
256 ST-PT-01 Analogia : Wypełnienie obramowania  kruszywem sortowanym 

zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po 
zagęszczeniu do 5cm
s = 0,50 = 0,5
l = 8,88+23,42-3,04+11,89+8,98 = 50,13
l×s×0,05 m3 1,25

razem m3 1,25
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257 ST-PT-01 Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 cegły oraz 
zamurowanie otworów cegłami pełnymi na zaprawie 
cementowo-wapiennej
0,68×(0,90×0,55+0,85×2,70) m3 1,9

razem m3 1,9
258 ST-PT-01 Analogia: Spoinowanie murów gładkich

(0,90×0,55+0,85×2,70) m2 2,79
razem m2 2,79

259 ST-PT-01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z 
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu 
do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach 
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
(0,90×0,55+0,85×2,70) m2 2,79

razem m2 2,79
260 ST-PT-01 Analogia: Przebudowa bram i furtek

przyjęto    12,0 m2 12
razem m2 12

261 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
0,6+2,4×0,18 m3 1,03

razem m3 1,03
262 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 1,03
263 ST-PT-01 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki ładowanego 

koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 
3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie m3 105,95

264 ST-PT-01 Transport ziemi z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 
odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 105,95

265 ST-PT-01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 
odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 105,95

ST-PT-01 3.2 Wymiana stolarki okiennej
266 ST-PT-01 Okna jednoramowe o powierzchni do 2,0m użyteczności 

publicznej, fabrycznie wykończone-okno O3
okno O3        Sz = 1,12
Hz = 1,14
Sz×Hz×2 m2 2,55

razem m2 2,55
267 ST-PT-01 Okna jednoramowe o powierzchni do 0,6m2 użyteczności 

publicznej, fabrycznie wykończone -okno O4
okno O4        Sz = 0,900 = 0,9
Hz = 0,550 = 0,55
Sz×Hz×6 m2 2,97

razem m2 2,97
268 ST-PT-01 Analogia: Montaż podokienników .

O3    2+6 szt 8
razem szt 8

269 ST-PT-01 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów 
ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm -obrobienie ościeży po 
wymianie stolarki okiennej
O3    (1,14+2×1,12)×2×0,17 m2 1,15
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O4    (0,90+0,55×2)×6×0,17 m2 2,04
razem m2 3,19

270 ST-PT-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem m2 3,19
4 BUDYNEK ŁĄCZNIKA W CZĘŚCI "B"

ST-PT-01 4.1 Ocieplenie ścian budynku powyżej strefy cokołu
271 ST-PT-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

h = (0,58+7,20) = 7,78
l = 8,32+8,18 = 16,5
h×l+4,40×1,80 m2 136,29

razem m2 136,29
272 ST-PT-01 Praca rusztowań - 

Nakłady robocizny = 406,009 r-g (poz. 273, 274, 275, 276, 277, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291)
Skład zespołu roboczego = 5
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 2 kpl 1

273 ST-PT-01 ANALOGIA:Zabezpieczenie stolarki okiennej folią oraz demontaz 
folii po robotach.
okna O9        Sz = 1,41
Hz = 1,69
Sz×Hz×8 m2 19,06
okna O14        Sz = 1,41
Hz = 0,85
Sz×Hz×2 m2 2,4

razem m2 21,46
274 ST-PT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej.

h = 7,20 = 7,2
l = 8,32+8,18 = 16,5
Abr = h×l+4,40×1,80+0,5×1,55×1,90×2 = 129,67
Ao = 21,46
Abr-Ao m2 108,21

razem m2 108,21
275 ST-PT-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku-parapety zewnętrzne
okna O9        Sz = 1,41
Sz×8×0,30 m2 3,38
okna O14        Sz = 1,41
Sz×2×0,30 m2 0,85

razem m2 4,23
276 ST-PT-01 Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z 

zaprawy cementowo-wapiennej- ościeża.
okna O9        Sz = 1,41
Hz = 1,69
(Sz+2×Hz)×8 m 38,32
okna O14        Sz = 1,41
Hz = 0,85
(Sz+2×Hz)×2 m 6,22

razem m 44,54
277 ST-PT-01 Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej.

h = 7,20 = 7,2
l = 8,32+8,18 = 16,5
Abr = h×l+4,40×1,80+0,5×1,55×1,90×2 = 129,67
Ao = 21,46
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Abr-Ao m2 108,21
razem m2 108,21

278 ST-PT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej 
środkiem gruntującym. m2 108,21

279 ST-PT-01 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 0,032W/m2xK do ścian w 
systemie izolacji cieplnej gr 15cm. m2 108,21

280 ST-PT-01 ANALOGIA :Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach 
styropianowych ościeży w systemach izolacji cieplnej -pod obróbki 
blacharskie.
okna O9        Sz = 1,41
Sz×8×0,40 m2 4,51
okna O14        Sz = 1,41
Sz×2×0,40 m2 1,13

razem m2 5,64
281 ST-PT-01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 

rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne.                          
                                               UWAGA: montaż parapetów 
wykonać na klej bitumiczny  .
okna O9        Sz = 1,41
Sz×8×0,45 m2 5,08
okna O14        Sz = 1,41
Sz×2×0,45 m2 1,27

razem m2 6,35
282 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych 

ościeży w systemach izolacji cieplnej.
okna O9        Sz = 1,41
Hz = 1,69
(Sz+2×Hz)×8×0,35 m2 13,41
okna O14        Sz = 1,41
Hz = 0,85
(Sz+2×Hz)×2×0,35 m2 2,18

razem m2 15,59
283 ST-PT-01 Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej.

okna O9        Sz = 1,41
Hz = 1,69
(Sz+2×Hz)×8 mb 38,32
okna O14        Sz = 1,41
Hz = 0,85
(Sz+2×Hz)×2 mb 6,22
narożniki ścian    1,55×2 mb 3,1

razem mb 47,64
284 ST-PT-01 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 

w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły.
h = 7,20 = 7,2
l = 8,32+8,18 = 16,5
Abr = h×l+4,40×1,80+0,5×1,55×1,90×2 = 129,67
Ao = 21,46
Abr-Ao m2 108,21

razem m2 108,21
285 ST-PT-01 ANALOGIA: Montaż profilu dylatacyjnego.

7,20×4 mb 28,8
razem mb 28,8

286 ST-PT-01 ANALOGIA: Montaż listwy startowej.
8,21+8,20 mb 16,41
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razem mb 16,41
287 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych 

ścian w systemach izolacji cieplnej.
h = 7,20 = 7,2
l = 8,32+8,18 = 16,5
Abr = h×l+4,40×1,80+0,5×1,55×1,90×2 = 129,67
Ao = 21,46
Abr-Ao m2 108,21

razem m2 108,21
288 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki w systemach izolacji cieplnej 

- dodatkowa warstwa siatki .
1,0×(8,21+8,20) m2 16,41

razem m2 16,41
289 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki systemach izolacji cieplnej  - 

dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów.
10×4 szt 40

razem szt 40
290 ST-PT-01 ANALOGIA: Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji 

cieplnej środkiem gruntującym - podklad pod tynk barwiony.
elewacje    108,41 m2 108,41
ościeża    15,59 m2 15,59

razem m2 124
291 ST-PT-01 Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych 

barwionych w masie kolor RAL na gotowym podłożu na ścianach.
elewacje    108,41 m2 108,41
ościeża    15,59 m2 15,59

razem m2 124
ST-PT-01 4.2 Wykonanie warstwy ocieplenia w strefie cokołowej

292 ST-PT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej.
h = 0,58
l = 8,32+8,18 = 16,5
h×l m2 9,57

razem m2 9,57
293 ST-PT-01 Sprawdzenie nośności podłoża przy zastosowaniu zaprawy klejącej. m2 9,57
294 ST-PT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej 

środkiem gruntującym. m2 9,57
295 ST-PT-01 Przyklejenie płyt styropianowych XPS 0,031W/m2xK do ścian w 

systemie izolacji cieplnej gr 12cm. m2 9,57
296 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych 

ścian w systemach izolacji cieplnej. m2 9,57
297 ST-PT-01 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki w systemach izolacji cieplnej 

- dodatkowa warstwa siatki . m2 9,57
298 ST-PT-01 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm m2 9,57

ST-PT-01 4.3 Izolacja pionowa, pozioma przeciwwodna i termiczna w 
strefie ścian piwnicznych

299 ST-PT-01 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej
8,13-0,5 m 7,63

razem m 7,63
300 ST-PT-01 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

(8,13-0,5)×0,30×0,15 m3 0,34
razem m3 0,34
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301 ST-PT-01 Analogia : Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce 
piaskowej
(8,13-0,5)×0,90 m2 6,87

razem m2 6,87
302 ST-PT-01 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 

1,5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III
h = 2,30 = 2,3
l = 8,13+6,73 = 14,86
s = 0,90 = 0,9
l×h×s m3 30,76

razem m3 30,76
303 ST-PT-01 Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 

1,5m na głębokość do 3m
h = 2,30 = 2,3
l = 8,13+6,73 = 14,86
s = 0,90 = 0,9
l×h m2 34,18

razem m2 34,18
304 ST-PT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża. m2 34,18
305 ST-PT-01 Skucie zmurszałego tynku

h = 2,30 = 2,3
l = 8,13+6,73 = 14,86
przyjęto 50%    l×h×0,5 m2 17,09

razem m2 17,09
306 ST-PT-01 Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2 17,09
307 ST-PT-01 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej

8,13+6,73 m 14,86
razem m 14,86

308 ST-PT-01 Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - 
gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
h = 2,30 = 2,3
l = 8,13+6,73 = 14,86
s = 0,90 = 0,9
l×h m2 34,18

razem m2 34,18
309 ST-PT-01 Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i 

szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana 
ręcznie - wstępne uszczelnienie podłoża m2 34,18

310 ST-PT-01 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas 
uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie m2 34,18

311 ST-PT-01 Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na 
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa 
szlamu o gr. 1 mm m2 34,18

312 ST-PT-01 Izolacja termiczna ścian fundamentowych m2 34,18
313 ST-PT-01 ANALOGIA: Ułożenie warstwy ochronnej na podłożu  -folia 

kubełkowa m2 34,18
314 ST-PT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 

150mm na ścianach budynku m 2
315 ST-PT-01 Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 

150mm w wykopie m 2
316 ST-PT-01 ANALOGIA: Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 150 mm z 

uszczelnieniem pierścieniami gumowymi miejsce 2



Rodos 7.0.17 [13621] Strona 39/53
Tabela przedmiaru robót

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie,ul. Sambora 5
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

317 ST-PT-01 Rury deszczowe z PCW o średnicy 160 mm o połączeniach 
wciskowych m 2

318 ST-PT-01 Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o połączeniu 
wciskowym, o średnicy 160mm szt 2

319 ST-PT-01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i 
ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II
h = 2,30 = 2,3
l = 8,13+6,73 = 14,86
s = 0,90 = 0,9
l×h×s m3 30,76

razem m3 30,76
320 ST-PT-01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

(8,13-0,5)×0,30×0,15 m3 0,34
razem m3 0,34

321 ST-PT-01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na 
podsypce cementowo-piaskowej
8,13-0,5 m 7,63

razem m 7,63
322 ST-PT-01 Analogia : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 

6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej 
-ponowne ułożenie kostki po robotach
(8,13-0,5)×0,90 m2 6,87

razem m2 6,87
323 ST-PT-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
8,13 m 8,13

razem m 8,13
324 ST-PT-01 Analogia : Wypełnienie obramowania  kruszywem sortowanym 

zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po 
zagęszczeniu do 5cm
s = 0,50 = 0,5
l = 8,13+8,18 = 16,31
l×s×0,05 m3 0,41

razem m3 0,41
325 ST-PT-01 Odnawianie przez malowanie mechaniczne linii segregacyjnych i 

krawędziowych ciągłych jezdni farbą chlorokauczukową
3,60×5×2 m2 36

razem m2 36
326 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km
7,63×0,15×0,30+0,34 m3 0,68

razem m3 0,68
327 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 0,68
328 ST-PT-01 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki ładowanego 

koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 
3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie m3 30,76

329 ST-PT-01 Transport ziemi z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 
odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego m3 30,76

330 ST-PT-01 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 
odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości m3 30,76
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331 ST-PT-01 Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3 0,68
ST-PT-01 5 Montaż stalowych konstrukcji wsporczych paneli 

fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej
332 ST-PT-01 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

0,30×0,30×4 m2 0,36
razem m2 0,36

333 ST-PT-01 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy 
z dachów betonowych
0,30×0,30×4 m2 0,36

razem m2 0,36
334 ST-PT-01 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką 

diamentową w betonie zbrojonym
konstrukcja wsporcza paneli PV    6×(6+5) cm 66
pomost roboczy    2×(6+5) cm 22

razem cm 88
335 ST-PT-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o objętości do 

0,1dm3
pomost roboczy    2 szt 2

razem szt 2
336 ST-PT-01 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do 

gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych
Stalowa konstrukcja wsporcza pod panele PV
RP 140x80x4    (0,14+0,08)×2×(9,76×6+4,977×3) m2 32,34
RK 100x100x5    0,1×4×0,789×6 m2 1,89
bl. 6x97x123 mm    0,097×0,123×2×18 m2 0,43
bl. 6x97x100 mm    0,097×0,1×2×18 m2 0,35
Konstrukcja pomostu roboczego
RP 140x80x4    (0,14+0,08)×2×(3,44×2+2,96+1,82×2) m2 5,93
RK 80x80x5    0,08×4×(0,5+0,96) m2 0,47
bl. 6x97x123 mm    0,097×0,123×2×4 m2 0,1
bl. 6x97x100 mm    0,097×0,1×2×4 m2 0,08
bl. 6x97x25 mm    0,097×0,1×2×39 m2 0,76

razem m2 42,35
337 ST-PT-01 Analogia: Montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia

Stalowa konstrukcja wsporcza pod panele PV    1,235 t 1,24
Stalowa konstrukcja wsporcza pomostu roboczego    0,205 t 0,21

razem t 1,45
338 ST-PT-01 Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych t 1,45
339 ST-PT-01 Analogia : Montaż ocynkowanych krat pomostowych Wema 25x2 

mm
3,25×1,96 m2 6,37

razem m2 6,37
340 ST-PT-01 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości 

do 10cm w stropach i ścianach szt 2
341 ST-PT-01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi 

ftalowymi konstrukcji stalowych pełnościennych
Stalowa konstrukcja wsporcza pod panele PV
RP 140x80x4    (0,14+0,08)×2×(9,76×6+4,977×3) m2 32,34
RK 100x100x5    0,1×4×0,789×6 m2 1,89
bl. 6x97x123 mm    0,097×0,123×2×18 m2 0,43
bl. 6x97x100 mm    0,097×0,1×2×18 m2 0,35
Konstrukcja pomostu roboczego
RP 140x80x4    (0,14+0,08)×2×(3,44×2+2,96+1,82×2) m2 5,93
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RK 80x80x5    0,08×4×(0,5+0,96) m2 0,47
bl. 6x97x123 mm    0,097×0,123×2×4 m2 0,1
bl. 6x97x100 mm    0,097×0,1×2×4 m2 0,08
bl. 6x97x25 mm    0,097×0,1×2×39 m2 0,76

razem m2 42,35
342 ST-PT-01 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami 

ftalowymi konstrukcji stalowych pełnościennych m2 42,35
343 ST-PT-01 Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych grubości 

4,7mm
0,40×0,40×8 m2 1,28

razem m2 1,28
II ROBOTY TOWARZYSZĄCE
1 Budynek szkoły w części "A"

ST-PT-01 1.1 Wymiana pokrycia dachowgo z blachodachówki
344 ST-PT-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

dach z wykuszami    
3,33×9,25×2+(6,77×9,72)×0,5×2+(9,71×6,93)×0,5×4+(9,71×7,
96)×0,5×4+(15,94×9,72)×0,5×2+(9,72×7,30)×0,5×2

m2 642,47

dach z lukarnami    15,19×9,30×2 m2 282,53
razem m2 925

345 ST-PT-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
3,33+0,65+0,65×2+1,41+0,51+15,20+15,20+1,67+1,0×2+1,40
+1,58+3,33

m 47,58

razem m 47,58
346 ST-PT-01 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

El. PD    7,78×4 m 31,12
El. PN    7,30+7,65+7,65+6,80 m 29,4

razem m 60,52
347 ST-PT-01 Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm m2 925
348 ST-PT-01 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach 

drewnianych m2 925
349 ST-PT-01 Analogia:Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 

19mm (30% desek nowych) m2 925
350 ST-PT-01 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw 

kontrłat 0,80 m m2 925
351 ST-PT-01 Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2 925
352 ST-PT-01 Analogia :Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm 

w rozwinięciu -obróbki koszowe
0,40×(12,55×8) m2 40,16
0,40×(2,45×8) m2 7,84

razem m2 48
353 ST-PT-01 Analogia :Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm 

w rozwinięciu -obróbki kominów
średnia szerokość obróbki        l = 0,40 = 0,4
k1 = (1,77+2,20)×2 = 7,94
k2 = (0,24+1,26)×2 = 3
k3 = (0,42+1,89)×2 = 4,62
k4 = (0,82+2,73)×2 = 7,1
k5 = (0,40+1,47)×2 = 3,74
k6 = (0,94+0,86)×2 = 3,6
k7 = (0,3+0,3)×2 = 1,2
k8 = (0,96+1,93)×2 = 5,78
k9 = (0,54+2,50)×2 = 6,08
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k10 = (0,54+1,98)×2 = 5,04
k11 = (0,55+2,45)×2 = 6
l×(k1+k2+k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9+k10+k11) m2 21,64

razem m2 21,64
354 ST-PT-01 Analogia:Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w 

rozwinięciu -pasy podrynnowe
(3,33+0,65+0,65×2+1,41+0,51+15,20+15,20+1,67+1,0×2+1,40
+1,58+3,33)×0,20

m2 9,52

razem m2 9,52
355 ST-PT-01 Analogia:Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w 

rozwinięciu -pasy nadrynnowe
pasy nadrynnowe    
(3,33+0,65+0,65×2+1,41+0,51+15,20+15,20+1,67+1,0×2+1,40
+1,58+3,33)×0,20

m2 9,52

razem m2 9,52
356 ST-PT-01 Analogia :Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm 

w rozwinięciu -obróbki krawędzi dachów -wiatrownice szczytowe
średnia szerokość obróbki        s = 0,30 = 0,3
l = 9,71×2×4+9,17×2+9,26×2+9,30×2 = 133,14
s×l m2 39,94

razem m2 39,94
357 ST-PT-01 Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych 

akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 350 mm
dach z wykuszami        A1 = 
3,33×9,25×2+(6,77×9,72)×0,5×2+(9,71×6,93)×0,5×4+(9,71×7,
96)×0,5×4+(15,94×9,72)×0,5×2+(9,72×7,30)×0,5×2 = 642,47
dach z lukarnami        A2 = 15,19×9,30×2 = 282,53
kominy
k1 = (1,77×2,20)×2 = 7,79
k2 = (0,24×1,26)×2 = 0,6
k3 = (0,42×1,89)×2 = 1,59
k4 = (0,82×2,73)×2 = 4,48
k5 = (0,40×1,47)×2 = 1,18
k6 = (0,94×0,86)×2 = 1,62
k7 = (0,3×0,3)×2 = 0,18
k8 = (0,96×1,93)×2 = 3,71
k9 = (0,54×2,50)×2 = 2,7
k10 = (0,54×1,98)×2 = 2,14
k11 = (0,55×2,45)×2 = 2,7
Ak = (k1+k2+k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9+k10+k11) = 28,67
(A1+A2)-Ak m2 896,33

razem m2 896,33
358 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory

3,33+6,77+7,96×2+6,93×2+15,94+22,39 m 78,21
razem m 78,21

359 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory m 78,21
360 ST-PT-01 Analogia:Elementy wykończeniowe - gąsiory m 78,21
361 ST-PT-01 Analogia :Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

(18,40+6,4+1,60+12,0+5,60+1,60+5,60+1,60)/0,8 szt 66
razem szt 66

362 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt. 86
363 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

15,13×2+2,30+2,40+3,20×2 m 41,36
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razem m 41,36
364 ST-PT-01 Osadzenie okien w połaci dachowej szt. 2
365 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m 47,58
366 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny/wewnetrzny 

150mm szt. 8
367 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych - lej spustowy 150/150mm szt. 8
368 ST-PT-01 Montaż rur spustowych - kolanko 150mm szt. 12
369 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych - denko 150mm szt. 4
370 ST-PT-01 Montaż rur spustowych o śr. 150 mm

2,45×2 m 4,9
razem m 4,9

ST-PT-01 1.2 Daszki na wejściami
371 ST-PT-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

5,33+3,90+3,30 m 12,53
razem m 12,53

372 ST-PT-01 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku
2,45×2 m 4,9

razem m 4,9
373 ST-PT-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

daszek - wejście I    
(3,77+5,58)×0,5×1,91+(2,31+3,93)×0,5×2,14

m2 15,61

daszek wejście II    2,91×2,40+0,85×0,60 m2 7,49
razem m2 23,1

374 ST-PT-01 Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm m2 23,1
375 ST-PT-01 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach 

drewnianych m2 23,1
376 ST-PT-01 Analogia:Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 

19mm (30% desek nowych) m2 23,1
377 ST-PT-01 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw 

kontrłat 0,80 m m2 2,1
378 ST-PT-01 Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2 23,1
379 ST-PT-01 Analogia:Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w 

rozwinięciu -pasy podrynnowe
(5,33+3,90+3,30)×0,35 m2 4,39

razem m2 4,39
380 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm

5,33+3,90+3,30 m 12,53
razem m 12,53

381 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny szt. 1
382 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt. 2
383 ST-PT-01 Montaż rur spustowych - kolanko szt. 2
384 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych - denko szt. 4
385 ST-PT-01 Montaż rur spustowych o śr. 100 mm

2,45×2 m 4,9
razem m 4,9

386 ST-PT-01 Analogia :Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm 
w rozwinięciu -obróbki krawędzi dachów -wiatrownice szczytowe
(2,91+2,14)×0,35 m2 1,77

razem m2 1,77
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387 ST-PT-01 Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych 
akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 350 mm
2,45×2 m2 4,9

razem m2 4,9
388 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m 2,14
389 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory m 2,14
390 ST-PT-01 Analogia:Elementy wykończeniowe - gąsiory m 2,14
391 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

4,60+3,80 m 8,4
razem m 8,4

392 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod obróbki
(3,81+2,92+0,60+1,95+2,31) m 11,59

razem m 11,59
393 ST-PT-01 Analogia :Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm 

w rozwinięciu -obróbki krawędzi dachów -styk dachu z elewacją
(3,81+2,92+0,60+1,95+2,31)×0,30 m2 3,48

razem m2 3,48
394 ST-PT-01 Analogia :Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na 

odległość do 1km
(925+23,10)×0,005 m3 4,74

razem m3 4,74
395 ST-PT-01 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - na każdy 

następny 1km ponad 1km m3 4,74
396 ST-PT-01 Opłata za przyjęcie papy na wysypisku m3 1,92

ST-PT-01 1.3 Wyburzenie ścianek w pomieszczeniu nr -1/17
397 ST-PT-01 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 

wapiennej
h = 2,6
l = 2,90-1,04+0,56×2+1,61+1,42+0,27×4 = 7,09
l×h m2 18,43

razem m2 18,43
398 ST-PT-01 Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z 

betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
h = 2,60 = 2,6
l = 1,52
h×l m2 3,95

razem m2 3,95
399 ST-PT-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z 

piwnic
18,434×0,14 m3 2,58
2,58×0,2 m3 0,52

razem m3 3,1
400 ST-PT-01 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, 

półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z 
cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie 
uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 1m2
s = 0,14
l = 2,90-1,04+0,56×2+1,61+1,42+0,27×4 = 7,09
l×s m2 0,99
s = 0,20 = 0,2
l = 1,52
s×l m2 0,3
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razem m2 1,29
401 ST-PT-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o 

powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2  ścian, loggii, 
balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 
pianobetonów m2 1,29

402 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
3,10 m3 3,1

razem m3 3,1
403 ST-PT-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 3,1
ST-PT-01 1.4 Izolacja pozioma ścian wewnętrznych

404 ST-PT-01 Skucie zmurszałego tynku
przyjęto wysokość        h = 0,60 = 0,6
pom. -1/02    h×(2×4,70-0,9+2×1,28) m2 6,64
pom. -1/03    h×(3,65×2+2,85+2,85-1,13) m2 7,12
pom. -1/04    
h×(7,10+5,52+1,38+1,44+0,87+5,53+4,06+0,77+1,45+0,86+0,
8+0,14+0,30+0,88+0,86+0,86)

m2 19,69

pom. -1/05    
h×(0,19+2,73+5,01+1,62+2,94+0,64+2,78+0,41×2+0,37+1,88
+3,39-0,96+1,18+0,96+3,39+0,30+1,50+3,17+1,14+1,08+1,12
+1,81+5,55+1,70+1,38+4,87)

m2 30,34

pom. -1/06    h×(2,91×2-0,94+3,01×2) m2 6,54
pom. -1/07    h×(1,96×2-0,92+3,01×2) m2 5,41
pom. -1/08    h×(2,87×2-0,99+6,12×2-0,99) m2 9,6
pom. -1/09    h×(8,22×2-0,99+1,43×2) m2 10,99
pom. -1/10    h×(3,05+0,90+1,48×2+0,91+3,05+1,93-0,96) m2 7,1
pom. -1/11    h×(2,44×2+3,85×2-0,96-0,99) m2 6,38
pom. -1/12    
h×(1,75+2,68+0,26+1,44+3,07+1,81+0,39+1,45+0,39+0,44+0,
30+0,80+0,86)

m2 9,38

pom. -1/13    h×(3,79×2+3,06×2-0,96) m2 7,64
pom. -1/14    h×(12,10+6,80+9,73-1,0+2,61+1,05+4,45) m2 21,44
pom. -1/15    
h×(1,10+2,45+6,22+0,53+2,05+0,25+1,13+0,5+0,15+5,41+3,6
8+0,87+0,07+2,15+11,14+3,25+0,28+10,0+1,81-0,96)

m2 31,25

pom. -1/16    h×(0,55+0,14+3,12+10,+3,77+12,10) m2 17,81
pom. -1/17    
h×(1,17+0,92+3,96+7,98+5,13-0,7+2,79+2,3+0,54+1,52+2,08-
0,78+1,09)

m2 16,8

pom. -1/18    
h×(2,95+1,20+3,23+3,22+0,92+0,18×2+0,29+2,06+0,27+1,86)

m2 9,82

pom. -1/19    h×(3,40×2+1,54×2-1,0) m2 5,33
pom. -1/20    
h×(2,54-0,82+0,7+2,78+0,30+1,54+1,75+1,66-1,0)

m2 5,67

pom. -1/21    h×(2,92×2+3,22×2-1,0) m2 6,77
razem m2 241,72

405 ST-PT-01 Usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych
przyjęto wysokość        h = 0,60 = 0,6
pom. -1/02    h×(2×4,70-0,9+2×1,28) m2 6,64
pom. -1/03    h×(3,65×2+2,85+2,85-1,13) m2 7,12
pom. -1/04    
h×(5,52+1,38+1,44+0,87+5,53+4,06+0,77+1,45+0,86+0,8+0,1
4+0,30+0,88+0,86+0,86)

m2 15,43
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pom. -1/05    
h×(0,19+2,73+5,01+1,62+2,94+0,64+2,78+0,41×2+0,37+1,88
+3,39-0,96+1,18+0,96+3,39+0,30+1,50+3,17+1,14+1,08+1,12
+1,81+5,55+1,70+1,38+4,87)

m2 30,34

pom. -1/06    h×(2,91×2-0,94+3,01×2) m2 6,54
pom. -1/07    h×(1,96×2-0,92+3,01×2) m2 5,41
pom. -1/08    h×(2,87×2-0,99+6,12×2-0,99) m2 9,6
pom. -1/09    h×(8,22×2-0,99+1,43×2) m2 10,99
pom. -1/10    h×(3,05+0,90+1,48×2+0,91+3,05+1,93-0,96) m2 7,1
pom. -1/11    h×(2,44×2+3,85×2-0,96-0,99) m2 6,38
pom. -1/12    
h×(1,75+2,68+0,26+1,44+3,07+1,81+0,39+1,45+0,39+0,44+0,
30+0,80+0,86)

m2 9,38

pom. -1/13    h×(3,79×2+3,06×2-0,96) m2 7,64
pom. -1/14    h×(12,10+6,80+9,73-1,0+2,61+1,05+4,45) m2 21,44
pom. -1/15    
h×(1,10+2,45+6,22+0,53+2,05+0,25+1,13+0,5+0,15+5,41+3,6
8+0,87+0,07+2,15+11,14+3,25+0,28+10,0+1,81-0,96)

m2 31,25

pom. -1/16    h×(0,55+0,14+3,12+10,+3,77+12,10) m2 17,81
pom. -1/17    
h×(1,17+0,92+3,96+7,98+5,13-0,7+2,79+2,3+0,54+1,52+2,08-
0,78+1,09)

m2 16,8

pom. -1/18    
h×(2,95+1,20+3,23+3,22+0,92+0,18×2+0,29+2,06+0,27+1,86)

m2 9,82

pom. -1/19    h×(3,40×2+1,54×2-1,0) m2 5,33
pom. -1/20    
h×(2,54-0,82+0,7+2,78+0,30+1,54+1,75+1,66-1,0)

m2 5,67

pom. -1/21    h×(2,92×2+3,22×2-1,0) m2 6,77
razem m2 237,46

406 ST-PT-01 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 
grubości 2 1/2 cegły
pom. -1/02    4,70 m 4,7
pom. -1/03    2,43 m 2,43

razem m 7,13
407 ST-PT-01 Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o 

grubości 2 cegły
pom. -1/17    2,30 m 2,3

razem m 2,3
408 ST-PT-01 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 

grubości 1 cegły
pom. -1/03    3,65 m 3,65
pom. -1/04    (1,44+0,87+1,22) m 3,53
pom. -1/05    (2,94+0,64+1,88+3,39+0,30+1,50+1,81) m 12,46
pom. -1/06    (2,91) m 2,91
pom. -1/07    (1,96) m 1,96
pom. -1/08    (0,99) m 0,99
pom. -1/09    (8,22-0,99+1,35) m 8,58
pom. -1/10    (3,05+0,90+0,91) m 4,86
pom. -1/11    (2,44×2) m 4,88
pom. -1/12    (1,75+1,81) m 3,56
pom. -1/13    (3,79×2) m 7,58
pom. -1/14    (6,80+6,07+0,53) m 13,4
pom. -1/15    (6,22+0,53+3,68+0,87+0,07+2,15+3,25) m 16,77
pom. -1/16    (3,12+3,77) m 6,89
pom. -1/18    (2,06+0,27+1,86) m 4,19
pom. -1/20    (2,78) m 2,78

razem m 98,99
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409 ST-PT-01 Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekcji jednostronnej 
jednorzędowej
pom. -1/03    3,65 m 3,65
pom. -1/04    (1,44+0,87+1,22) m 3,53
pom. -1/05    (2,94+0,64+1,88+3,39+0,30+1,50+1,81) m 12,46
pom. -1/06    (2,91) m 2,91
pom. -1/07    (1,96) m 1,96
pom. -1/08    (0,99) m 0,99
pom. -1/09    (8,22-0,99+1,35) m 8,58
pom. -1/10    (3,05+0,90+0,91) m 4,86
pom. -1/11    (2,44×2) m 4,88
pom. -1/12    (1,75+1,81) m 3,56
pom. -1/13    (3,79×2) m 7,58
pom. -1/14    (6,80+6,07+0,53) m 13,4
pom. -1/15    (6,22+0,53+3,68+0,87+0,07+2,15+3,25) m 16,77
pom. -1/16    (3,12+3,77) m 6,89
pom. -1/18    (2,06+0,27+1,86) m 4,19
pom. -1/20    (2,78) m 2,78

razem m 98,99
410 ST-PT-01 Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie

l = 98,99
h = 0,60 = 0,6
l×h m2 59,39

razem m2 59,39
411 ST-PT-01 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów 

uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym 
podłożu - nakładana ręcznie
l = 98,99
h = 0,60 = 0,6
l×h m2 59,39

razem m2 59,39
1.5 Tynki renowacyjne

412 ST-PT-01 Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki 
stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm m2 241,72

413 ST-PT-01 ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwową zaprawą  wapieną. m2 241,72
414 ST-PT-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 

wewnętrznych ścian m2 241,72
ST-PT-01 1.6 Malowanie sufitów

415 ST-PT-01 Zabezpieczenie podłóg folią
pomieszczenia na poziomie piwnic    502,90 m2 502,9
pomieszczenia na poziomie parteru    801,00 m2 801
pomieszczenia na poziomie I piętra    502,60 m2 502,6
pomieszczenia na poziomie Ii piętra    431,40 m2 431,4

razem m2 2 237,9
416 ST-PT-01 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności 

(sfalowań) powierzchni tynku m2 2 237,9
417 ST-PT-01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 2 237,9
418 ST-PT-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych 

sufitów m2 2 237,9
ST-PT-01 1.7 Remont głów kominowych

419 ST-PT-01 Wykonanie rusztowania przy kominach w obwodzie od 2 do 5m szt 9
420 ST-PT-01 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, 

filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
średnia wysokośc komina        h = 0,60 = 0,6
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k1 = (1,77+2,20)×2×2,20 = 17,47
k2 = (0,24+1,26)×2 = 3
k3 = (0,42+1,89)×2 = 4,62
k4 = (0,82+2,73)×2 = 7,1
k5 = (0,40+1,47)×2 = 3,74
k6 = (0,94+0,86)×2 = 3,6
k7 = (0,3+0,3)×2 = 1,2
k8 = (0,96+1,93)×2 = 5,78
k9 = (0,54+2,50)×2 = 6,08
k10 = (0,54+1,98)×2 = 5,04
k11 = (0,55+2,45)×2 = 6
h×(k2+k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9+k10+k11)+k1 m2 45,16

razem m2 45,16
421 ST-PT-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o 

powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2  ścian, loggii, 
balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 
pianobetonów m2 45,16

422 ST-PT-01 Jednokrotne gruntowanie podłoża gruntującym. m2 45,16
423 ST-PT-01 Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi tynków gładkich 

elewacji m2 45,16
424 ST-PT-01 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie 

malowanych
k1 = (1,77+0,05)×(2,20+0,05) = 4,1
k2 = ((0,24+0,05)×(1,26+0,05)) = 0,38
k3 = ((0,42+0,05)×(0,05+1,89)) = 0,91
k4 = (0,82+0,05)×(0,05+2,73) = 2,42
k5 = (0,40+0,05)×(0,05+1,47) = 0,68
k6 = (0,94+0,05)×(0,05+0,86) = 0,9
k7 = (0,3+0,05)×(0,05+0,3) = 0,12
k8 = (0,96+0,05)×(0,05+1,93) = 2
k9 = (0,54+0,05)×(0,05+2,50) = 1,5
k10 = (0,54+0,05)×(0,05+1,98) = 1,2
k11 = (0,55+0,05)×(0,05+2,45) = 1,5
k1+k2+k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9+k10+k11 m2 15,71

razem m2 15,71
425 ST-PT-01 Analogia:Powłoki ochronne poliuretanowe na powierzchniach 

betonowych - gruntowanie powierzchni m2 15,71
426 ST-PT-01 Powłoki ochronne poliuretanowe nakładane metodą ręczną na 

powierzchniach betonowych poziomych i pionowych m2 15,71
427 ST-PT-01 Analogia :Kratki z siatki na otworach wylotów przewodó 

kominowych
6×2×5+2×8+2×6 szt 88

razem szt 88
ST-PT-01 1.8 Remont schodów wejściowych

428 ST-PT-01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
wejście na klatkę schodową przy sali gimnastycznej
stopnie/podstopnie    0,14×2+0,30×3,05 m2 1,2
podest    1,80×3,05 m2 5,49
cokoły    0,10×(0,60+0,30+1,80+0,20+0,30×6) m2 0,47

razem m2 7,16
429 ST-PT-01 Analogia: Wykucie  kratki wycieraczki szt 1
430 ST-PT-01 Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie m2 7,16
431 ST-PT-01 Zwilżenie podłoża m2 7,16
432 ST-PT-01 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających  

gruntowanie podłoża m2 7,16
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433 ST-PT-01 Analogia: Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej na 
powierzchni  przeciw zawilgoceniu m2 7,16

434 ST-PT-01 Anlogia :Obramienia z kątowników - montaż wycieraczki 
systemowej kpl 1

435 ST-PT-01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
wymiarach 30x30cm metodą zwykłą
wejście na klatkę schodową przy sali gimnastycznej
podest    1,80×3,05 -1,40×1,0 m2 4,09

razem m2 4,09
436 ST-PT-01 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą 

kombinowaną o wymiarach 30x30cm
wejście na klatkę schodową przy sali gimnastycznej
stopnie/podstopnie    0,14×2+0,30×3,05 m2 1,2

razem m2 1,2
437 ST-PT-01 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą 

kombinowaną o wysokości 15cm z przecinaniem płytek
wejście na klatkę schodową przy sali gimnastycznej
cokoły    0,10×(0,60+0,30+1,80+0,20+0,30×6) m 0,47

razem m 0,47
438 ST-PT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża -schody lastrikowe

schody lastrikowe
podest    1,76×0,35+1,80×2,27+5,53×1,61 m2 13,61
policzki    1,54×0,70×0,5×2+(4,03+1,32)×0,70 m2 4,82
stopnie/podstopnie    (0,14+0,35)×4 m2 1,96

razem m2 20,39
439 ST-PT-01 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

(0,35+0,14)×5,53×4+1,54×0,70×0,5 m2 11,38
razem m2 11,38

440 ST-PT-01 Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni 
naprawianych w jednym miejscu do 7,0dm2 miejsce 8

441 ST-PT-01 Cięcie posadzek i stropów z betonu zbrojonego o grubości do 12 
cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową -wycięcie otworu 
pod wycieraczkę systemową
0,05×(1,50+1,40)×2 m2 0,29

razem m2 0,29
442 ST-PT-01 Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie

1,50×1,0 m2 1,5
razem m2 1,5

443 ST-PT-01 Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym 
podłożu o gr. 10 mm m2 1,5

444 ST-PT-01 Anlogia :Obramienia z kątowników - montaż wycieraczki 
systemowej kpl 1

445 ST-PT-01 Analogia : Impregnacja schodów - warstwa gruntująca
(0,35+0,14)×5,53×4+1,54×0,70×0,5-1,50×1,0 m2 9,88

razem m2 9,88
446 ST-PT-01 Analogia :Impregnacja schodów - warstwa nawierzchniowa m2 19,88
447 ST-PT-01 Analogia :Opalanie farby olejnej

0,95×(1,45×2+4,12+1,61) m2 8,2
razem m2 8,2

448 ST-PT-01 Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2 8,2
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449 ST-PT-01 Malowanie dwukrotne farbą ftalową krat i balustrad z prętów 
prostych m2 8,2
2 Budynek sali gimastycznej w części "A"

ST-PT-01 2.1 Renowacja istniejącego pokrycia dachowego
450 ST-PT-01 Oczyszczenie i zmycie podłoża

13,62×25,64 m2 349,22
razem m2 349,22

451 ST-PT-01 Posmarowanie powierzchni dachu abizolem "D" z zakitowaniem 
uszkodzeń m2 349,22

452 ST-PT-01 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,7mm m2 349,22
453 ST-PT-01 Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm

0,60×0,50×4×4 m2 4,8
razem m2 4,8

3 Budynek szkoły w części "B"
ST-PT-01 3.1 Wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych

454 ST-PT-01 Skucie zmurszałego tynku
przyjęto wysokość        h = 0,60 = 0,6
pom. -1/22    h×(3,63-0,92+2,95-0,92×2+2,98+0,70+0,53) m2 4,82
pom. -1/24    
h×(1,28+9,55+5,0+2,74+0,27+3,75+8,50-0,97×3+2,26+0,15+0
,35+0,30)

m2 18,74

pom. -1/25    h×(2,26+1,01+1,19+0,20+1,07+0,15×2) m2 3,62
pom. -1/26    h×(2,95×2-0,97+3,75×2-0,98) m2 6,87
pom. -1/27    h×(5,0×2-0,91-0,99-1,0+2,72×2) m2 7,52
pom. -1/28    h×(2,73×2+1,60×2-1,0) m2 4,6
pom. -1/29    h×(2,12×2+2,73×2) m2 5,82
pom. -1/30    h×(2,74×2+5,0×2-0,99) m2 8,69
pom. -1/31    h×(5,0×2-0,98+2,74×2) m2 8,7
pom. -1/32    h×(3,75×2+2,73×2-0,97) m2 7,19
pom. -1/33    h×(3,75×2+2,72×2-0,97) m2 7,18
pom. -1/34    
h×(1,13+2,73+1,12+0,39+1,12+2,70-0,61+1,12+0,39+1,12+2,7
0-0,79+5,0+2,70+1,12+0,39+1,12+2,70+1,12+0,39+1,12+2,73
+2,95)

m2 20,68

pom. -1/35    h×(3,11+0,91+2,73+2,07+2,14+2,73) m2 8,21
pom. -1/36    h×(5,0×2+2,73×2-0,61-0,79) m2 8,44
pom. -1/37    h×(5,0×2+2,70×2-0,79) m2 8,77

razem m2 129,85
455 ST-PT-01 Usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych m2 129,85
456 ST-PT-01 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 

grubości 1 1/2 cegły
0,75+1,16+1,12×4+5,0+1,67+0,42+2,14+2,07+3,75×2+2,12×2
+1,60+0,62

m 31,65

razem m 31,65
457 ST-PT-01 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 

grubości 1 cegły
0,66+0,87+0,91+0,88+0,88+0,43+2,73 m 7,36

razem m 7,36
458 ST-PT-01 Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekcji jednostronnej 

jednorzędowej
5,0+2,70×2+2,73+1,13+3,63+0,70+5,0-0,91+2,72+2,73+2,74+
5,0+5,0+2,74+2,73+2,72+2,95+3,11+0,91+2,73+2,70+2,70

m 64,16

0,75+1,16+1,12×4+5,0+1,67+0,42+2,14+2,07+3,75×2+2,12×2
+1,60+0,62

m 31,65
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0,66+0,87+0,91+0,88+0,88+0,43+2,73 m 7,36
razem m 103,17

459 ST-PT-01 Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie m2 129,85
460 ST-PT-01 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów 

uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym 
podłożu - nakładana ręcznie m2 129,85

ST-PT-01 3.2 Tynki renowacyjne
461 ST-PT-01 Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki 

stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm m2 129,85
462 ST-PT-01 ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwową zaprawą  wapieną. m2 129,85
463 ST-PT-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 

wewnętrznych ścian m2 129,85
ST-PT-01 3.3 Malowanie sufitów  części B" wraz z łącznikiem

464 ST-PT-01 Zabezpieczenie podłóg folią
pomieszczenia piwniczne    227,00 m2 227
pomieszczenia na parterze    260,60 m2 260,6
pomieszczenia na I piętrze    261,10 m2 261,1
pomieszczenia na II piętrze    261,80 m2 261,8

razem m2 1 010,5
465 ST-PT-01 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności 

(sfalowań) powierzchni tynku m2 1 010,5
466 ST-PT-01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 1 010,5
467 ST-PT-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych 

sufitów m2 1 010,5
4 Budynek łącznika w częsci "B"

ST-PT-01 4.1 Wymiana pokrycia dachowgo z blachodachówki
468 ST-PT-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

3,90×2×8,54+(0,5×3,9×4,24)×2 m2 83,15
razem m2 83,15

469 ST-PT-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
7,94+8,62 m 16,56

razem m 16,56
470 ST-PT-01 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

7,28×2 m 14,56
razem m 14,56

471 ST-PT-01 Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm m2 83,15
472 ST-PT-01 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach 

drewnianych m2 83,15
473 ST-PT-01 Analogia:Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 

19mm (30% desek nowych) m2 83,15
474 ST-PT-01 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw 

kontrłat 0,80 m m2 83,15
475 ST-PT-01 Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2 83,15
476 ST-PT-01 Analogia :Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm 

w rozwinięciu -obróbki koszowe
0,40×(5,40×2) m2 4,32
0,40×(2,45×8) m2 7,84

razem m2 12,16
477 ST-PT-01 Analogia:Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w 

rozwinięciu -pasy podrynnowe
(7,94+8,62)×0,20 m2 3,31
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razem m2 3,31
478 ST-PT-01 Analogia:Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w 

rozwinięciu -pasy nadrynnowe
(7,94+8,62)×0,20 m2 3,31

razem m2 3,31
479 ST-PT-01 Analogia :Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm 

w rozwinięciu -obróbki krawędzi dachów -obródki przy ścianie
średnia szerokość obróbki        s = 0,30 = 0,3
l = 3,90×2 = 7,8
s×l m2 2,34

razem m2 2,34
480 ST-PT-01 Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych 

akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 350 mm
3,90×2×8,54+(0,5×3,9×4,24)×2 m2 83,15

razem m2 83,15
481 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory

8,54+4,24 m 12,78
razem m 12,78

482 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory m 12,78
483 ST-PT-01 Analogia:Elementy wykończeniowe - gąsiory m 12,78
484 ST-PT-01 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

7,94+8,62 m 16,56
razem m 16,56

485 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m 16,56
486 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych - lej spustowy 150/150mm szt. 2
487 ST-PT-01 Montaż rur spustowych - kolanko 150mm szt. 4
488 ST-PT-01 Montaż rynien dachowych - denko 150mm szt. 2
489 ST-PT-01 Montaż rur spustowych o śr. 150 mm

7,28×2 m 14,56
razem m 14,56

490 ST-PT-01 Analogia :Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km
83,15×0,005 m3 0,42

razem m3 0,42
491 ST-PT-01 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - na każdy 

następny 1km ponad 1km m3 0,42
492 ST-PT-01 Opłata za przyjęcie papy na wysypisku m3 0,42

ST-PT-01 4.2 Izolacja pozioma ścian wewnętrznych
493 ST-PT-01 Skucie zmurszałego tynku

przyjęto wysokość        h = 0,60 = 0,6
pom. -1/22    
h×(1,87+0,22+4,08+0,11+2,53+0,63+0,74+3,92+0,25+1,80+2,
75+1,77+0,09)

m2 12,46

pom. -1/23    h×(2,85+2,18+2,84+0,78+0,11) m2 5,26
razem m2 17,72

494 ST-PT-01 Usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych m2 17,72
495 ST-PT-01 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 

grubości 2 1/2 cegły
0,63+0,74+2,75 m 4,12

razem m 4,12
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496 ST-PT-01 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 
grubości 1 1/2 cegły
2,18 m 2,18

razem m 2,18
497 ST-PT-01 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o 

grubości 1 cegły
2,85+0,51 m 3,36

razem m 3,36
498 ST-PT-01 Reprofilacja spoin w strefie iniekcji przy iniekcji jednostronnej 

jednorzędowej
0,63+0,74+2,75 m 4,12
2,18 m 2,18
2,18+3,92 m 6,1

razem m 12,4
499 ST-PT-01 Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie m2 17,72
500 ST-PT-01 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów 

uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym 
podłożu - nakładana ręcznie m2 17,72

ST-PT-01 4.3 Tynki renowacyjne
501 ST-PT-01 Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki 

stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm m2 17,72
502 ST-PT-01 ANALOGIA : Szpachlowanie cienkowarstwową zaprawą  wapieną. m2 17,72
503 ST-PT-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 

wewnętrznych ścian m2 17,72
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