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I. WARUNKI OGÓLNE 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót, związanych z projektem termomodernizacji w budynku Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Pelplinie ul. Sambora 5, obejmującym instalacje elektryczne.  

2. Zakres specyfikacji technicznej 

Specyfikacja obejmuje instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne. Zakres robót: 

• wykonanie linii zasilających, 

• wykonanie i montaż tablic,  

• montaż opraw oświetleniowych,  

• podłączenie instalacji fotowoltaicznej, 

• wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej 

• ułożenie przewodów 

3. Roboty towarzyszące 

Przy realizacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych polegających na: 

• przygotowaniu podłoża  

• robót murarskich 

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robót 

zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3. 

Niezależnie od postanowień warunków umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje 

i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii 

Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne w wymienione 

w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim. 

5. Określenia podstawowe 

Podstawą użytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 – „Budownictwo – 

Terminy ogólne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 – „Budownictwo – Terminy stosowane 

w umowach”. 
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6. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, umową i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi 

w formie wpisów do dziennika budowy. 

7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania 

umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia 

Jakości Robót. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

stosował tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła i znaki 

ostrzegawcze, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób i pracowników. Wszystkie 

znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez głównego inspektora 

nadzoru. 

Treść tablicy informacyjnej będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna zawierać 

informacje dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna będzie 

utrzymywana przez wykonawcę w dobrym czytelnym stanie przez cały okres realizacji 

przedsięwzięcia. Treść tablicy informacyjnej określa szczegółowo Rozporządzenie zawarte 

w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002r. 

8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy 

z zakresu ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót. 

9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, 

wymagany odpowiednimi przepisami będzie sprawny technicznie, a okres jego przydatności 

i badania technicznego określony na tabliczce (naklejce) nie będzie przekroczony. Materiały 

będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

10. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 

rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 
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Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania budowy. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były 

w zadawalającym stanie przez cały czas budowy to jest do odbioru końcowego robót. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie ciągłości robót. 

11. Stosowanie się do praw i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi 

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót. 

12. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku braku norm, stosować można polskie wytyczne lub inne procedury 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić inspektorowi nadzoru w formie 

protokołu. 

13. Przejęcie robót 

Przejęcie robót odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w umowie. 

14. Podstawa płatności 

14.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią  

• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu 

• wartość pracy sprzętu 

• koszty pośrednie 

• zysk kalkulacyjny 

• podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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14.2. Podstawa płatności 

Płatność zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane uruchomione 

instalacje, których zgodność z dokumentacją wykonawczą będzie potwierdzona obmiarami 

robót i protokołami odbiorów. 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć, atesty dopuszczające użyte materiały do 

stosowania w danych warunkach na terenie RP oraz ocenę jakości wykonanych robót. 

15. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca. 

 

II. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE NA WYKONANIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z projektem termomodernizacji w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Pelplinie ul. Sambora 5, obejmujących instalacje elektryczne. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowy przy zalecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą się do instalacji elektrycznych dla 

budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przy ul. Sambora 5. 

1.4. Roboty towarzyszące 

Przy realizacji instalacji elektrycznej niezbędne będzie wykonanie: 

• przygotowania podłoża 

• robót murarskich 
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1.5. Teren budowy 

Teren budowy instalacji elektrycznej nie wykracza poza budynek. Niezależnie od tego 

wykonawca jest zobowiązany do jego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie 

z Warunkami Ogólnymi Specyfikacji przez ustawienie zapór i znaków ostrzegawczych. 

2. Wykonywanie robót. 

2.1. Linie zasilające 

Linie zasilające wykonać w rurkach ułożonych pod tynkiem i na uchwytach.  

2.2. Tablice rozdzielcze. 

Tablice rozdzielcze wykonać jako naścienne. Tablice TW w Sali gimnastycznej umieścić we 

wnęce i zabezpieczyć przed uderzeniem piłką. 

2.3. Oświetlenie. 

Oprawy oświetlenia zewnętrznego zamontować na wysięgnikach. Oprawy oświetlenia 

wewnętrznego montować jako nastropowe i naścienne.  

2.4. Instalacje fotowoltaiczne. 

Moduły fotowoltaiczne zamontować na dachu, na konstrukcjach wsporczych i połączyć 

szeregowo w dwa łańcuchy, poprzez optymalizatory. Tablice rozdzielcze i inwerter, 

zamontować na dachu, na zewnątrz. Do obsługi przewidzieć pomost. 

2.5. Przewody 

Przewody nowoprojektowane i ewentualne uzupełnienia, ułożyć pod tynkiem i na 

uchwytach. 

 

2.6. Instalacje odgromowe 

 

Projektowane zwody poziome, ułożyć na uchwytach odstępowych. Przewody 

odprowadzające, ułożyć w rurkach pod warstwą ocieplenia. Zaciski kontrolne zamontować 

w puszkach , zlicowanych z warstwa ocieplenia. Otok odgromowy ułożyć w rowie kablowym, 

na głębokości 0,8 m w odległości min. 1,0 m od fundamentów. Iglice odgromowe 

zamontować za pomocą obejm stabilizujących do podstaw wywietrzaków dachowych, aby 

nie naruszać warstwy pokrycia dachowego. 
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2.7. Próby pomontażowe i badania odbiorcze. 

Wykonać następujące próby i pomiary: 

− sprawdzenie materiałów poprzez porównanie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i odpowiednimi normami materiałowymi, 

− sprawdzenie poprawności zainstalowania osprzętu, oznaczeń przewodów i aparatów 

oraz połączeń  przewodów, 

− sprawdzenia poprawności działania aparatów i wszystkich obwodów sterowniczych 

oraz pomiarowych, 

− oprogramowanie sterowników, 

− sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń, 

− próby działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych, 

− pomiary natężenia oświetlenia. 

3. Materiały 

3.1. Linie zasilające 

Linie zasilające wykonać przewodami YDY o żyłach miedzianych w izolacji i powłoce 

polwinitowej 0,6/1kV. Układ TNS.  

3.2. Tablice rozdzielcze 

Tablice rozdzielcze dla instalacji fotowoltaicznej wykonać w obudowach naściennych 

o  stopniu ochrony  IP65. Aparaturę zamontować na szynach TH, 

Tablicę rozdzielczą dla układu nagrzewnic wykonać jako naścienną, o stopniu ochrony IP40. 

Aparaturę zamontować na szynach TH. Tablice rozdzielczą dla pomieszczeń w piwnicy 

wykonać jako naścienną , w obudowie o stopniu ochrony IP55.  

Aparaturę montować na szynkach TH. 

3.3. Oświetlenie 

Oświetlenie wykonać oprawami typu LED. Na zewnątrz oprawy zamontować na 

wysięgnikach. Oprawy oświetlenia wewnętrznego montować nastropowo i naściennie. 

Współczynnik oddawania barw CRI:> 80.   

Temperatura barwowa: 400 oK. 

Klosz: OPAL 

Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo i poliwęglan 

Stopień ochrony obudów / wytrzymałość: 

− w Sali gimnastycznej       IP 65/JK 10 

− w salach lekcyjnych, pokojach nauczycielskich  IP 20 

− na korytarzach       IP 20 
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− w magazynach, sanitariatach, węzłach cieplnych  IP 65 / JK 10 

− oświetlenie zewnętrzne     IP IP 65 / JK 10 

− oświetlenie ewakuacyjne     IP 65 

Przesył światła: równomierny a nad tablicami asymetryczny. 

 

3.4. Instalacje fotowoltaiczne 

Moduły fotowoltaiczne 

Parametry przyjętych modułów 

 

Wyszczególnienie STC NMOT 

PMAX 

Współczynnik sprawności 

VMPP 

JMPP 

VOC 

JSC 

400 Wp 

20,5 % 

30,92 V 

12,94 A 

37,29V 

13,66 A 

300,1 Wp 

 

28,82 V 

10,41 A 

35,34 V 

11,08 A 

 

Charakterystyka ciepła: 

− Współczynnik temperatury  dla PMAX -  - 0,341 %/oC 

dla VOC -  - 0,262 %/oC 

dla JSC -  - 0,054 % /oC 

Warunki eksploatacji: 

− Maksymalne napięciem systemu  1000 V 

− Maksymalne zabezpieczenie       25 A 

− Zakres temperatury    - 40oC÷ +85oC 

 

Wymiary:   1722 x 1134 x 35 

Masa :    21,8 kg 

Stopień ochrony: IP 68 

 

Inwerter 

Parametry inwertera: 

Zakres napięć po stronie DC:  200 V - 1000 V 

Maksymalny prąd wejściowy: 27,0 A 

Maksymalna moc po stronie AC: 10,0 kW 

Napięcie sieci:    230 V / 400 V / 50 Hz 

Stopień ochrony:   IP 65 

Zakres temperatur:   -40oC÷ +60oC 

Sprawność:    98 % 
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Inwerter powinien być wyposażony w zaciski przyłączeniowe, umożliwiające szybkie 

i bezpieczne przyłączenie, system kontroli izolacji, rozłącznik DC, monitoring prądu 

różnicowego, ochronę przed odwróconą polaryzacją, oraz interfejsy komunikacyjne 

a w szczególności Ethernet. 

 

3.5. Przewody 

Do instalacji stosować przewody YDY z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polwinitowej 

0,6/1,0 kV, układ TNS. 

Do podłączenia modułów fotowoltaicznych, stosować kable solarne miedziane, odporne na 

promieniowanie UV. Opaski do mocowania kabli do konstrukcji, stosować odporne na 

promieniowanie UV i szkodliwe czynnik atmosferyczne. Połączenie wykonać za pomocą 

złączy MC4 lub kompatybilnych. Połączenie strukturalne wykonać przewodem UTP kat. 5e. 

3.6. Instalacja odgromowa i uziemiająca. 

Zwody poziome i przewody odprowadzające DeFeZn ø 8 mm. 

Złącza kontrolne zamontować w typowych zamykanych puszkach. Rurki ochronne dla 

przewodów odprowadzających, stosować o grubości ścianki, co najmniej 5 mm. 

Otok odgromowy wykonać z taśmy FeZn 30x 4 mm.  

Iglice odgromowe stosować o długości 2,0 m i ø 16 mm. 

3.7. Materiały drobne 

Wykonawca powinien dostarczyć materiały drobne w ilościach niezbędnych do wykonania 

całości robót. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót 

w terminie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru. 

Sprzęt używany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie 

stwarzać zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeżeli stosowany sprzęt wymaga okresowych 

badań technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie jakości i warunków 

wyszczególnionych w umowie, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

 

Zestawienie sprzętu: 

• Samochód skrzyniowy 

• Spawarki transformatorowe 

• Wiertarki 

• Młotki ręczne, pneumatyczne 

• Szlifierki kątowe 

• Przecinarki 

• Lutownice 

• Dźwig, żuraw samochodowy 

• Koparka 

• Urządzenia pomiarowe 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz 

w zestawieniu materiałowym do przedmiaru robót. Wszystkie wbudowane materiały muszą 

być dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia dla których 

jest to wymagane należy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi. 

Materiały i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszą spełniać 

postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiadać Warunkom Technicznym 

Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V – Instalacje Elektryczne. 

5.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej  

Za roboty w których wbudowane materiały nie mają aprobaty i dopuszczeń do stosowania 

w budownictwie, wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Konsekwencją będzie 

nieprzyjęcie wykonanych robót i demontaż wadliwych materiałów. 

5.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego stosowania materiałów, 

urządzeń i osprzętu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiału zamiennego powiadomi 

inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiałów nie może być zmieniony bez zgody inspektora. 
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5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do 

robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca tymczasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Lokalizację 

materiałów poza placem budowy określi wykonawca. 

5.5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót 

w terminie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru. 

Sprzęt używany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie 

stwarzać zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeżeli stosowany sprzęt wymaga okresowych 

badań technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia nie gwarantujące zachowanie jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, 

zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i publicznych do placu budowy ciąży 

na wykonawcy 

5.7. Wykonanie robót - zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 

wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót, 

aktualnie obowiązujących norm i przepisów, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczne i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie 

instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i 

błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Polecenia 

inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 

pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca. 
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5.8. Kontrola jakości robót 

5.8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

sposób wykonania, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantując wykonanie 

robót zgodnie z umową i ustaleniami inspektora nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

1. Część ogólną opisującą: 

a) organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia 

b) organizację ruchu na budowie i oznakowanie robót 

c) bhp 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

2. Część szczegółową opisującą każdy asortyment robót to jest: 

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi 

b) rodzaje i ilości środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

c) sposób magazynowania materiałów 

d) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunku przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

e) sposób i procedurę badań prowadzących podczas dostaw materiałów 

f) sposób i procedurę badań prowadzących podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót 

g) sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymaganiom  

5.8.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wyłączając personel, sprzęt zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli jakości inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w normach i przepisach. 
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W przypadku, gdy nie zostały określone, inspektor nadzoru ustali zakres 

i częstotliwość kontroli w celu zapewnienia wykonania robót zgodnie z warunkami umowy. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne 

zastosowanych materiałów dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

5.9. Obmiar robót 

5.9.1. Zasady obmiaru 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową w 

jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 

inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawcę co najmniej na 3 dni 

przed terminem. Wyniki będą wpisane do księgi obmiaru. Długości i odległości pomiędzy 

punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje 

techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej objętości będą liczone 

w m3 jako długość wykopu (bruzd) pomnożoną przez średnią wysokość i szerokość wykopu 

(bruzd). 

5.9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi być 

zaakcentowany przez inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęty 

wymagają atestów, to wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji. 

5.9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą wykonywane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiary 

robót podlegające zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na 

karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika. 

5.9.4. Obmiar robót 

Obmiaru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą przedstawiciele: 

• Inspektora 

• Inspektora nadzoru 

• Wykonawcy 

Do odbioru końcowego robót wykonawca przedkłada: 

• aktualną dokumentację powykonawczą 

• protokoły prób montażowych  
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• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

i użytkowania 

W czasie odbioru komisja bada: 

• aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

• protokoły odbiorów częściowych 

• protokoły prób montażowych 

• odbieraną do eksploatacji instalację 

 

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami 

i przepisami. Prace komisji muszą być udokumentowane Protokołem odbioru, który stanowi 

podstawę gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia procedury płatności przez Inwestora. 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć atesty dopuszczające użyte materiały do 

stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót. 

5.9.5. Rozliczanie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Roboty tymczasowe i towarzyszące będą rozliczone podczas odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego. 

5.10. Dokumenty budowy 

5.10.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym prawem dokumentem obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy dokonuje się na bieżąco, uwzględniając przebieg robót, stan bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

musi być opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem jej 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy dokonuje się czytelnie, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 

dziennika budowy protokoły i dokumenty będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą 

przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane 

do dziennika budowy obligują inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. Również decyzje 

inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wymagają zajęcia stanowiska przez 

wykonawcę robót. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. 
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5.10.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru jest dokumentem pozwalającym na sukcesywne zapisywanie faktycznego 

postępu każdego elementu wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze 

robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

5.10.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Pozostałymi dokumentami budowy są: 

• pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 

• projekt wykonawczy 

• protokół przekazania wykonawcy placu budowy 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i poleceń inspektora nadzoru 

• korespondencje na budowie 

5.10.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na palcu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 

5.11. Przepisy  

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 

normy europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-IEC 60038/1999, PN-IEC 6000028 Napięcia znormalizowane IEC. 

PN-EN 61293:2000 

IDT EN 61293:1994 

IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 

bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 

IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i wybór 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

IDT IEC 60364-6-61:1986 +AMD1:1993+ 

AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
 

PN-IEC 60364-7-704:1999 

IDT IEC 60364-7-704:1989+AMD1:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 

terenie budowy i rozbiórki. 

PN-E-04700:1998 

Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 



Strona 18 z 20 
 

IDT IEC 449:1973 budowlanych 

PN-90/E-05029, IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 

IDT IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 

IDT IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106,  

IDT EN 60529:1991, IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501, Poprawki BI 2/90 poz. 9. 

Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N-50191, EQV IEC 50 (191):1990 Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi. 

PN-E-05033:1994 

IDT IEC 1200-52:1993 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

PN-92/E-01200.03 

IDT IEC 617-3:1983 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt 

łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

PN-90/E-05023 

IDT IEC 446:1989 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

lub cyframi. 

PN-70/E-79100, Zmiany BI 9/71 poz.113 

BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45,  

BI 11-12/77 poz. 96. 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-87/E-90050 

Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90070 

Zmiany BI 7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn 

i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 

Poprawki BI 4/92 poz. 19, 

Zmiany PN-E-90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania 

i badania. 

PN-76/E-90250 

Zmiany BI 12/86 poz.95, BI 7/88 poz. 83 

PN-76/E-90250/Az3:1999 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-76/E-90251 

Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, 

BI 7/88 poz.83 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 

metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe 

nie przekraczające 23/40 kV 

PN-76/E-90300 

Zastąpiona częściowo przez PN-93/E-90400 

w części dotyczącej kabli o izolacji i powłoce 

polwinitowej, na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 3,6/6 kV 

Zmiany BI 3/80 poz. 13, 

BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, 

BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, 

BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, 

BI 7/88 poz. 83. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 

18/30 kV Ogólne wymagania i badania. 

PN-IEC 309-1+AC:1996 

IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 

Wymagania ogólne. 

PN-83/E-93152 

Poprawki BI 3/84 poz. 12, BI 6/84 poz. 38 

Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe 

do 16 A, 250 V 
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PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

Postanowienia ogólne. 

PN-91/E-02551 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 

PN-76/E-05125, Zmiana BI 1-2/79 poz. 2,  

BI4/81 poz.29. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia 

i zakończenia żył. 

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 

napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 

napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe na 

napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice napowietrzne 

na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-EN 50014 + AC:1997 

IDT EN 50014:1992 +AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia 

hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania 

i metody badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy 

oświetleniowe. Wymagania i badania. 

PN-IEC 674-1:1998 

IDT IEC 674-1:1980 

Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Terminologia 

i wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001 

IDT IEC 61024-1-1:1993 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1:2001 

IDT IEC 61312-1:1995 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne. 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 

PN-E-90500-1:2001 

IDT HD 21.1 S3:1997 

Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 450/750 V. Wymagania ogólne. 

PN-86/E-05003.01 

Poprawki BI 2/91 poz. 9. 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

PN-86/E-05003.02 

 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

podstawowa. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
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 obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania 

dotyczące bezpieczeństwa. 

PN-80/C-89205, Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta. 

 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 

 

 

Opracowała: 
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