
Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

0,253kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1
0111-01

1
d.1

22,800mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni
bitumicznych na gł. do 5 cm

KNR AT-03
0101-01

2
d.1

60,000m2Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z
wywozem i utylizacją przez Wykonawcę

KNNR 6
0802-04

3
d.1

1,000sztOpracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas robótanaliza

indywidualna

4
d.1

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE2

106,583m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-
IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi oraz zagospodarowaniem przez
Wykonawcę
<ścinka poboczy oraz koryto pod zjazdy z kruszywa>

KNNR 1
0202-06

5
d.2

50,700m3Zakup i dowóz gruntu zagęszczalnego
<obsypanie za poboczami>analiza

indywidualna

6
d.2

50,700m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0
m spycharkami w gruncie kat. I-II
<uzupełnienie gruntu za poboczem>

KNNR 1
0407-01

7
d.2

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

NAWIERZCHNIA JEZDNI3

1 382,900m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-03

8
d.3

1 382,900m2Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych C90/3 o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6
0113-02

9
d.3

1 371,500m2Skropienie kationową emulsją w ilości 0,7 kg/m2KNNR 6
1005-07

10
d.3

1 371,500m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm
(warstwa ścieralna) z AC 11 S 50/70
<jezdnia + zjazd Z13>
Krotność = 1,25

KNNR 6
0309-02

11
d.3

Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI

POBOCZA I ZJAZDY Z KRUSZYWA4

583,800m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6
0113-06

12
d.4

90,000m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki i zagospodarowaniem przez Wykonawcę
<frezowanie zjazdu Z13>

KNR AT-03
0102-02

13
d.4

Razem dział: POBOCZA I ZJAZDY Z KRUSZYWA

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE5

506,000m2Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat. IV

KNR 2-01
0505-05

14
d.5

16,500mWykonanie przepustów rurą dwudzielna
grubościenną z PVC o śr. 110 mm pod drogami i
innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
kat. III
<zgodnie z uzgodnieniami branżowymi Energa -
Operator S.A - rury osłonowe na kablach
energetycznych niskiego napięcia pod zjazdami>

KNR 5-02
0201-03

15
d.5

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2542  Użytkownik: mosiek
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OZNAKOWANIE6

3,000szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowychKNNR 6
0702-01

16
d.6

3,000szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
<D-1, D-1, A-7>

KNNR 6
0702-04

17
d.6

Razem dział: OZNAKOWANIE

INWENTARYZACJA7

1,000kpl.Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
analiza

indywidualna

18
d.7

Razem dział: INWENTARYZACJA

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2542  Użytkownik: mosiek
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