Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,253
d.1 0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym
2 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 22,800
d.1 0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
3 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 60,000
d.1 0802-04 | bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z
wywozem i utylizacjg przez Wykonawce
4 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu| szt 1,000
d.1 analiza na czas robot
indywidualna
Razem dziatl: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 106,583
d.2| 0202-06 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-
IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi oraz zagospodarowaniem przez
Wykonawce
<$cinka poboczy oraz koryto pod zjazdy z kruszywa>
6 Zakup i dowo6z gruntu zageszczalnego m3 50,700
d.2 analiza <obsypanie za poboczami>
indywidualna
7| KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 | m3 50,700
d.2| 0407-01 m spycharkami w gruncie kat. I-1|
<uzupetnienie gruntu za poboczem>
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
8| KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 | 1382,900
d.3| 0103-03 [ mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
9 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych C90/3 o| m2 | 1 382,900
d.3| 0113-02 [ grubosci po zageszczeniu 20 cm
10| KNNR 6 [ Skropienie kationowg emulsjg w ilosci 0,7 kg/m2 m2 | 1371,500
d.3| 1005-07
11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 1 371,500
d.3| 0309-02 [ asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(warstwa scieralna) z AC 11 S 50/70
<jezdnia + zjazd Z13>
Krotnos$¢ = 1,25
Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI
4 POBOCZA | ZJAZDY Z KRUSZYWA
12| KNNR6 [ Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych m2 583,800
d4| 0113-06 | 0/31,5 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
13 | KNR AT-03 [ Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 90,000
d.4| 0102-02 | bitumicznejo gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbidrki i zagospodarowaniem przez Wykonawce
<frezowanie zjazdu Z13>
Razem dziat: POBOCZA | ZJAZDY Z KRUSZYWA
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14 | KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2 506,000
d.5| 0505-05 [rodzimego kat. IV
15| KNR 5-02 | Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna m 16,500
d.5| 0201-03 | gruboscienng z PVC o $r. 110 mm pod drogami i
innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
kat. 11l
<zgodnie z uzgodnieniami branzowymi Energa -
Operator S.A - rury ostonowe na kablach
energetycznych niskiego napiecia pod zjazdami>

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2542 Uzytkownik: mosiek




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
6 OZNAKOWANIE
16| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3,000
d.6| 0702-01
17 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 3,000
d.6| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
<D-1, D-1, A-7>
Razem dzial: OZNAKOWANIE
7 INWENTARYZACJA
18 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét kpl. 1,000
d.7 analiza
indywidualna
Razem dziat: INWENTARYZACJA
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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