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I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlano - 

wykonawczego na usuniecie kolizji teletechnicznych dla tematu „Przebudowa 

dróg gminnych w miejscowości Osiek Wielki (Osiedle Leśne)". 

 

2.PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posłużyły:   

• umowa z Inwestorem, 

• mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem w skali 

1:500,   

• warunki techniczne Fiberhost S.A. 

• ustalenia branżowe,  

• przepisy i normy techniczne,  

• katalogi urządzeń i osprzętu, 

• wizja w terenie. 

 

3.ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie obejmuje ułożenie rur ochronnych dwudzielnych A160PS. 

 

 

4.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 
W obszarze inwestycji istnieje infrastruktura operatora 

telekomunikacyjnego Fiberhost S.A.  

Operator w obszarze ciągu komunikacyjnego posiada mikrokanalizację nie 

wymagającą przebudowy typu 4x14 oraz 4x12 łączącą szafy zewnętrzne oraz 

słupki dystrybucyjne. W istniejącej kanalizacji przebiegają czynne kable 

światłowodowe. Ponadto operator posiada kable światłowodowe typu DAC 2J 

wymagające przebudowy.   

 

4.2. STAN PROJEKTOWANY 

 
Przebieg trasowy wraz z układem drogowym pokazano na mapie 

sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 – rys.2.  

W ramach projektu przewiduje się zabezpieczenie pod wjazdami/drogą 

istniejącej infrastruktury teletechnicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi 

o średnicy 160mm. 
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5. KANALIZACJA KABLOWA 

 
W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy 

ułożyć rury osłonowe dwudzielne A160PS. 

Głębokość układania kanalizacji kablowej do górnej powierzchni rury – w 

zależności od rodzaju nawierzchni – musi wynosić: 

• pod chodnikami nie miej niż 0,5m od nawierzchni, 

• pod jezdniami nie mniej niż 1,0m od nawierzchni, 

• pod trawnikami nie mniej niż 0,7m od powierzchni gruntu, 

Przy wykonywaniu powyższych robót mają zastosowanie obowiązujące normy 

branży teletechnicznej. 

Jeżeli głębokości zostały przedstawione w warunkach technicznych, należy 

uwzględnić informacje w nich zamieszczone lub odnieść się do norm 

określających głębokości posadowienia kanalizacji kablowej. 

Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą 

infrastrukturę w celu uniknięcia jej uszkodzenia. W strefie 5m od 

istniejącego uzbrojenia prace należy wykonać ręcznie. 

 

 

Parametry techniczne rury osłonowej A160PS: 

• Typ: HDPE, 

• Średnica zewnętrzna: 160mm, 

• Średnica wewnętrzna 141mm, 

• Grubość ścianki: 9,5mm, 

• Odporność na ściskanie: 750N, 

 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

 
Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie z 

obowiązującymi normami, normami PN w zakresie jakości materiałów o 

podwyższonej wytrzymałości, przepisami b.h.p. i przepisami porządkowymi 

przy pracach w obrębie dróg publicznych. 

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z 

Inwestorem i projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub 

planach. 

Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Fiberhost 

S.A. wykonawca z 14 dniowym wyprzedzeniem zgłosi zamiar rozpoczęcia robót. 

 Wszystkie prace należy wykonywać po uprzednim zgłoszeniu terminu 

rozpoczęcia prac pod nadzorem upoważnianego przedstawiciela Fiberhost S.A. 

Odbiór prac następuje komisyjnie przez Właściciela uzbrojenia. Protokół 

odbioru należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. Do odbioru należy 

dołączyć 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną i techniczna przebudowanej sieci. 

 
UWAGA: 

Przed przystąpieniem do prac w rejonie sieci telekomunikacyjnej Fiberhost 

S.A. należy wykonać serie przekopów próbnych w celu ustalenia przebiegu i 

głębokości posadowienia kanalizacji kablowej oraz osłon przepustowych w 

szczególności podczas prac ciężkim sprzętem drogowym na istniejących 

ciągach. 

W przypadku niezinwentaryzowanej sieci lub o innym przebiegu odkrytą sieć 

należy zabezpieczyć w dodatkowy sposób rurami osłonowymi lub 

zabezpieczeniem specjalnym w postaci płyt betonowych lub kanałów 

osłonowych z profili U betonowych. 
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7. NORMY I PRZEPISY 

 

• Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 

lutego 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

drogach publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 460) z późniejszymi 

zmianami, 

• Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 

1800, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 

2005 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2005 r. Nr 219 poz. 1864) 

• ZN-96TPSA - 004 – Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i 

skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96TPSA    -    011 – Telekomunikacyjna osłona kablowa. 

• ZN-96TPSA - 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

• ZN-96TPSA - 013 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania. 

• ZN-96TPSA - 014 - Rury z polichlorku winylu. Wymagania i badania. 

• ZN-96TPSA - 015 - Rury polipropylenowe RPP polietylenowe RPE 

kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. 

• ZN-96TPSA -016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. 

• ZN-96TPSA - 017 - Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 

RHDPE. Wymagania i badania. 

• ZN-96TPSA - 020 - Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i 

badania. 

• ZN-96TPSA - 021 - Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. 

Wymagania i badania.  

• ZN-96TPSA - 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 

badania. 

• ZN-96TPSA - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96TPSA - 024 – Zasobniki złączowe. 

• ZN-96TPSA - 025 - Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 61386-21  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów. Część 21:     Wymagania szczegółowe – Systemy rur 

instalacyjnych sztywnych 

• PN-EN 61386-1  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów. Część 1: Wymagania ogólne. 

• BN-85/8984-01 – Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe. 

Studnie kablowe. 

• BN-73/8984-05 – Kanalizacja kablowa. 
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II ZAŁĄCZNIKI 
 

 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Michała Klupsia 

• Zaświadczenie o przynależności Michała Klupsia do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa 

• Warunki techniczne Fiberhost S.A. nr WTINEA-8522 z dnia 15.06.2023r. 

• Uzgodnienie Fiberhost S.A. nr WTINEA-8914 z dnia 14.09.2023r. 

• Oświadczenie projektanta  

• Tabela 1. Zestawienie obiektów ochronnych 

• Tabela 2. Zestawienie podstawowych materiałów 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia na budowie 

 
Obiekt:         Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiek Wielki (Osiedle 

Leśne) 
           USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH - FIBERHOST S.A. 

 
Inwestor:    Gmina Osiek Mały 

ul. Główna 1;  

62-613 Osiek Mały 

 
Projektant:   inż. Michał Klupś 

  nr. upr. proj. WKP/0362/ZOOT/16 

 
1. Zakres robót 

• Przebudowa sieci teletechnicznej Fiberhost S.A. 

• Wykonanie pomiarów i badań 

 

2.  Wykaz istniejących obiektów 

• Szafki kablowe i oświetleniowe należące do ENEA 

• Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturą drogową 

• Sieci uzbrojenia podziemnego 

 

3.  Elementy zagospodarowania działek mogące stwarzać zagrożenie 

• Istniejące kable elektroenergetyczne 

• Istniejące słupy oświetleniowe 

• Istniejące gazociągi 

• Istniejące wodociągi 

• Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna 

 

4. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas robót 

• Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 

maszyn i urządzeń technicznych: 

o pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd w 

wyniku braku pełnej osłony napędu 

o potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla 

osób postronnych w wyniku braku wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej 

o porażenie prądem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji 

przewodów elektrycznych zasilających urządzenia mechaniczne na 

skutek braku osłon zabezpieczających 

• Wyładunek materiałów i urządzeń z samochodów 

• Prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych 

• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze 

• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 

w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 
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• Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub 

podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach 

zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w 

pasie o szerokości równej głębokości wykopu 

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie 

postoju jest zabronione 

 

5.  Szkolenie dla pracowników przed rozpoczęciem robót 

• nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie 

posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 

dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP 

• szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy na tym stanowisku 

• pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z 

ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy 

• fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 

• na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

o  wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożenia zdrowia pracowników 

o obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 

niebezpiecznymi 

o udzielania pierwszej pomocy 

•   Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonania: 

o przed rozpoczęciem danej pracy 

o zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy 

o czynności do wykonania po jej zakończeniu 

o zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

6.1 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz 

mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków. 

 

6.2  Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem 
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• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także  

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem 

• ustalić rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 

dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego 

 

6.3 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do 

niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań  

w celu usunięcia tego zagrożenia  

 

6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony 

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia  

i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. uszkodzenie 

skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokości. Kierownik budowy 

obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami 

 

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

•    niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
o nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań 

o niewłaściwe polecenia przełożonych 

o brak nadzoru 

o brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 

o tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy 

o brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa 

pracy i ergonomii 

o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez 

badań lekarskich 

•   niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 
o niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy 

o nieodpowiednie przejścia i dojścia 

o brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

•   niewłaściwy stan czynnika materialnego 
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem 

zagrożenia 

o niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 

o brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 

o brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 
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o brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń 

o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, 

konserwacji lub napraw 

•   niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 
o zastosowanie materiałów zastępczych 

o niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 

•   wady materiałowe czynnika materialnego 
o ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 

•   niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

o nadmierna eksploatacja 

o niedostateczna konserwacja 

o niewłaściwa naprawa i remont 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Zgodnie z wymogiem art. 34  ust.3d) pkt. 3) ustawy „Prawo Budowlane” z 

dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414  z póź. zmianami, 

oświadczam, że projekt budowlano - wykonawczy branży teletechnicznej w 

zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą Fiberhost S.A. dot.: 

 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiek Wielki (Osiedle Leśne) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć. 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z późn. zm.) 

projektowany obiekt jest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyższego 

nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

 

 

 

Projektant inż. Michał Klupś 

WKP/0362/ZOOT/16 

 w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych 
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TABELA 1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW OCHRONNYCH 

L.p. TYP NR OBIEKTU JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1 A160PS NR-1 m 7 

2 A160PS NR-2 m 6 

3 A160PS NR-3 m 8 

4 A160PS NR-4 m 11 

5 A160PS NR-5 m 9 

6 A160PS NR-6 m 11 

7 A160PS NR-7 m 10 

8 A160PS NR-8 m 7 

9 A160PS NR-9 m 7 

10 A160PS NR-10 m 7 

11 A160PS NR-11 m 7 

12 A160PS NR-12 m 7 

13 A160PS NR-13 m 10 

14 A160PS NR-14 m 7 

15 A160PS NR-15 m 5 

16 A160PS NR-16 m 6 

17 A160PS NR-17 m 8 

18 A160PS NR-18 m 7 

19 A160PS NR-19 m 9 

20 A160PS NR-20 m 11 

21 A160PS NR-21 m 11 

22 A160PS NR-22 m 8 

23 A160PS NR-23 m 10 

24 A160PS NR-24 m 8 

25 A160PS NR-25 m 10 

26 A160PS NR-26 m 8 

27 A160PS NR-27 m 7 

28 A160PS NR-28 m 7 

29 A160PS NR-29 m 7 

30 A160PS NR-30 m 8 

31 A160PS NR-31 m 7 

32 A160PS NR-32 m 9 

33 A160PS NR-33 m 6 

34 A160PS NR-34 m 9 

35 A160PS NR-35 m 7 

36 A160PS NR-36 m 11 

37 A160PS NR-37 m 6 

38 A160PS NR-38 m 7 

39 A160PS NR-39 m 7 

40 A160PS NR-40 m 9 

41 A160PS NR-44 m 7 

42 A160PS NR-45 m 7 

43 A160PS NR-46 m 10 

44 A160PS NR-47 m 10 

45 A160PS NR-48 m 8 

46 A160PS NR-49 m 7 
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47 A160PS NR-50 m 10 

48 A160PS NR-51 m 16 

49 A160PS NR-52 m 6 

50 A160PS NR-53 m 6 

51 A160PS NR-54 m 7 

52 A160PS NR-55 m 9 

53 A160PS NR-56 m 7 

54 A160PS NR-57 m 7 

55 A160PS NR-58 m 7 

56 A160PS NR-59 m 11 

57 A160PS NR-60 m 7 

58 A160PS NR-61 m 8 

59 A160PS NR-62 m 7 

60 A160PS NR-63 m 7 

61 A160PS NR-64 m 9 

62 A160PS NR-65 m 7 

63 A160PS NR-72 m 6 

64 A160PS NR-73 m 6 

65 A160PS NR-74 m 13 

66 A160PS NR-75 m 8 

67 A160PS NR-76 m 8 

68 A160PS NR-77 m 9 

69 A160PS NR-78 m 7 

70 A160PS NR-79 m 6 

71 A160PS NR-85 m 12 

72 A160PS NR-86 m 7 

73 A160PS NR-87 m 8 

74 A160PS NR-88 m 8 

75 A160PS NR-89 m 7 

76 A160PS NR-90 m 8 

77 A160PS NR-91 m 8 

78 A160PS NR-97 m 8 

79 A160PS NR-98 m 8 

80 A160PS NR-99 m 12 

81 A160PS NR-100 m 9 

82 A160PS NR-101 m 7 

83 A160PS NR-109 m 10 

84 A160PS NR-110 m 10 

85 A160PS NR-111 m 8 

86 A160PS NR-112 m 9 

87 A160PS NR-113 m 11 

88 A160PS NR-114 m 8 

89 A160PS NR-121 m 7 

90 A160PS NR-122 m 7 
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TABELA 2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  

L.p. MATERIAŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1 RURA DWUDZIELNA A160PS m 737 
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


