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PROGRAM FUNKCJONALNO - UYTKOWY
CZESC OPISOWA

Nazwa przedmiotu zamowienia: Przebudowa Drogi Gminnej nr 004514F w miejscowoSci
Kowalow

Adres: miejscowos¢ Kowalow dziatki nr 142/10 (droga gminna), 142/5 (droga wojewodzka nr 139)

o (Czes¢ A: projekt i przebudowa drogi nr 004514F
e (Czes¢ B : Przedmiar Robot

Nazwa i kody wspolnego Stownika Zamowien ( CPV ):

71355000-1 Ushlugi pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie drog

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagdw do odprowadzania wody burzowej
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

45233142-6 Roboty budowlane w zakresie naprawy drog

Zamawiajacy: Gmina Rzepin
ul. Plac Ratuszowy 1

69-110 Rzepin

Styczen 2021 r.
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Czes$¢ A: projekt i przebudowa drogi gminnej

A. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogdlny:

1.1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, a nast¢pnie wykonanie robot, zwigzanych z
przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowosci Kowalow.

1.2. W ramach zadania nalezy:

— dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego,

— wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan projektowych

— opracowa¢ dokumentacje projektowa na podstawie zalgczonej koncepcji programowej —
projekt zagospodarowania (projekt budowlano — wykonawczy),

— opracowac¢ materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen, zatwierdzen,
zgloszen do wlasciwych organdéw lub instytucji,

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robot.

— uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajacg wykonanie robot budowlanych (lub
dokonanie zgtoszenia wykonania robdt w zaleznos$ci od sytuacji),

— wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano —
wykonawczym,

— sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi,

1.3. Stan istniejacy

Droga gminna nr 004514F zlokalizowana na dziatkach 142/10 w m. Kowaléw podzielona jest
na droge gléwna oraz trzy faczniki A, B i C.

Droga gtowna od km 0+000 do km 0+170 i tacznik C posiada nawierzchni¢ z masy mineralno
bitumicznej grubosci od 1,0 do 6,0 cm o szerokosci od 5,50 do 6,50 m. Od km 0+170 do km
0+301,46 nawierzchni¢ drogi stanowi niesort 0-31,5 wymieszany gruntem wystepuje rowniez
nawierzchnia brukowcowi z bruku polnego 16-20 mm przykryta niesortem 0-31,5 mm o
szerokos$ci 4,0 — 5,5 m. W ciagu drogi wystgpuje niska zabudowa jednorodzinna. Podtaczenie
kazdej posesji zapewniono poprzez zjazdy indywidualne.

Lacznik ,,A” o dtugosci ok 41,00 mb posiada nawierzchni¢ z masy mineralno bitumiczne;j
grubosci od 1,0 do 6,0 cm o szerokosci od 5,50 do 6,00 m.

Lacznik ,,B” o dlugosci ok 75,00 mb posiada nawierzchni¢ z masy mineralno bitumicznej
grubosci od 1,0 do 6,0 cm o szerokosci od 4,00 do 6,00 m.

1.4. Opis rozwigzania projektowego

Pozadane parametry techniczne drogi:
- szerokos¢ 5,5 m,
- kategoria ruchu - KR 1,
- klasa drogi — D
- nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej ,
- pochylenie poprzeczne jezdni obustronne — 2,0 %,
- obcigzenie 80 kn/o$,
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Zakres robot obejmujacy przedmiot zaméwienia (droga wraz z wjazdami do posesji):

- rozbiorka istniejacej nawierzchni,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- ustawienie kraweznika,

- utozenie nawierzchni asfaltowe;j.

- wykonanie ciggoéw pieszych i zjazdow (zjazdy nie ujete na koncepcji — nalezy przewidzie¢
zjazdy do kazdej posesji w ciagu drogi)

Konstrukcje nawierzchni drogi przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2020, poz. 124 ze zm.), jak dla paséw ruchu
kategorii KR1:

Sugerowana Konstrukcja Nawierzchni (odcinek od 0+170 do 0+471,46 1 facznik C):

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
- Podbudowa z thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr 22 cm

Sugerowana Konstrukcja Nawierzchni (odcinek od 0+0+000 do 0+170 i tagcznikow A1 B ):

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm

- Warstwa profilujaco - wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. do 4 cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm (na pszerzeniach)
- Podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm gr 22 cm ( na poszerzeniach)

Konstrukcja zjazdow:

- Warstwa podbudowy zasadniczej z thucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm ;
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm typ ,,cegta kolor”;

Konstrukcja ciggu pieszego:

- Grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 10 cm ;
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm typ ,,cegta szara”;

Elementy infrastruktury:

- kraweznik przejazdowy 15x22 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C15 (zastosowany na
zjazdach od strony jezdni i od strony posesji oraz po prawej stronie drogi i1 na tacznikach do drogi),

- kraweznik przejazdowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C15 9zastosowany na
ograniczeniu ciggow pieszych od strony jezdni)

- obrzeze betonowe 30x8 cm (ograniczenie ciggdéw pieszych od strony posesji)

Konstrukcje w trakcie wykonywania projektu mogg podlega¢ zmianie, przy spetlnieniu warunku dla
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obcigzenia dla danej kategorii ruchu i warunkow gruntowych i istniejacych podbudow.

Niwelete drogi nalezy prowadzi¢ w miar¢ na istniejagcych rzgdnych, co jest wynikiem dostosowania
drogi do istniejacych zjazdow i1 ogrodzen zlokalizowanych w okolicy pasa drogowego.

Projekt 1 wykonanie przebudowy ma obejmowac budowg kanalizacji deszczowej oraz w razie potrzeby
remont przepustu przebiegajacego pod droga wraz z odmuleniem czesci stawu (odbiornik wod
opadowych).

Wiaczenie drogi do drogi wojewddzkiej nr 139 moga obejmowaé odrgbne dokumentacje oddzielone
od catosci drogi.

1.5. Orientacyjne wytyczne do projektowania

- wymaga si¢ zachowania warunkoéw wynikajacych z obowigzujacych przepisOw prawnych,
- roboty na jezdni musza by¢ realizowane przy zachowaniu przejezdnosci.

1.6 Rodzaje robét wystepujacych w czesSci zamowienia

- roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe (nawierzchnie, elementy oznakowania)

- zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej, gazowej,
energetycznej itp.) na podstawie uzgodnien z wlasciwymi wilascicielami sieci,

- wykonanie badan polowych na jezdni,

- wykonanie rob6t nawierzchniowych,

- oznakowanie tymczasowe i docelowe,

- roboty wykonczeniowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia drogi w formie
humusowania i wysiania nasion traw.

2. Opis szczegolowy

Program funkcjonalny okresla wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru

1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow obiektu. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji

przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

a) Uzyskania mapowych podktadow geodezyjnych (do celow projektowych), umozliwiajacych
realizacj¢ zadania.

b) Przedstawienia koncepcji realizacji robot 1 ich skroconego zakresu rzeczowego do

zaakceptowania przez merytoryczne Wydzialy Zamawiajacego

c¢)  Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy / przebudowy wg wymagan,
obowigzujacych przepisOw i norm powotanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi
by¢ uzgodniony z merytorycznymi Wydzialtami Zamawiajacego 1 opatrzony klauzulg
kompletnosci zawierajacg o$§wiadczenie, ze zostal wykonany zgodnie z umowa, przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

d)  Przygotowania dokumentacji w celu zgloszenia robot budowanych lub uzyskania pozwolenia na
budowe¢ wg wymagan obowigzujacych przepisow.

e) Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych sporzadzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA
ogolnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje
projektowanych robot

f)  Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego
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- zatwierdzenia przez Zarzadc¢ Ruchu projektu organizacji ruchu docelowego i na czas
prowadzenia robot. Projekt stalej organizacji ruchu nalezy rdéwniez przedtozy¢
w formie cyfrowej w formacie DGN(DWGQ)
- skutecznego zgloszenie robot budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe
- zawiadomienie stosownych organdw o zamiarze przystgpienia do robot budowlanych.
- zawiadomienia innych organow, jezeli jest to konieczne

g)  Zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu robot w
terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

h)  Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.

1)  Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

1) Sporzadzenia  inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawcze] 1  zgloszenie zmian
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;.

k)  Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje PDF i
DGN(DWQ)).

1)  Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

Realizacja  powyzszego  zakresu zamoOwienia  winna by¢ wykonana ~w  oparciu
o obowigzujace przepisy przez Wykonawce posiadajagcego  stosowne  doswiadczenie
1 potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
3.1. Wymagania techniczne
3.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczecie robot wymagac bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe,
prace rozbidrkowe itp., ktére wynikac beda z rozwigzania projektowego.

3.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujacy destrukcji podloza i jego
nawodnienia. Miejsce odkladania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca
1 ponosi koszty z tym zwiagzane. Glgbokos¢ korytowania wynika z grubosci przyjetej konstrukceji
nawierzchni jezdni.

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie
obowigzujacych katalogdw, przepisow, norm i rozporzadzen.

3.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie
W projekcie uja¢ roboty nawierzchniowe na calym obszarze opracowania positkujac sig
zataczong koncepcja programowa. Koncepcja przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej na
odcinku od km 0+170 do km 0+450. Istnieje mozliwo$¢, ze nastapi konieczno$¢ wymiany
zwienczen sieci infrastruktury na nowe, co moze wynika¢ z uzgodnien na etapie projektowania.

3.1.4. Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkosci znakéw $rednie (ulica kl. Z)
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3.1.5.

3.1.6.

3.2

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

i mate (ulica kl. D) z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe obejmuje
wykonanie nowego oznakowania wynikajacego z zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego.
Wszystkie konstrukcje wsporcze znakow i sygnatow powinny by¢ ocynkowane ogniowo. Dolng
cze$¢ konstrukcji do wysokosci 40cm od powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczy¢ przez
malowanie farbami lub emulsjami antykorozyjnymi. Sposob mocowania elementéw na
konstrukcjach ocynkowanych nie moze powodowac uszkodzen powierzchni.

Wykonczenie

Roboty wykonczeniowe obejmowac bgda co najmniej uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie
terenu przylegtego i1 obsianie mieszankg traw.

Zalozenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegdlnych elementéw robdt wraz z
projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, przy zatozeniu dojazdu do posesji,
potozonych przy remontowanym odcinku drogi. Szczegotowy harmonogram robot powinien by¢
zgodny z ramowymi zatozeniami przedstawionymi w ofercie.

Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktore spelniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadaja wymagane przepisami atesty 1 certyfikaty.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialow ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca.

Wymagania dotyczace opracowan projektowych zalaczonych do oferty
Czes¢ techniczna

Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty opis wszystkich robot zgodny
z wymogami niniejszego programu oraz wstgpny harmonogram roboét. Informacje do oferty sa
przedktadane w formie opisow, obliczen, rysunkéw, schematow.

Cz¢s¢ ekonomiczna

Wykonawca przedktada ofert¢ cenowa na wykonanie catosci zamodwienia zgodnie
z opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng ryczaltowa.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

4.1. Przygotowanie terenu budowy

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowo-wykonawcza, projekt
budowlany, warunki pozwolenia na budowe oraz przepisami.

- W

przypadku uszkodzenia drog dojazdowych do miejsca robot, nalezy przewidzie¢

w cenie oferty przywrocenie ich do przejezdnosci.

4.2. Konstrukcja
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Droga winna posiada¢ konstrukcj¢ spetniajaca wymogi obowigzujace w przepisach prawa.
4.3. Architektura

nie dotyczy

4.4. Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich istniejacych urzadzen obcych w strefie
robot w uzgodnieniu i pod nadzorem wilasciwych Zarzadcow i1 na wilasny koszt.

4.5. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robot kanalizacyjnych Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajac go do
stanu pierwotnego.
Nawierzchnia oraz chodniki zostang odbudowane.

B. Cze¢s¢ informacyjna

1.Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséow

Wykonawca bedzie wykonywac¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow w tym zgode Urzedu Miasta Rzepina na
wykonanie robdt w pasie droég administrowanych przez Gming.

2.0$swiadczenia Zamawiajgacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot.

W przypadku wyjscia poza istniejacy pas wilasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i
uzgodnienia, oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren dla
wykonania rob6t. Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa obejmujaca wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogowa, projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenie robodt, jak réwniez opracowania zabezpieczen lub przebudoéw wynikajacych z
uzgodnien z wiascicielami obiektow i sieci ktorych Zamawiajacy nie jest wiascicielem. Dokumentacja
winna sktadac¢ si¢ z nastepujacych opracowan projektowych:

3.1. Projekty budowlano — wykonawcze

Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy 1 powinny zawierac:
- opis techniczny okreslajacy konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru
1 stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badan geotechnicznych podtoza,
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wyniki obliczen konstrukecyjnych,

- czg$¢ rysunkowa zawierajacg rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje,
szczegoOty rozwigzan, uktad sieci i przewoddw uzbrojenia terenu — urzadzenia obce,

- analize 1 rozwigzanie probleméw odwodnienia,

- projekt zagospodarowania terenu

- przedmiar robdt zawierajacy zestawienie iloSciowe robot w porzadku technologicznym,
kosztorys inwestorski,

- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych powigzane
z przedmiarem,

- opracowane na podstawie ogdlnych specyfikacji technicznych GDDKIiA, zawierajace
szczegblowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych materialdw, transportu, wykonania
robot, kontroli jako$ci robdt, obmiardéw, odbiordw robot i ptatnosci za roboty; specyfikacje
techniczne podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

3.2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét

Nalezy przygotowac Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania rob6t 1 docelowy. Dokument
musi by¢ zaopiniowany i1 zatwierdzony przez instytucje odpowiedzialne do danego zakresu drog.

3.3. Materialy do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materialy i uzyska przyjecie przez wiasciwy organ
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robot
objetych Zamowieniem. Materialy formalne niezbedne do wystapienia ze zgloszeniem robot
budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe winny odpowiadac
wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczna, ktory postuzy mu do uzyskania
zezwolenia na usuniecie drzew kolidujacych z przebudowa (o ile potrzeba).

Nie wyklucza si¢ potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za bledy projektowe lub niezgodnos$¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacja
robot w terenie na podstawie projektow Wykonawca winny jest uzyskaé stosowne
pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia, a takze obowiazkowo zleci¢ nadzory branzowe,
jezeli takie wynikaja z wczesniejszych uzgodnien na etapie projektowania.

3.4. Ustalenia wyjSciowe

Wszystkie wymagane materialty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o
udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze
zostatl wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla
organizacji placu budowy oraz projektow organizacji ruchu dla prowadzenia robdt na
poszczegdlnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczgciem prac budowlanych muszg by¢
opiniowane przez wlasciwe Wydziaty Zamawiajacego.
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3.5. Inne ustalenia

- Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia rob6t musza by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Grunt pochodzacy z prac budowanych, odpady i nadmiar materialow z rozbidrki nie
nadajacych si¢ do wbudowania przechodza na wlasno$¢ Wykonawcy i nalezy je usunaé z
terenu budowy oraz postapi¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach. Odzyski materiatow z
rozbiorek (bruk) nalezy przekaza¢ za potwierdzeniem odbioru do Gminy Rzepin, przy czym
o ich ponownej przydatnos$ci zadecyduje Zamawiajacy. Odzyski zakwalifikowane przez
Zamawiajacego jako odpady przechodza réwniez na wilasno$¢ wykonawcy i podlegaja
utylizacji.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. Dz.U.2013 poz. 1129.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( t.j. Dz.U.2020 poz. 470 ze zmianami).

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie okre§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym

- Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz.
784)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.)

S. Wytyczne i Instrukcje

- Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP Warszawa 1998 ze zmianami
Czes$¢ B: Wymagania szczegélowe

1. Ustalenie wyceny robot
Wykonanie robét budowlanych i1 oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 220 poz. 1333 ze zm.)
ze zmianami, jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z
przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszych rozwigzan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac

sie:
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- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,
- wynikami opracowan wtasnych,
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robot wymieniono w tresci PFU. Wykonawca musi
si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujacy realizacj¢ zadania
wynika z zatgczonej koncepcji programowej (projekt zagospodarowania), przy czym szczegdtowe
rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

Zakaczona koncepcja ma charakter wylacznie pogladowy w celu okres$lenia orientacyjnego zakresu
przestrzennego robot.

4. PlatnoSci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i robdt budowlanych wycenionych ryczattowo
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.
Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na
wykonanie zamowienia.
Ptatno$¢ odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiajgcego
Protokotu zdawczo — odbiorczego. Zamawiajacy dopuszcza czgsSciowe fakturowanie zadania na
podstawie protokotdw odbioru robot oraz fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Przedmiotem faktury czeSciowej moze by¢ fakt zakonczenia i odebrania czesci
zamoOwienia zgodnie z ponizszymi zasadami.

Ustala si¢ nastgpujace etapy zaplaty za wykonane prace:

- pierwsza platnos¢ w wysokosci do 10% wartosci calego zadania — po wykonaniu
1 odebraniu  przez  Zamawiajacego  kompletnego  projektu  budowlanego  wraz
z wymaganymi pozwoleniami, zgtoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami itp.,

- druga platnos¢ w wysokosci do 30% wartosci catego zadania — po wykonaniu
1 odebraniu przez Zamawiajacego robot polegajacych na wykonaniu kanalizacji deszczowe.

- trzecia platno$¢ w wysokosci do 30% warto$ci catego zadania - po wykonaniu i odebraniu przez
Zamawiajacego robot, polegajacych na wykonaniu 1 odebraniu robot rozbiérkowych, przebudow
sieci 1 urzadzen obcych, konstrukeji podbudowy wraz z wykonaniem kraweznikow

- czwarta ptatnos¢ w wysokosci 30% calego zadania — po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego
catego zakresu zadania.

3.1. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych.

3.1.1 Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi szczegdlowy harmonogram wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegoélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot
budowlanych. W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ fakt iz poszczegolne czesci 1A 1 1B sg ze
soba powigzane w jedno zadanie. Termin na realizacj¢ niniejszego zadania tj. 9 miesiecy od
daty podpisania umowy — obejmuje zakonczenie cato$ci robot budowlanych i przekazanie
zrealizowanych obiektow do eksploatacji.

3.1.2. Raportowanie
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3.1.3.

Wykonawca  jest zobowigzany do  przekazywania  comiesigcznych  raportow
Z rzeczywistego postepu prac zardwno w fazie projektowe;j jak i na etapie wykonawstwa robot.
Raporty beda przekazywane do 15 dnia danego miesigca.

Ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych
- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.
- pozostate opracowania projektowe

(Kosztorysy , Specytfikacje, Organizacje ruchu itp.) 4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczg tylko materiatow przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do wuzyskania wymaganych opinii, uzgodnien
1 decyzji. Oprdocz wersji papierowej Wykonawca przekaze rowniez opracowania projektowe w
wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (1 egz.).

Opracowania 1 przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych sporzadzonych na podstawie ogdlnych specyfikacji
technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot - 3 egz
dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nos$niku cyfrowym CD (format
PDF)

Do odbioru koncowego Wykonawca robdt przekaze Zamawiajacemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na
no$niku cyfrowym CD wraz z badaniami i inspekcja TV sieci (formaty DGN lub DWG i PDF).
Inwentaryzacja geodezyjna sieci kanalizacji deszczowej obejmuje rowniez wykonanie kart
studni.

Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty:

Rodzaj robot

L.p.
1 2
. Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem

stosownych uzgodnien i pozwolen

2 Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 004514F
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