
            

         Bieżuń, dnia 23.01.2023 r. 

GMINA BIEŻUŃ 
Ul. WARSZAWSKA 2 
 09-320 BIEŻUŃ 
 
PRZPiFP.271.1.23.2022 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 20219 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż postępowanie o 

udzielenie zamówienia Nr PRZPiFP.271.1.23.2022 prowadzone w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1  „Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę 

wojewódzką nr 561 z droga wojewódzką nr 541”  zostało unieważnione.  

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub 

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub 

kosztu najkorzystniejszej oferty”   

 Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy: 

Oferta nr 1: Paweł Goc Brukarstwo, Nasierowo Dolne 23, 06-420 Gołymin za cenę 2 680 000,00 

zł, okres rękojmi 36 miesięcy 
Oferta nr 2:  Artur Hausman Zakład Projektowo – Wykonawczy Usług WOD-KAN; CO: Gazu  

„ART-HAUS”, ul. Okólna 33, 06-500 Mława za cenę 2 225 070,00 zł, okres rękojmi 60 miesięcy 
 
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 2 000 000,00 zł brutto 
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