
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 791,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 042,00

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 759,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 099,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 367,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 770,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   8 WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 80,00

8   9 REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 10,00

9  12 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz 

drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych 

podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub 

spychanie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia

HA 3,18

10  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 10,00

11  19 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 10,00

12  39 ROZDR-PP
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania 

z glebą
HA 3,06

13  83 WYK-FREZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 57,60

14 101 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 5,50

15 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 12,40

16 104 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 8,00

17 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 25,90

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w 

trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet VII - leśnictwo Janów

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 



18 122 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień 

trudności I i II
HA 14,00

19 123 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień 

trudności III i IV
HA 1,00

20 124 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień 

trudności V i VI
HA 1,00

21 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 6,61

22 131 CP-W Czyszczenia późne HA 9,24

23 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 17,78

24 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 30,00

25 159 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

26 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

27 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 46,00

28 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 226,00

29 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 15,00

30 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 31,00


